| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCIONES | | ING. JUAN AGUSTIN CANATA | | INGEMANT | | EMTEC EMPRESA TECNICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
| 1 | | **Preparación de la obra** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | aa- Limpieza y preparación del terreno | M2 | 1.440,00 | 5.390 | 7.761.600 | 3.163 | 4.554.720 | 2.425 | 3.492.000 | 2.500 | 3.600.000 |
| 1.2 | | b- Replanteo | M2 | 1.440,00 | 3.234 | 4.656.960 | 3.163 | 4.554.720 | 4.850 | 6.984.000 | 4.000 | 5.760.000 |
| 2 | | **FUNDACION** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | a-zapatas (1,50x1,50). | m3 | 14,85 | 1.407.947 | 20.908.013 | 1.870.303 | 27.774.000 | 1.940.000 | 28.809.000 | 1.650.000 | 24.502.500 |
| 2.2 | | b- Cimiento de Piedra bruta colocada | m3 | 12,32 | 321.671 | 3.962.987 | 370.215 | 4.561.049 | 373.450 | 4.600.904 | 290.000 | 3.572.800 |
| 2.3 | | c- Encadenado inferior | ML. | 154 | 164.784 | 25.376.736 | 150.054 | 23.108.316 | 145.500 | 22.407.000 | 120.000 | 18.480.000 |
| 2.4 | | d- Columnas de Ho Ao | ML. | 188 | 164.784 | 30.979.392 | 182.540 | 34.317.520 | 145.500 | 27.354.000 | 120.000 | 22.560.000 |
| 2.5 | | e- Viga superior de Ho Ao | m3 | 30,8 | 1.407.947 | 43.364.768 | 2.031.717 | 62.576.884 | 2.134.000 | 65.727.200 | 1.850.000 | 56.980.000 |
| 3 | | **MUROS DE NIVELACION.** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | a- de 0,30 de ladrillos comunes | M2. | 46,2 | 142.112 | 6.565.574 | 165.881 | 7.663.702 | 112.908 | 5.216.350 | 95.000 | 4.389.000 |
| 4 | | **PISTA MULTIUSO** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | a- Contrapiso de cascotes | m2 | 1.200,00 | 36.999 | 44.398.800 | 34.686 | 41.623.200 | 31.525 | 37.830.000 | 23.000 | 27.600.000 |
| 4.2 | | bb- piso baldosa calcarea 25x25 (en pista) | m2 | 1.200,00 | 59.008 | 70.809.600 | 78.917 | 94.700.400 | 70.325 | 84.390.000 | 65.000 | 78.000.000 |
| 4.3 | | c- demolicion de piso existente. | m2 | 800 | 6.332 | 5.065.600 | 6.325 | 5.060.000 | 5.335 | 4.268.000 | 3.850 | 3.080.000 |
| 5 | | **MUROS DE ELEVACIÓN :** | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | a- De 0,15 visto a una cara. | M2 | 950 | 95.247 | 90.484.650 | 96.418 | 91.597.005 | 102.820 | 97.679.000 | 74.500 | 70.775.000 |
| 5.2 | | c- De ladrillo de convoco | GL. | 1 | 2.999.920 | 2.999.920 | 1.771.000 | 1.771.000 | 1.455.000 | 1.455.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 6 | | Aislacion horizontal de mamposteria | ML. | 154 | 23.088 | 3.555.552 | 19.872 | 3.060.288 | 22.504 | 3.465.616 | 18.000 | 2.772.000 |
| 7 | | **REVOQUE** | | | | | | | | | | |
| 7.1 | | a- De mamposteria. | M2. | 950 | 30.183 | 28.673.850 | 26.666 | 25.332.700 | 31.525 | 29.948.750 | 24.000 | 22.800.000 |
| 8 | | **PINTURAS** | | | | | | | | | | |
| 8.1 | | a) de mamposteria a la cal | M2. | 950 | 8.726 | 8.289.700 | 11.268 | 10.704.125 | 10.670 | 10.136.500 | 9.000 | 8.550.000 |
| 8.2 | | a- con tratamiento de silicona en ladrillos vistos | M2 | 950 | 19.589 | 18.609.550 | 13.789 | 13.099.550 | 11.155 | 10.597.250 | 10.000 | 9.500.000 |
| 9 | | **TECHO** | | | | | | | | | | |
| 9.1 | | a-TechoTecho de chapa de zinc con correa y viga reticulada | M2. | 1.440,00 | 179.887 | 259.037.280 | 170.775 | 245.916.000 | 169.750 | 244.440.000 | 148.000 | 213.120.000 |
| 10 | | **INSTALACION ELECTRICA.** | | | | | | | | | | |
| | | a-reflectoresreflectores de 400 watts, cableado, tomas. | GL. | 1 | 2.802.800 | 2.802.800 | 8.475.500 | 8.475.500 | 8.730.000 | 8.730.000 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| 11 | | **BAÑO SEXADO ( DAMAS / CABALLEROS)** | | | | | | | | | | |
| 11.1 | | a- Excavacion para zapata | m3 | 1,35 | 33.880 | 45.738 | 36.053 | 48.672 | 33.950 | 45.833 | 35.000 | 47.250 |
| 11.2 | | b- zapatas | m3 | 1,35 | 1.403.810 | 1.895.144 | 1.870.303 | 2.524.909 | 1.940.000 | 2.619.000 | 1.650.000 | 2.227.500 |
| 11.3 | | c- Encadenado inferior | ML. | 32,95 | 180.079 | 5.933.603 | 150.054 | 4.944.279 | 145.500 | 4.794.225 | 120.000 | 3.954.000 |
| 11.4 | | d- Columnas de Ho Ao | M3 | 0,86 | 1.407.947 | 1.210.834 | 2.168.337 | 1.864.770 | 2.134.000 | 1.835.240 | 1.850.000 | 1.591.000 |
| 11.5 | | e- Viga superior de Ho Ao | m3 | 26 | 1.407.947 | 36.606.622 | 140.071 | 3.641.846 | 1.164.000 | 30.264.000 | 150.000 | 3.900.000 |
| 11.6 | | f- losa de Ho Ao | m3 | 4,5 | 1.709.102 | 7.690.959 | 2.054.487 | 9.245.192 | 2.134.000 | 9.603.000 | 1.850.000 | 8.325.000 |
| 12 | | **MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE 0.15** | m2 | 6,41 | 101.705 | 651.929 | 88.828 | 569.387 | 117.855 | 755.451 | 120.000 | 769.200 |
| 13 | | AISLACION HORIZONTAL | ML. | 32,05 | 22.997 | 737.054 | 19.872 | 636.898 | 22.504 | 721.253 | 18.000 | 576.900 |
| 14 | | MAMPOSTERIA DE ELEVACION | m2 | 70,5 | 87.924 | 6.198.642 | 88.828 | 6.262.367 | 117.855 | 8.308.778 | 86.000 | 6.063.000 |
| 15 | | REVOQUE DE MAMPOSTERIA | m2 | 141 | 30.925 | 4.360.425 | 26.666 | 3.759.906 | 31.525 | 4.445.025 | 24.000 | 3.384.000 |
| 16 | | **PISO** | | | | | | | | | | |
| 16.1 | | a- Contrapiso de cascotes | m2 | 42,76 | 36.999 | 1.582.077 | 34.686 | 1.483.173 | 31.525 | 1.348.009 | 23.000 | 983.480 |
| 16.2 | | b- piso baldosa calcarea 30x30 | m2 | 42,76 | 68.593 | 2.933.037 | 78.917 | 3.374.491 | 70.325 | 3.007.097 | 65.000 | 2.779.400 |
| 16.3 | | azulejo | m2 | 45,7 | 72.522 | 3.314.255 | 70.177 | 3.207.089 | 55.775 | 2.548.918 | 57.500 | 2.627.750 |
| 16.4 | | Pintura de mamposteria con sellador a la cal | m2 | 141 | 11.649 | 1.642.509 | 11.268 | 1.588.718 | 10.670 | 1.504.470 | 9.000 | 1.269.000 |
| 17 | | **Abertura** | | | | | | | | | | |
| 17.1 | | aa-Puerta tablero con marco y accesorio | unid. | 2 | 972.983 | 1.945.966 | 1.606.550 | 3.213.100 | 1.387.100 | 2.774.200 | 1.400.000 | 2.800.000 |
| 17.2 | | b-PuertasPuertas vaiven placa de 0.60con marcos y accesorios | unid. | 5 | 892.904 | 4.464.520 | 607.200 | 3.036.000 | 543.200 | 2.716.000 | 560.000 | 2.800.000 |
| 17.3 | | c-Balancin de 0.60 x 0.40 | unid. | 2 | 563.935 | 1.127.870 | 227.700 | 455.400 | 213.400 | 426.800 | 220.000 | 440.000 |
| 17.4 | | vidrios trasparentes de 3 mm | m2 | 0,8 | 78.541 | 62.833 | 94.875 | 75.900 | 87.300 | 69.840 | 90.000 | 72.000 |
| 17.5 | | instalacion Electrica | bocas | 20 | 67.320 | 1.346.400 | 151.800 | 3.036.000 | 145.500 | 2.910.000 | 110.000 | 2.200.000 |
| 18 | | **INSTALACION SANITARIA** | | | | | | | | | | |
| 18.1 | | a- instalacion sanitaria con accesorios | global | 1 | 1.219.680 | 1.219.680 | 2.277.000 | 2.277.000 | 2.425.000 | 2.425.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 18.2 | | b- Conexion e instalacion de desague cloacal | global | 1 | 2.125.200 | 2.152.200 | 2.783.000 | 2.783.000 | 2.425.000 | 2.425.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 18.3 | | c- Provision y colocacion de artefacto inodoros | unid. | 6 | 736.736 | 4.420.416 | 379.500 | 2.277.000 | 436.500 | 2.619.000 | 450.000 | 2.700.000 |
| | | d- Provision y colocacion de artefacto lavatorios | unid. | 6 | 306.768 | 1.840.608 | 303.600 | 1.821.600 | 213.400 | 1.280.400 | 220.000 | 1.320.000 |
| 18.5 | | e-ProvisionProvision y colocacion de artefacto mingitorios | unid. | 2 | 306.768 | 613.536 | 417.450 | 834.900 | 232.800 | 465.600 | 240.000 | 480.000 |
| 18.6 | | f-Duchas y conexiones ( 2 unid.) | unid. | 2 | 190.344 | 380.688 | 126.500 | 253.000 | 116.400 | 232.800 | 120.000 | 240.000 |
| 18.7 | | g-PozoPozo ciego de 1.5 x 3 mts de profundidad | unid. | 1 | 2.374.206 | 2.374.206 | 2.277.000 | 2.277.000 | 2.037.000 | 2.037.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 18.8 | | h-Camara septica de 1 x 1 x 1.40 | unid. | 1 | 1.342.569 | 1.342.569 | 1.366.200 | 1.366.200 | 1.164.000 | 1.164.000 | 750.000 | 750.000 |
| 18.9 | | i-instalacioninstalacion de agua (incluye materiales y mano de obra) | global | 1 | 1.186.826 | 1.186.826 | 3.289.000 | 3.289.000 | 3.104.000 | 3.104.000 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 19 | | **CANTINA - FUNDACION** | | | | | | | | | | |
| 19.1 | | a- Excavacion para cimiento | m3 | 1,72 | 30.800 | 52.976 | 32.890 | 56.571 | 33.950 | 58.394 | 35.000 | 60.200 |
| 19.2 | 72131601-9986 | b- cimiento de piedra bruta | m3 | 1,72 | 322.770 | 555.164 | 332.265 | 571.496 | 373.450 | 642.334 | 290.000 | 498.800 |
| 19.3 | | c- Encadenado inferior | ML. | 22 | 170.[illegible] | 3.748.602 | 150.054 | 3.301.188 | 145.500 | 3.201.000 | 120.000 | 2.640.000 |
| 19.4 | | d- Columnas de Ho Ao | M3 | 0,74 | 1.412.176 | 1.045.010 | 2.168.337 | 1.604.569 | 2.134.000 | 1.579.160 | 1.850.000 | 1.369.000 |
| 19.5 | | e- Viga superior de Ho Ao | m3 | 4 | 1.380.779 | 5.523.116 | 2.031.717 | 8.126.868 | 2.134.000 | 8.536.000 | 1.850.000 | 7.400.000 |
| 19.6 | | f- losa de Ho Ao | m3 | 4 | 1.412.176 | 5.648.704 | 2.054.487 | 8.217.948 | 2.134.000 | 8.536.000 | 1.850.000 | 7.400.000 |
| 19.7 | | g-Mamposteria de nivelacion de 0.15 | m2 | 3,6 | 101.378 | 364.961 | 88.828 | 319.780 | 117.855 | 424.278 | 90.000 | 324.000 |
| 19.8 | | h-Aislacion horizontal | ML. | 18 | 22.997 | 413.946 | 19.872 | 357.696 | 22.504 | 405.072 | 18.000 | 324.000 |
| 19.9 | | i-mamposteria de elevacion de 0.15 | m2 | 43 | 92.765 | 3.988.895 | 88.828 | 3.819.600 | 117.855 | 5.067.765 | 86.000 | 3.698.000 |
| 19.10 | | j-Revoque de mamposteria | m2 | 86 | 31.722 | 2.728.092 | 26.666 | 2.293.276 | 31.525 | 2.711.150 | 24.000 | 2.064.000 |
| 19.11 | | k- Contrapiso de cascotes | m2 | 40 | 31.077 | 1.243.080 | 34.686 | 1.387.440 | 31.525 | 1.261.000 | 23.000 | 920.000 |
| 19.12 | | l-piso baldosa calcarea 30x30 | m2 | 40 | 68.608 | 2.744.320 | 78.917 | 3.156.680 | 70.325 | 2.813.000 | 65.000 | 2.600.000 |
| 19.13 | | m-azulejo | m2 | 2 | 72.522 | 145.044 | 70.177 | 140.354 | 55.775 | 111.550 | 57.500 | 115.000 |
| 19.14 | | n-PinturaPintura de mamposteria con sellador a la cal | m2 | 86 | 11.649 | 1.001.814 | 11.268 | 969.005 | 10.670 | 917.620 | 9.000 | 774.000 |
| 19.15 | | Abertura | | | | | | | | | | |
| 19.16 | | aa-Puerta tablero con marco y accesorio | unid. | 1 | 1.432.516 | 1.432.519 | 1.606.550 | 1.606.550 | 1.387.100 | 1.387.100 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 19.17 | | b-aberturaabertura de ventana con reja de 2 x 1.80mts | unid. | 1 | 1.177.285 | 1.177.285 | 885.500 | 885.500 | 43.650 | 43.650 | 450.000 | 450.000 |
| 19.18 | | c-Balancin de 0.60 x 0.40 | unid. | 1 | 599.405 | 599.405 | 227.700 | 227.700 | 213.400 | 213.400 | 220.000 | 220.000 |
| 19.19 | | d-vidrios trasparentes de 3 mm | m2 | 0,4 | 78.541 | 31.416 | 94.875 | 37.950 | 87.300 | 34.920 | 90.000 | 36.000 |
| 20 | | **INSTALACION ELECTRICA** | | | | | | | | | | |
| 20.1 | | a- luces y tomas | Bocs. | 20 | 66.421 | 1.328.420 | 151.800 | 3.036.000 | 82.450 | 1.649.000 | 80.000 | 1.600.000 |
| 22 | | b- acometida | gl. | 1 | 1.808.143 | 1.808.143 | 1.644.500 | 1.644.500 | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 20.3 | | c-artefactos ventilador de techo | unid. | 1 | 431.200 | 431.200 | 404.800 | 404.800 | 436.500 | 436.500 | 450.000 | 450.000 |
| 21 | | **VESTUARIO** | | | | | | | | | | |

Rubén Darío Báez Jordán
ABOGADO
Matrícula C.S.J. Nº 9.417

Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala
Director Administración y Finanzas
Gob. Pdte. Hayes

Andrés Marín Aguilar
Secretario General
Gobernación Presidente Hayes

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1 | a- Excavacion para cimiento | m3 | 1,72 | 29.261 | 50.329 | 32.890 | 56.571 | 33.950 | 58.394 | 35.000 | 60.200 |
| 21.2 | b- cimiento de piedra bruta | m3 | 1,72 | 322.770 | 555.164 | 332.265 | 571.496 | 373.450 | 642.334 | 290.000 | 498.800 |
| 21..3 | c- Encadenado inferior | ML. | 22 | 164.231 | 3.613.082 | 150.054 | 3.301.188 | 145.500 | 3.201.000 | 120.000 | 2.640.000 |
| 21.4 | d- Columnas de Ho Ao | M3 | 0,74 | 1.380.779 | 1.021.776 | 2.168.337 | 1.604.569 | 2.134.000 | 1.579.160 | 1.850.000 | 1.369.000 |
| 21.5 | e- Viga superior de Ho Ao | m3 | 4 | 1.412.176 | 5.648.704 | 2.031.717 | 8.126.868 | 2.134.000 | 8.536.000 | 1.850.000 | 7.400.000 |
| 21.6 | f- losa de Ho Ao | m3 | 4 | 1.709.102 | 6.836.408 | 2.054.487 | 8.217.948 | 2.134.000 | 8.536.000 | 1.850.000 | 7.400.000 |
| 21.7 | g-Mamposteria de nivelacion de 0.15 | m2 | 3,6 | 100.935 | 363.366 | 88.828 | 319.780 | 117.855 | 424.278 | 85.000 | 306.000 |
| 21.8 | h-Aislacion horizontal | ML. | 18 | 22.997 | 413.946 | 19.872 | 357.696 | 22.504 | 405.072 | 18.000 | 324.000 |
| 21.9 | i-mamposteria de elevacion de 0.15 | m2 | 43 | 90.926 | 3.909.818 | 88.828 | 3.819.600 | 117.855 | 5.067.765 | 85.000 | 3.655.000 |
| 21.10 | j-Revoque de mamposteria | m2 | 86 | 31.722 | 2.728.092 | 26.666 | 2.293.276 | 31.525 | 2.711.150 | 24.000 | 2.064.000 |
| 21.11 | k- Contrapiso de cascotes | m2 | 40 | 31.077 | 1.243.080 | 34.686 | 1.387.440 | 31.525 | 1.261.000 | 23.000 | 920.000 |
| 21.12 | l-piso baldosa calcarea 30x30 | m2 | 40 | 68.593 | 2.743.720 | 78.917 | 3.156.680 | 70.325 | 2.813.000 | 65.000 | 2.600.000 |
| 21.13 | m-azulejo | m2 | 2 | 72.522 | 145.044 | 70.177 | 140.354 | 55.775 | 111.550 | 57.500 | 115.000 |
| 21.14 | n-PinturaPintura de mamposteria con sellador a la cal | m2 | 86 | 9.933 | 854.238 | 11.268 | 969.005 | 10.670 | 917.620 | 9.000 | 774.000 |
| 22 | ABERTURA | | | | | | | | | | |
| 22.1 | aa-Puerta tablero con marco y accesorio | unid. | 2 | 1.456.750 | 2.913.500 | 1.606.550 | 3.213.100 | 1.387.100 | 2.774.200 | 1.400.000 | 2.800.000 |
| 22.2 | b-aberturaabertura de ventana con reja de 2 x 1.80mts | unid. | 1 | 1.133.330 | 1.133.330 | 885.500 | 885.500 | 43.650 | 43.650 | 450.000 | 450.000 |
| 22.3 | c-Balancin de 0.60 x 0.40 | unid. | 1 | 550.125 | 550.125 | 227.700 | 227.700 | 213.400 | 213.400 | 220.000 | 220.000 |
| 22.4 | d-vidrios trasparentes de 3 mm | m2 | 0,4 | 78.541 | 31.416 | 94.875 | 37.950 | 87.300 | 34.920 | 90.000 | 36.000 |
| 23 | INSTALACION ELECTRICA | | | | | | | | | | |
| 23.1 | a- luces y tomas escenario | Bc | 20 | 63.022 | 1.260.440 | 151.800 | 3.036.000 | 82.450 | 1.649.000 | 80.000 | 1.600.000 |
| 23.2 | b- Acometida | global | 1 | 1.789.746 | 1.789.746 | 1.644.500 | 1.644.500 | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 23.3 | c- artefactos de iluminacion de techo,lateral y posterior | unid. | 8 | 492.800 | 3.942.400 | 480.700 | 3.845.600 | 436.500 | 3.492.000 | 450.000 | 3.600.000 |
| 24 | **ESCENARIO de Ho Ao de 10x40mts ( alt: 1.20mts)** | | | | | | | | | | |
| 24.1 | a- Excavacion para cimiento | m3 | 6,4 | 32.511 | 208.070 | 32.890 | 210.496 | 33.950 | 217.280 | 35.000 | 224.000 |
| 24.2 | b- carga de cimiento de piedra bruta | m3 | 6,4 | 321.671 | 2.058.694 | 332.265 | 2.126.496 | 373.450 | 2.390.080 | 290.000 | 1.856.000 |
| 24.3 | c- mamposteria de nivelacion 0,30 | m3 | 6 | 169.804 | 1.018.824 | 554.286 | 3.325.716 | 112.908 | 677.448 | 115.000 | 690.000 |
| 24.4 | d- aislacion horizontal | ml | 20 | 22.997 | 459.940 | 30.231 | 604.620 | 22.504 | 450.080 | 18.000 | 360.000 |
| 24.5 | e- mamposteria de elevacion de 0,30 | m2 | 24 | 159.209 | 3.821.016 | 162.854 | 3.908.496 | 112.907 | 2.709.790 | 115.000 | 2.760.000 |
| 24.6 | f-relleno y compactacion | m3 | 124,8 | 32.341 | 4.036.157 | 94.875 | 11.840.400 | 106.700 | 13.316.160 | 77.000 | 9.609.600 |
| 24.7 | g-CarpetaCarpeta espesor 7 cm. y alisada superficial con llana | m2 | 46 | 32.651 | 1.501.946 | 35.965 | 1.654.390 | 60.625 | 2.788.750 | 62.000 | 2.852.000 |
| 24.8 | escalera de HºAª | uni | 2 | 2.132.510 | 4.265.020 | 1.372.336 | 2.744.672 | 1.455.000 | 2.910.000 | 1.500.000 | 3.000.000 |
| 25 | GRADERIAS. | | | | | | | | | | |
| 25.1 | a- Replanteo y marcacion | m2 | 105 | 3.658 | 384.090 | 3.163 | 332.115 | 4.928 | 517.398 | 4.000 | 420.000 |
| 25.2 | b- Excavacion para cimiento | m3 | 15,12 | 29.261 | 442.426 | 32.890 | 497.297 | 33.950 | 513.324 | 35.000 | 529.200 |
| 25.3 | c- Cimiento de piedra bruta colocada | m3 | 15,12 | 328.930 | 4.973.422 | 332.265 | 5.023.847 | 354.050 | 5.353.236 | 290.000 | 4.384.800 |
| 25.4 | d- Mamposteria de nivelacion de 0.30 | m2 | 10,5 | 167.941 | 1.763.389 | 165.881 | 1.741.751 | 169.750 | 1.782.375 | 150.000 | 1.575.000 |
| 25.5 | e- Aislacion horizontal | ml | 42 | 22.997 | 965.874 | 30.231 | 1.269.702 | 22.504 | 945.168 | 18.000 | 756.000 |
| 2[illegible] | f- Provision y colocacion de tablones cepillados de curupa,y de 2 x 12 pulg. | pulgadas | 10.080,00 | 3.574 | 36.015.840 | 4.428 | 44.634.240 | 4.365 | 43.999.200 | 4.500 | 45.360.000 |
| [illegible] | g- bulones | unid. | 400 | 6.160 | 2.464.000 | 3.795 | 1.518.000 | 3.395 | 1.358.000 | 3.500 | 1.400.000 |
| | TOTAL GENERAL. | | | | **919.723.022** | | 951.408.006 | | 962.289.184 | | 798.792.380 |

Abog. Rubén Darío Núñez Jordán.

Lic. Andrés Marín Aguiar

Andrés Marin Aguiar
Secretario General
Gobernacion Presidente Hayes

Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala.