GOBERNACIÓN DE BOQUERON
Filadelfia - Telefax (595) 4914 32038 Email: gobernación@boqueron.gov.py

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 05/2016 "AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE AULAS EN DIFERENTES ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON - FONACIDE"

ITEMS	DESCRIPCION	EMPRESA 1: JL Y COMPAÑÍA S.A.			EMPRESA 2: HERGAL ARQUITECTURA			EMPRESA 3: MARGEN CONSTRUCTORA S.A.			EMPRESA 4: C.S.C ESTUDIO - CONSTRUCCIONES		
		PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE)	CANTIDAD	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE)	CANTIDAD	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE)	CANTIDAD	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE)	CANTIDAD	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE)
LOTE I - AMPLIACION ESCUELA BASICA Nº 6758 - SAN MARCELO, SANTO DOMINGO													
Limpieza de Obra													
1	Limpieza de Obra y movilización	1.477.309	1	1.477.309	1.336.900	1	1.336.900	1.440.000	1	1.440.000	3.000.000	1	3.000.000
Relleno y compactación													
2	Relleno y Compactación	34.167	66	2.255.040	34.880	66	2.302.080	33.920	66	2.238.720	100.000	66	6.600.000
Replanteo y trazado													
3	Replanteo y trazado	5.891	230	1.354.909	4.896	230	1.126.080	5.200	230	1.196.000	10.000	230	2.300.000
Cimiento													
4	Zapata corrida	278.836	92	25.652.945	276.067	92	25.398.164	272.000	92	25.024.000	170.000	92	15.640.000
Mampostería de Nivelación de 0,30													
5	Mampostería de Nivelación de 0,30	196.978	46	9.061.010	176.039	46	8.097.794	192.000	46	8.832.000	110.000	46	5.060.000
6	Cordón de galería	57.600	35	2.016.000	61.091	35	2.138.185	56.000	35	1.960.000	60.000	35	2.100.000
Aislación horizontal 0,15 c/asfalto													
7	Aislación horizontal 0,15 c/asfalto	24.742	92	2.276.247	21.649	92	1.991.708	24.000	92	2.208.000	30.000	92	2.760.000
Mampostería de elevación													
8	0,15 de ladrillo 6 agujeros (int. Rev., ext. visto)	151.662	294	44.588.628	142.416	294	41.870.304	148.000	294	43.512.000	105.000	294	30.870.000
Pilares													
9	Pilares de Ho Ao, long = 3,00 m	258.873	14	3.624.218	219.405	14	3.071.670	244.000	14	3.416.000	400.000	14	5.600.000
10	Pilares de metal tipo reticulado en galerías	212.018	7	1.484.127	199.738	7	1.398.166	204.000	7	1.428.000	400.000	7	2.800.000
Embarrilado de mampostería													
11	Encadenado superior de Ho A° 11 x 25 cm	67.934	86	5.842.293	68.155	86	5.861.330	60.000	86	5.160.000	100.000	86	8.600.000
Techo													
12	Chapas galvanizadas sobre estr. metálica	150.545	230	34.625.455	132.136	230	30.391.280	147.200	230	33.856.000	175.000	230	40.250.000
Revoque													
13	Interior de mamposteria	32.045	270	8.652.273	30.177	270	8.147.790	32.000	270	8.640.000	40.000	270	10.800.000
14	Exterior aberturas y mochetas	2.413.887	1	2.413.887	2.412.300	1	2.412.300	2.400.000	1	2.400.000	6.000.000	1	6.000.000
Contra pisos de cascotes													
15	Contra pisos de cascotes	43.855	183	8.025.382	38.410	183	7.029.030	42.400	183	7.759.200	40.000	183	7.320.000
Pisos													
16	Alisado de cemento con color, al frataz	50.662	183	9.271.113	44.912	183	8.218.896	49.600	183	9.076.800	50.000	183	9.150.000
Cielorraso													
17	De madera machihembrada	180.000	120	21.600.000	164.534	120	19.744.080	176.000	120	21.120.000	110.000	120	13.200.000

Econ. Oscar A. Martínez G.
Administración y Finanzas

18	Aislación membrana	38.618	120	4.634.182	34.255	120	4.110.600	37.600	120	4.512.000	30.000	120	3.600.000
Desagüe Pluvial													
19	Canaletas y bajadas	180.000	54	9.720.000	160.178	54	8.649.612	176.000	54	9.504.000	80.000	54	4.320.000
20	Aljibe de 30.000 litros	19.836.000	1	19.836.000	19.193.394	1	19.193.394	20.000.000	1	20.000.000	22.000.000	1	22.000.000
Desagüe cloacal													
21	Pozo negro	2.158.036	2	4.316.073	2.018.669	2	4.037.338	2.080.000	2	4.160.000	4.000.000	2	8.000.000
Colocación de artefactos sanitarios													
22	Colocación de plancha de Ho	411.709	4	1.646.836	387.444	4	1.549.776	400.000	4	1.600.000	500.000	4	2.000.000
Instalación eléctrica													
23	Tablero principal	2.055.927	1	2.055.927	2.068.334	1	2.068.334	2.000.000	1	2.000.000	1.000.000	1	1.000.000
24	Ventiladores, caja de metal, 7 vel.	245.455	12	2.945.455	233.284	12	2.799.408	240.000	12	2.880.000	450.000	12	5.400.000
25	Luces, tomas, cableado, según detalle	4.071.927	1	4.071.927	4.071.280	1	4.071.280	4.000.000	1	4.000.000	12.000.000	1	12.000.000
Carpintería metálica (incluye vidrios)													
26	Puerta principal, ver detalle	951.055	1	951.055	947.551	1	947.551	920.000	1	920.000	2.000.000	1	2.000.000
27	Ventana tipo balancin, tipo c, ver detalle	576.655	12	6.919.855	511.607	12	6.139.284	560.000	12	6.720.000	1.000.000	12	12.000.000
28	Ventilación de techo, ver detalle	255.927	2	511.855	257.379	2	514.758	248.000	2	496.000	500.000	2	1.000.000
29	Ventana tipo balancin, baños	310.909	6	1.865.455	284.567	6	1.707.402	304.000	6	1.824.000	200.000	6	1.200.000
Pinturas													
30	De paredes revocadas	24.218	270	6.538.909	22.221	270	5.999.670	24.000	270	6.480.000	15.000	270	4.050.000
31	De aberturas metálicas	50.662	12	607.942	43.705	12	524.460	48.000	12	576.000	100.000	12	1.200.000
32	De ladrillos vistos, tratamiento	2.058.545	1	2.058.545	2.242.020	1	2.242.020	2.000.000	1	2.000.000	5.000.000	1	5.000.000
Otros													
33	Pizarrón completo, ver detalle	1.139.564	3	3.418.691	1.243.612	3	3.730.836	1.120.000	3	3.360.000	800.000	3	2.400.000
	TOTAL LOTE I			**256.319.541**	**TOTAL**		**238.821.480**	**TOTAL**		**250.298.720**	**TOTAL**		**259.220.000**
LOTE II - AMPLIACION ESCUELA BASICA N° 2.487 SAN PEDRO YISHINACHAT													
Limpieza de Obra													
1	Limpieza de Obra y movilización	1.637.351	1	1.637.351	1.336.900	1	1.336.900	1.440.000	1	1.440.000	No cotiza	1	No cotiza
Relleno y compactación													
2	Relleno y Compactación	37.869	66	2.499.354	34.880	66	2.302.080	33.920	66	2.238.720	No cotiza	66	No cotiza
Replanteo y trazado													
3	Replanteo y trazado	6.529	230	1.501.670	4.896	230	1.126.080	5.200	230	1.196.000	No cotiza	230	No cotiza
Cimiento													
4	Zapata corrida	309.044	92	28.432.048	276.067	92	25.398.164	272.000	92	25.024.000	No cotiza	92	No cotiza
Mampostería de Nivelación de 0,30													
5	Mampostería de Nivelación de 0,30	222.018	46	10.212.828	176.039	46	8.097.794	192.000	46	8.832.000	No cotiza	46	No cotiza
6	Cordón de galeria	63.840	35	2.234.400	61.091	35	2.138.185	56.000	35	1.960.000	No cotiza	35	No cotiza
Aislación horizontal 0,15 c/asfalto													
7	Aislación horizontal 0,15 c/asfalto	27.422	92	2.522.824	21.649	92	1.991.708	24.000	92	2.208.000	No cotiza	92	No cotiza
Mampostería de elevación													
8	0,15 de ladrillo 6 agujeros (int. Rev., ext. visto)	159.455	294	46.879.770	142.416	294	41.870.304	148.000	294	43.512.000	No cotiza	294	No cotiza
Pilares													
9	Pilares de Ho Ao, long = 3,00 m	286.917	14	4.016.838	219.405	14	3.071.670	244.000	14	3.416.000	No cotiza	14	No cotiza
10	Pilares de metal tipo reticulado en galerías	245.204	7	1.716.428	199.738	7	1.398.166	204.000	7	1.428.000	No cotiza	7	No cotiza
Embarrilado de mampostería													

Econ. Oscar A. Martínez G.
Secretario de Administración y Finanzas

11	Encadenado superior de Ho A° 11 x 25 cm	78.567	86	6.756.762	68.155	86	5.861.330	60.000	86	5.160.000	No cotiza	86	No cotiza
Techo													
12	Chapas galvanizadas sobre estr. metálica	166.855	230	38.376.650	140.197	230	32.245.310	147.200	230	33.856.000	No cotiza	230	No cotiza
Revoque													
13	Interior de mampostería	34.096	270	9.205.920	30.177	270	8.147.790	32.000	270	8.640.000	No cotiza	270	No cotiza
14	Exterior aberturas y mochetas	2.469.592	1	2.469.592	2.412.300	1	2.412.300	2.400.000	1	2.400.000	No cotiza	1	No cotiza
Contra pisos de cascotes													
15	Contra pisos de cascotes	48.605	183	8.894.715	38.410	183	7.029.030	42.400	183	7.759.200	No cotiza	183	No cotiza
Pisos													
16	Alisado de cemento con color, al frataz	56.150	183	10.275.450	44.912	183	8.218.896	49.600	183	9.076.800	No cotiza	183	No cotiza
Cielorraso													
17	De madera machihembrada	199.500	120	23.940.000	164.534	120	19.744.080	176.000	120	21.120.000	No cotiza	120	No cotiza
18	Aislación membrana	42.802	120	5.136.240	34.255	120	4.110.600	37.600	120	4.512.000	No cotiza	120	No cotiza
Desagüe Pluvial													
19	Canaletas y bajadas	199.500	54	10.773.000	160.178	54	8.649.612	176.000	54	9.504.000	No cotiza	54	No cotiza
20	Aljibe de 30.000 litros	21.984.900	1	21.984.900	19.193.394	1	19.193.394	20.000.000	1	20.000.000	No cotiza	1	No cotiza
Desagüe cloacal													
21	Pozo negro	2.391.824	2	4.783.648	2.018.669	2	4.037.338	2.080.000	2	4.160.000	No cotiza	2	No cotiza
Colocación de artefactos sanitarios													
22	Colocación de plancha de Ho	456.311	4	1.825.244	387.444	4	1.549.776	400.000	4	1.600.000	No cotiza	4	No cotiza
Instalación eléctrica													
23	Tablero principal	2.278.653	1	2.278.653	2.068.334	1	2.068.334	2.000.000	1	2.000.000	No cotiza	1	No cotiza
24	Ventiladores, caja de metal, 7 vel.	272.045	12	3.264.540	233.284	12	2.799.408	240.000	12	2.880.000	No cotiza	12	No cotiza
25	Luces, tomas, cableado, según detalle	4.513.053	1	4.513.053	4.071.280	1	4.071.280	4.000.000	1	4.000.000	No cotiza	1	No cotiza
Carpintería metálica (incluye vidrios)													
26	Puerta principal, ver detalle	1.054.085	1	1.054.085	947.551	1	947.551	920.000	1	920.000	No cotiza	1	No cotiza
27	Ventana tipo balancín, tipo c, ver detalle	639.125	12	7.669.500	511.607	12	6.139.284	560.000	12	6.720.000	No cotiza	12	No cotiza
28	Ventilación de techo, ver detalle	283.653	2	567.306	257.379	2	514.758	248.000	2	496.000	No cotiza	2	No cotiza
29	Ventana tipo balancín, baños	344.591	6	2.067.546	284.567	6	1.707.402	304.000	6	1.824.000	No cotiza	6	No cotiza
Pinturas													
30	De paredes revocadas	26.842	270	7.247.340	22.221	270	5.999.670	24.000	270	6.480.000	No cotiza	270	No cotiza
31	De aberturas metálicas	56.150	12	673.800	43.705	12	524.460	48.000	12	576.000	No cotiza	12	No cotiza
32	De ladrillos vistos, tratamiento	2.281.555	1	2.281.555	2.242.020	1	2.242.020	2.000.000	1	2.000.000	No cotiza	1	No cotiza
Otros													
33	Pizarrón completo, ver detalle	1.263.016	3	3.789.048	1.243.612	3	3.730.836	1.120.000	3	3.360.000		3	No cotiza
	TOTAL LOTE II			**281.482.051**	**TOTAL**		**240.675.510**	**TOTAL**		**250.298.720**	**TOTAL**		
LOTE III - CONSTRUCCION ESCUELA BASICA S/Nº "VILLA MONTE" - LAGUNA NEGRA.													
Limpieza de Obra													
1	Limpieza de Obra y movilización	1.637.351	1	1.637.351	798.375	1	798.375	800.000	1	800.000	No cotiza	1	No cotiza
Relleno y compactación													
2	Relleno y Compactación	37.869	22	833.112	34.880	22	767.360	33.920	22	746.240	No cotiza	22	No cotiza
Replanteo y trazado													
3	Replanteo y trazado	6.529	74	483.153	4.896	74	362.304	5.200	74	384.800	No cotiza	74	No cotiza
Cimiento													

Econ. Oscar A. Martínez G.
Secretario de Administración y Finanzas

4	Zapata corrida	309.044	50	15.452.182	243.827	50	12.191.350	272.000	50	13.600.000	No cotiza	50	No cotiza
Mampostería de Nivelación de 0,30													
5	Mampostería de Nivelación de 0,30	222.018	24	5.328.435	176.039	24	4.224.936	192.000	24	4.608.000	No cotiza	24	No cotiza
6	Cordón de galería	63.840	16	1.021.440	61.091	16	977.456	56.000	16	896.000	No cotiza	16	No cotiza
Aislación horizontal 0,15 c/asfalto													
7	Aislación horizontal 0,15 c/asfalto	27.422	50	1.371.109	21.649	50	1.082.450	24.000	50	1.200.000	No cotiza	50	No cotiza
Mampostería de elevación													
8	0,15 de ladrillo 6 agujeros (int. Rev., ext. visto)	159.455	156	24.874.966	132.251	156	20.631.156	148.000	156	23.088.000	No cotiza	156	No cotiza
Pilares													
9	Pilares de Ho Ao, long = 3,00 m	286.917	6	1.721.504	219.405	6	1.316.430	244.000	6	1.464.000	No cotiza	6	No cotiza
10	Pilares de metal tipo reticulado en galerías	245.204	3	735.611	199.738	3	599.214	204.000	3	612.000	No cotiza	3	No cotiza
Embarrilado de mampostería													
11	Encadenado superior de Ho A° 11 x 25 cm	78.567	48	3.771.203	68.155	48	3.271.440	60.000	48	2.880.000	No cotiza	48	No cotiza
Techo													
12	Chapas galvanizadas sobre estr. metálica	166.855	74	12.347.236	132.136	74	9.778.064	147.200	74	10.892.800	No cotiza	74	No cotiza
Revoque													
13	Interior de mampostería	34.096	141	4.807.587	30.177	141	4.254.957	32.000	141	4.512.000	No cotiza	141	No cotiza
14	Exterior aberturas y mochetas	2.469.592	1	2.469.592	2.412.300	1	2.412.300	800.000	1	800.000	No cotiza	1	No cotiza
Contra pisos de cascotes													
15	Contra pisos de cascotes	48.605	74	3.596.804	38.410	74	2.842.340	42.400	74	3.137.600	No cotiza	74	No cotiza
Pisos													
16	Alisado de cemento con color, al frataz	56.150	74	4.155.113	44.912	74	3.323.488	49.600	74	3.670.400	No cotiza	74	No cotiza
Cielorraso													
17	De madera machihembrada	199.500	40	7.980.000	164.534	40	6.581.360	176.000	40	7.040.000	No cotiza	40	No cotiza
18	Aislación membrana	42.802	40	1.712.073	34.255	40	1.370.200	37.600	40	1.504.000	No cotiza	40	No cotiza
Desagüe Pluvial													
19	Canaletas y bajadas	199.500	20	3.990.000	160.178	20	3.203.560	176.000	20	3.520.000	No cotiza	20	No cotiza
20	Aljibe de 30.000 litros	21.984.900	1	21.984.900	19.193.394	1	19.193.394	20.000.000	1	20.000.000	No cotiza	1	No cotiza
Desagüe cloacal													
21	Pozo negro	2.391.824	2	4.783.647	2.018.669	2	4.037.338	2.080.000	2	4.160.000	No cotiza	2	No cotiza
Colocación de artefactos sanitarios													
22	Colocación de plancha de Ho	456.311	2	912.622	387.444	2	774.888	400.000	2	800.000	No cotiza	2	No cotiza
Instalación eléctrica													
23	Tablero principal	2.278.653	1	2.278.653	2.068.334	1	2.068.334	2.000.000	1	2.000.000	No cotiza	1	No cotiza
24	Ventiladores	272.045	4	1.088.182	233.284	4	933.136	240.000	4	960.000	No cotiza	4	No cotiza
25	Luces, tomas, cableado, según detalle	4.513.053	1	4.513.053	4.071.280	1	4.071.280	1.600.000	1	1.600.000	No cotiza	1	No cotiza
Carpintería de metal (incluye vidrios)													
26	Puerta principal, ver detalle	1.054.085	1	1.054.085	947.551	1	947.551	920.000	1	920.000	No cotiza	1	No cotiza
27	Ventana tipo balancín, tipo c, ver detalle	639.125	4	2.556.502	511.607	4	2.046.428	560.000	4	2.240.000	No cotiza	4	No cotiza
28	Ventilación de techo, ver detalle	283.653	1	283.653	257.379	1	257.379	248.000	1	248.000	No cotiza	1	No cotiza
29	Ventana tipo balancín, baños	344.591	4	1.378.364	284.567	4	1.138.268	304.000	4	1.216.000	No cotiza	4	No cotiza
Pinturas													
30	De paredes revocadas	26.842	141	3.784.696	22.221	141	3.133.161	24.000	141	3.384.000	No cotiza	141	No cotiza
31	De aberturas metálicas	56.150	4	224.601	43.705	4	174.820	48.000	4	192.000	No cotiza	4	No cotiza

Econ. Oscar A. Martínez G.

32	De ladrillos vistos, tratamiento	2.281.555	1	2.281.555	2.242.020	1	2.242.020	400.000	1	400.000	No cotiza	1	No cotiza
Otros													
33	Pizarrón completo, ver detalle	1.263.016	1	1.263.016	1.243.612	1	1.243.612	1.120.000	1	1.120.000	No cotiza	1	No cotiza
34	Mástil de caño galv. de 2" y base de H°	49.636	1	49.636	448.262	1	448.262	399.360	1	399.360	No cotiza	1	No cotiza
	TOTAL LOTE III			**146.675.998**	**TOTAL**		**122.698.611**	**TOTAL**		**124.995.200**	**TOTAL**		
LOTE IV - AMPLIACION ESCUELA BASICA Nº 7.306 "YVOPEY RENDA"													
ITEM	DESCRIPCION												
Limpieza de Obra													
1	Limpieza de Obra y movilización	1.477.309	1	1.477.309	1.336.900	1	1.336.900	1.440.000	1	1.440.000	3.000.000	1	3.000.000
Relleno y compactación													
2	Relleno y Compactación	34.167	66	2.255.040	34.880	66	2.302.080	33.920	66	2.238.720	100.000	66	6.600.000
Replanteo y trazado													
3	Replanteo y trazado	5.891	230	1.354.909	4.896	230	1.126.080	5.200	230	1.196.000	10.000	230	2.300.000
Cimiento													
4	Zapata corrida	278.836	92	25.652.945	273.467	92	25.158.964	272.000	92	25.024.000	170.000	92	15.640.000
Mampostería de Nivelación de 0,30													
5	Mampostería de Nivelación de 0,30	196.978	46	9.061.010	176.039	46	8.097.794	192.000	46	8.832.000	110.000	46	5.060.000
6	Cordón de galería	57.600	35	2.016.000	61.091	35	2.138.185	56.000	35	1.960.000	60.000	35	2.100.000
Aislación horizontal 0,15 c/asfalto													
7	Aislación horizontal 0,15 c/asfalto	24.742	92	2.276.247	21.649	92	1.991.708	24.000	92	2.208.000	30.000	92	2.760.000
Mampostería de elevación													
8	0,15 de ladrillo 6 agujeros (int. Rev., ext. visto)	151.662	294	44.588.628	142.416	294	41.870.304	148.000	294	43.512.000	105.000	294	30.870.000
Pilares													
9	Pilares de Ho Ao, long = 3,00 m	258.873	14	3.624.218	219.405	14	3.071.670	244.000	14	3.416.000	400.000	14	5.600.000
10	Pilares de metal tipo reticulado en galerías	212.018	7	1.484.127	199.738	7	1.398.166	204.000	7	1.428.000	400.000	7	2.800.000
Embarrilado de mampostería													
11	Encadenado superior de Ho A° 11 x 25 cm	67.934	86	5.842.293	68.155	86	5.861.330	60.000	86	5.160.000	100.000	86	8.600.000
Techo													
12	Chapas galvanizadas sobre estr. metálica	150.545	230	34.625.455	132.136	230	30.391.280	147.200	230	33.856.000	175.000	230	40.250.000
Revoque													
13	Interior de mampostería	32.045	270	8.652.273	30.177	270	8.147.790	32.000	270	8.640.000	40.000	270	10.800.000
14	Exterior aberturas y mochetas	2.413.887	1	2.413.887	2.412.300	1	2.412.300	2.400.000	1	2.400.000	6.000.000	1	6.000.000
Contra pisos de cascotes													
15	Contra pisos de cascotes	43.855	183	8.025.382	38.410	183	7.029.030	42.400	183	7.759.200	40.000	183	7.320.000
Pisos													
16	Alisado de cemento con color, al frataz	50.662	183	9.271.113	44.912	183	8.218.896	49.600	183	9.076.800	50.000	183	9.150.000
Cielorraso													
17	De madera machihembrada	180.000	120	21.600.000	164.534	120	19.744.080	176.000	120	21.120.000	110.000	120	13.200.000
18	Aislación membrana	38.618	120	4.634.182	34.255	120	4.110.600	37.600	120	4.512.000	30.000	120	3.600.000
Desagüe Pluvial													
19	Canaletas y bajadas	180.000	54	9.720.000	160.178	54	8.649.612	176.000	54	9.504.000	80.000	54	4.320.000
20	Aljibe de 30.000 litros	19.836.000	1	19.836.000	19.193.394	1	19.193.394	20.000.000	1	20.000.000	22.000.000	1	22.000.000
Desagüe cloacal													
21	Pozo negro	2.158.036	2	4.316.073	2.018.669	2	4.037.338	2.080.000	2	4.160.000	4.000.000	2	8.000.000

Econ. Oscar A. Martínez G.
Secretario de Administración y Finanzas

Colocación de artefactos sanitarios													
22	Colocación de plancha de Ho	411.709	4	1.646.836	387.444	4	1.549.776	400.000	4	1.600.000	500.000	4	2.000.000
Instalación eléctrica													
23	Tablero principal	2.055.927	1	2.055.927	2.068.334	1	2.068.334	2.000.000	1	2.000.000	1.000.000	1	1.000.000
24	Ventiladores, caja de metal, 7 vel.	245.455	12	2.945.455	233.284	12	2.799.408	240.000	12	2.880.000	450.000	12	5.400.000
25	Luces, tomas, cableado, según detalle	4.071.927	1	4.071.927	4.071.280	1	4.071.280	4.000.000	1	4.000.000	12.000.000	1	12.000.000
Carpintería metálica (incluye vidrios)													
26	Puerta principal, ver detalle	951.055	1	951.055	947.551	1	947.551	920.000	1	920.000	2.000.000	1	2.000.000
27	Ventana tipo balancín, tipo c, ver detalle	576.655	12	6.919.855	511.607	12	6.139.284	560.000	12	6.720.000	1.000.000	12	12.000.000
28	Ventilación de techo, ver detalle	255.927	2	511.855	257.379	2	514.758	248.000	2	496.000	500.000	2	1.000.000
29	Ventana tipo balancín, baños	310.909	6	1.865.455	284.567	6	1.707.402	304.000	6	1.824.000	200.000	6	1.200.000
Pinturas													
30	De paredes revocadas	24.218	270	6.538.909	22.221	270	5.999.670	24.000	270	6.480.000	15.000	270	4.050.000
31	De aberturas metálicas	50.662	12	607.942	43.705	12	524.460	48.000	12	576.000	100.000	12	1.200.000
32	De ladrillos vistos, tratamiento	2.058.545	1	2.058.545	2.242.020	1	2.242.020	2.000.000	1	2.000.000	5.000.000	1	5.000.000
Otros													
33	Pizarrón completo, ver detalle	1.139.564	3	3.418.691	1.243.612	3	3.730.836	1.120.000	3	3.360.000	800.000	3	2.400.000
34	Mástil de caño galv. de 2" y base de H°	445.745	1	445.745	448.262	1	448.262	400.000	1	400.000	1.000.000	1	1.000.000
TOTAL LOTE IV				**256.765.287**	**TOTAL**		**239.030.542**	**TOTAL**		**250.698.720**	**TOTAL**		**260.220.000**
TOTAL LOTE I + II + III + IV				**941.242.877**	**TOTAL LOTE I+II+III+IV**		**841.226.143**	**TOTAL LOTE I+II+III+IV**		**876.291.360**	**TOTAL LOTE I+II+III+IV**		**519.440.000**

Econ. Oscar A. Martínez G.
Secretario de Administración y Finanzas