DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación Directa Nº 04/2019 "TERMINACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE - UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL BARRIO SAN JOSE"

		IBAGO CONSTRUCTORA Y SERVICIOS					VIAS Y REDES E.I.R.L									
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Trabajos preliminares**					**2.310.000**					**2.286.900**					
1.1	Limpieza de sitio de obras	550.000	1	N/A	N/A	550.000	544.500	1	N/A	N/A	544.500					
1.2	Cartel de obra de 1,20x1,50 parantes y bastidor metálico con ploteado de lona acrílica	1.760.000	1	N/A	N/A	1.760.000	1.742.400	1	N/A	N/A	1.742.400					
2	**Elevaciones**					**660.000**					**653.400**					
2.1	Pilar de ladrillos comunes para revocar de 0,45x0,45x2,00 mts para puesto de medidor de ANDE	264.000	2,5	N/A	N/A	660.000	261.360	2,5	N/A	N/A	653.400					
3	**Contrapiso**					**3.366.000**					**3.332.340**					
3.1	Contrapiso de hormigon de cascotes de 7cm	39.600	85	N/A	N/A	3.366.000	39.204	85	N/A	N/A	3.332.340					
4	**Revoques**					**15.601.025**					**15.445.163**					
4.1	Interior fratachado y filtrado con previo salpicado	36.850	296,7	N/A	N/A	10.933.395	36.482	296,7	N/A	N/A	10.824.209					
4.2	Exterior fratachado y filtrado sobre azotada hidrofuga	38.500	77,7	N/A	N/A	2.991.450	38.115	77,7	N/A	N/A	2.961.536					
4.3	De adhederencia tipo rapiñado sobre azotada hidrofuga para bases de azulejos	27.500	31	N/A	N/A	852.500	27.225	31	N/A	N/A	843.975					
4.4	Bolseado sobre azotada hidrofuga(pared lindera hacia cancha del porvenir) incluye terminacion con pintura asfaltica	35.200	23,4	N/A	N/A	823.680	34.848	23,4	N/A	N/A	815.443					
5	**Pisos**					**8.350.540**					**8.267.035**					
5.1	Alisada de cemento para base de asiento de piso ceramico	27.500	49,2	N/A	N/A	1.353.000	27.225	49,2	N/A	N/A	1.339.470					
5.2	Ceramico esmaltado PEI 4	90.200	49,2	N/A	N/A	4.437.840	89.298	49,2	N/A	N/A	4.393.462					
5.3	Layota nacional 20x20(para corredor exterior)	71.500	35,8	N/A	N/A	2.559.700	70.785	35,8	N/A	N/A	2.534.103					
6	**Zocalo**					**1.479.500**					**1.464.705**					
6.1	De piso ceramico esmaltado	22.000	56	N/A	N/A	1.232.000	21.780	56	N/A	N/A	1.219.680					
6.2	De layota	16.500	15	N/A	N/A	247.500	16.335	15	N/A	N/A	245.025					
7	**Revestido**					**2.796.200**					**2.768.238**					

MUNICIPALIDAD DE ... U.O.C.

7.1	De azulejos ceramicos PEI 4 para baños y sobre mesadas	90.200	31	N/A	N/A	2.796.200	89.298	31	N/A	N/A	2.768.238					
8	**Aberturas de madera**					**4.455.000**					**4.410.450**					
8.1	Marco de 0,15 y hoja tipo placa de 0,80x2,10 con cerradura clasica llave chica	990.000	2	N/A	N/A	1.980.000	980.100	2	N/A	N/A	1.960.200					
8.2	Hoja de puerta tipo placa con cerradura clasica llave chica	495.000	5	N/A	N/A	2.475.000	490.050	5	N/A	N/A	2.450.250					
9	**Aberturas Metalicas**					**3.080.000**					**3.049.200**					
9.1	Balancin de 1,20x1,20m con vidrios de 3mm incluidos	440.000	6	N/A	N/A	2.640.000	435.600	6	N/A	N/A	2.613.600					
9.2	Balancin de 1,60x1,40m con vidrios de 3mm incluidos	220.000	2	N/A	N/A	440.000	217.800	2	N/A	N/A	435.600					
10	**Agua corriente**					**3.190.000**					**3.183.400**					
10.1	Distribucion general de red desde el medidor a los nucleos sanitarios	660.000	1	N/A	N/A	660.000	653.400	1	N/A	N/A	653.400					
	General para baños - incluido llave de paso cromada con campana	605.000	2			1.210.000	605.000	2	N/A	N/A	1.210.000					
10.2	General para piletas - incluido llave de paso cromada con campana	440.000	3	N/A	N/A	1.320.000	440.000	3	N/A	N/A	1.320.000					
11	**Desague cloacal**					**8.129.000**					**8.047.710**					
11.1	Para baños	632.500	2	N/A	N/A	1.265.000	626.175	2	N/A	N/A	1.252.350					
11.2	Para piletas	363.000	3	N/A	N/A	1.089.000	359.370	3	N/A	N/A	1.078.110					
11.3	Registro de inspeccion de 30x30cm con tapa de HºAº(incluye empalme entre registros con pvc de 100mm)	275.000	3	N/A	N/A	825.000	272.250	3	N/A	N/A	816.750					
11.4	Camara septica de 0,80x1,50x1,20	1.650.000	1	N/A	N/A	1.650.000	1.633.500	1	N/A	N/A	1.633.500					
11.5	Pozo absorbente diametro 1,80m y profundidad 2,50m	3.300.000	1	N/A	N/A	3.300.000	3.267.000	1	N/A	N/A	3.267.000					
12	**Instalaciones electricas**					**8.243.000**					**8.635.770**					
12.1	Acometida trafaica hasta limitador	2.000.000	1	N/A	N/A	2.000.000	2.178.000	1	N/A	N/A	2.178.000					
12.2	Linea embutida hasta tablero principal	473.000	1	N/A	N/A	473.000	468.270	1	N/A	N/A	468.270					
12.3	Tablero principal	770.000	1	N/A	N/A	770.000	762.300	1	N/A	N/A	762.300					
12.4	Electroductos, cableados, tomas, llaves y colocacion de artefactos	5.000.000	1	N/A	N/A	5.000.000	5.227.200	1	N/A	N/A	5.227.200					
13	**Artefactos Sanitarios**					**4.840.000**					**4.791.600**					
13.1	Juego de baño con inodoro de cisterna alta(griferiad incluidas, accesorios y ducha electrica tipo lorenzetti	1.430.000	2	N/A	N/A	2.860.000	1.415.700	2	N/A	N/A	2.831.400					
13.2	Pileta de fibra de vidrio de 1 bacha 1,00x0,50m y griferia para lavadero(incluye construccion de pedestales de mamposteria revoca para soporte	660.000	3	N/A	N/A	1.980.000	653.400	3	N/A	N/A	1.960.200					
14	**Herreria**					**2.006.400**					**1.986.336**					
14.1	Canaleta simple fijada a alero de tacho desarrollo 40cm chapa 24	71.500	15,6	N/A	N/A	1.115.400	70.785	15,6	N/A	N/A	1.104.246					

MUNICIPALIDAD DE TOTAI
U.O.C.

14.2	Bajadas de pvc de 100mm	49.500	18	N/A	N/A	891.000	49.005	18	N/A	N/A	882.090					
15	**Artefactos electricos**					**2.299.000**					**2.276.010**					
15.1	Lampara de bajo consumo de 36w luz blanca con base plastica de aplique de pared(interiores)	55.000	10	N/A	N/A	550.000	54.450	10	N/A	N/A	544.500					
15.2	Lampara de bajo consumo de 45w luz blanca con base plastica de aplique de pared(exteriores)	66.000	4	N/A	N/A	264.000	65.340	4	N/A	N/A	261.360					
15.3	Ventilador de techo metalico marca wahson o vcp	495.000	3	N/A	N/A	1.485.000	490.050	3	N/A	N/A	1.470.150					
16	**Pintura**					**10.789.680**					**10.681.783**					
16.1	De paredes al agua interior/exterior sin enduido	26.400	296,7	N/A	N/A	7.832.880	26.136	296,7	N/A	N/A	7.754.551					
16.2	Barnizado de aberturas de madera	22.000	26,5	N/A	N/A	583.000	21.780	26,5	N/A	N/A	577.170					
16.3	Barnizado de techo(maderamen y tejuelones)	24.200	67	N/A	N/A	1.621.400	23.958	67	N/A	N/A	1.605.186					
16.4	De canaletas y bajadas con esmalte sintetico	16.500	33,6	N/A	N/A	554.400	16.335	33,6	N/A	N/A	548.856					
16.5	De aberturas metalicas con esmalte sintetico	22.000	9	N/A	N/A	198.000	21.780	9	N/A	N/A	196.020					
17	**Limpieza de obra**					**500.000**					**544.500**					
17.1	Retiro de escombros y otros residuos generados en la obra	500.000	1	N/A	N/A	500.000	544.500	1	N/A	N/A	544.500					
	TOTAL					**82.095.345**					**81.824.540**					

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
U.O.C.

María Elena Núñez Feliú
Encargada de UOC
Municipalidad de Tobati