)or Contratación Directa Nº 11/2015

)o Calle Gral. Díaz E/ Antequera y Empedrado Calle Herminio Careaga a Doña Juana

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Construcción de Empedrado Calle Gral. Díaz e/ Antequera

atalogo	Rubro	Unidad	LARRAMENDIA			NUEVO HORIZONTE			GAMA CONSTRUCCIONES			JM DISTRIBUIDORA		
			Cantidad	Precio Unitario	Total	Cantidad	Precio Unitario	Total	Cantidad	Precio Unitario	Total	Cantidad	Precio Unitario	Total
	Letrero y Señalización	GL	1	1.200.000	1.200.000	1	500.000	500.000	1	1.300.000	1.300.000	1	500.000	500.000
	Trabajos Topográficos del Proyecto	GL	1	1.000.000	1.000.000	1	2.000.000	2.000.000	1	2.000.000	2.000.000	1	1.700.000	1.700.000
	Apertura de caja	M2	619	2.500	1.547.500	619	5.000	3.095.000	619	5.000	3.095.000	619	5.000	3.095.000
	Compactación sub rasante con pata de cabra	M2	619	2.500	1.547.500	619	5.000	3.095.000	619	5.000	3.095.000	619	5.000	3.095.000
	Cordón de piedra losa	ML	276,4	12.000	3.316.800	276,4	10.000	2.764.000	276,4	15.000	4.146.000	276,4	10.000	2.764.000
	Colchón de arena lavada en base	M3	208	55.000	11.440.000	208	2.000	416.000	208	50.000	10.400.000	208	2.000	416.000
01-002	Empedrado con piedra arenisca	M2	619	22.000	13.618.000	619	36.000	22.284.000	619	18.000	11.142.000	619	39.000	24.141.000
	Compactación de empedrado rodillo lizo	M2	619	2.500	1.547.500	619	2.000	1.238.000	619	3.500	2.166.500	619	2.000	1.238.000
	Enripiado	M2	619	1.500	928.500	619	5.000	3.095.000	619	2.000	1.238.000	619	5.000	3.095.000
	Relleno de ranura de cordones	ML	276,4	2.500	691.000	276,4	2.000	552.800	276,4	2.000	552.800	276,4	2.000	552.800
	Relleno y compactación de soporte de cordón	M3	42	30.000	1.260.000	42	2.000	84.000	42	20.000	840.000	42	2.000	84.000
	Limpieza Final y Entrega de Obra	GL	1	450.000	450.000	1	1.500.000	1.500.000	1	1.000.000	1.000.000	1	1.000.000	1.000.000
					38.546.800			**40.623.800**			**40.975.300**			**41.680.800**

ción de Empedrado Herminio Careaga a Doña Juana

catalogo	Rubro	Unidad	LARRAMENDIA			GAMA CONSTRUCCIONES			NUEVO HORIZONTE			JM DISTRIBUIDORA		
			Cantidad	Precio Unitario	Total	Cantidad	Precio Unitario	Total	Cantidad	Precio Unitario	Total	Cantidad	Precio Unitario	Total
	Letrero y Señalización	GL	1	1.200.000	1.200.000	1	1.300.000	1.300.000	1	500.000	500.000	1	500.000	500.000
	Trabajos Topográficos del Proyecto	GL	1	1.500.000	1.500.000	1	2.000.000	2.000.000	1	2.000.000	2.000.000	1	1.700.000	1.700.000
	Apertura de caja	M2	1.470,00	2.500	3.675.000	1.470,00	5.000	7.350.000	1.470,00	5.000	7.350.000	1.470,00	5.000	7.350.000
	Compactación sub rasante con pata de cabra	M2	1.470,00	2.500	3.675.000	1.470,00	5.000	7.350.000	1.470,00	5.000	7.350.000	1.470,00	5.000	7.350.000
	Cordón de piedra losa	ML	420	12.000	5.040.000	420	15.000	6.300.000	420	10.000	4.200.000	420	10.000	4.200.000
	Colchón de arena lavada en base	M3	441	60.000	26.460.000	441	50.000	22.050.000	441	2.000	882.000	441	2.000	882.000
601-002	Empedrado con piedra arenisca	M2	1.470,00	22.000	32.340.000	1.470,00	18.000	26.460.000	1.470,00	36.000	52.920.000	1.470,00	39.000	57.330.000
	Compactación de empedrado rodillo lizo	M2	1.470,00	2.000	2.940.000	1.470,00	3.500	5.145.000	1.470,00	2.000	2.940.000	1.470,00	2.000	2.940.000
	Enripiado	M2	1.470,00	1.300	1.911.000	1.470,00	2.000	2.940.000	1.470,00	5.000	7.350.000	1.470,00	5.000	7.350.000
	Relleno de ranura de cordones	ML	210	2.500	525.000	210	2.000	420.000	210	2.000	420.000	210	2.000	420.000
	Relleno y compactación de soporte de cordón	M3	63	28.000	1.764.000	63	20.000	1.260.000	63	2.000	126.000	63	2.000	126.000
	Limpieza Final y Entrega de Obra	GL	1	1.000.000	1.000.000	1	1.000.000	1.000.000	1	1.500.000	1.500.000	1	1.000.000	1.000.000
					82.030.000			**83.575.000**			**87.538.000**			**91.148.000**

Obervación: En el Lote Nº 1 se han realizado correciones aritméticas a la Oferta de la Empresa Larramendia Contrucciones.

C. González

nen González Roman

a Mujer del Gobierno Municipal

ABOG. ROSA ALFONSO BOGADO
Juez de Faltas Municipal