Cuadro Comparativo de Ofertas

L.P.N. Nº 05/12 "Ampliación de la Sede del Centro Educativo Departamental Municipal de Nueva Italia del Departamento Central"

OBRA: REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NUEVA ITALIA DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL

	Código de Catalogo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	EMPAICSA		HS Construcciones		YATAITY S.A		M & M Ingeniería	
					Precio unitario IVA Incluido	Precio Total	Precio unitario IVA Incluido	Precio Total	Precio unitario IVA Incluido	Precio Total	Precio unitario IVA Incluido	Precio Total
1	72131601-002	**Preparación de la Obra**	1	M2/ML/UNID								
1.1		Replanteo y marcación	985	m2	920	906.200	1.500	1.477.500	3.575	3.521.375	2.540	2.501.900
1.2		Demolición de paredes	196	m2	6.337	1.242.052	10.000	1.960.000	14.300	2.802.800	4.920	964.320
1.3		Desmonte de piso	64	m2	5.635	360.640	10.000	640.000	11.440	732.160	6.765	432.960
1.4		Desmonte de aberturas	5	un	43.700	218.500	40.000	200.000	42.900	214.500	21.525	107.625
1.5		Arreglo de goteras en sala dirección	9	m2	48.300	434.700	95.000	855.000	114.400	1.029.600	116.900	1.052.100
1.6		Arreglo de goteras en pasillo aulas	1	un	1.127.460	1.127.460	1.500.000	1.500.000	114.400	114.400	116.900	116.900
1.7		Aislación horizontal con asfalto edificio aulas	20	ml	11.155	223.100	21.000	420.000	22.165	443.300	10.140	202.800
1.8		Revoque de nivelación edificio aulas	10	m2	18.581	185.810	22.000	220.000	22.880	228.800	26.990	269.900
1.9		Mantenimiento de instalaciones baño aulas	-	un	782.000	782.000	2.000.000	2.000.000	1.072.500	1.072.500	738.000	738.000
1.10		Rejillas de piso 60x60 para desagüe pluvial	10	un	132.500	1.325.000	350.000	3.500.000	100.100	1.001.000	250.460	2.504.800
1.11		Cañerías de desagüe pluvial	80	ml	28.635	2.290.800	28.000	2.240.000	29.315	2.345.200	23.770	1.901.600
2	72131601-003	**CIMIENTO**	1	M3								
2.1		Cimiento de PBC	17	m3	277.895	4.724.215	265.000	4.505.000	314.600	5.348.200	273.800	4.654.600
2.2		Zapata de 1.00x1.00x0.30	18	m3	1.395.308	25.115.544	1.500.000	27.000.000	1.973.400	35.521.200	1.584.240	28.516.320
2.3		Pilares	14	m3	1.667.561	23.345.854	1.550.000	21.700.000	2.216.500	31.031.000	1.807.610	25.306.540
2.4		Vigas	11	m3	1.632.295	17.955.245	1.550.000	17.050.000	2.216.500	24.381.500	1.719.960	18.919.560
2.5		Losa	9	m3	1.597.030	14.373.270	1.550.000	13.950.000	2.216.500	19.948.500	1.604.660	14.441.940
2.6		Encadenado inferior	6	m3	1.587.412	9.524.472	1.550.000	9.300.000	2.216.500	13.299.000	1.777.900	10.667.400
2.7		Cimiento de Hº cascotes con arena gorda para estructura de galería	5	m3	552.000	2.760.000	255.000	1.275.000	886.600	4.433.000	216.480	1.082.400
3	72131601-008	**REVOQUES, AILACIONES Y REVESTIMIENTOS**	1	M2/ML								
3.1		Aislación horizontal con asfaltc	211	Ml	9.916	2.092.276	14.000	2.954.000	22.165	4.676.815	10.140	2.139.540
3.2		Revoque interior de paredes con hidrófugo	1182	m2	17.869	21.121.158	23.000	27.186.000	23.595	27.889.290	19.675	23.255.850
3.3		Revoque hidrófugo de losa con pendiente 2% y revestido de tejuelitas	75	m2	90.843	6.813.225	72.000	5.400.000	102.245	7.668.375	81.250	6.093.750
3.4		Envarillado de paredes	505	ml	16.922	8.545.610	12.000	6.060.000	32.175	16.248.375	9.890	4.994.450
3.5		Azulejo cerámico paredes	247	m2	57.944	14.312.168	65.000	16.055.000	78.650	19.426.550	56.200	13.881.400
4	72131601-005	**MAMPOSTERIA**	1	UNID/M2/ML								
		NOTA PRELIMINAR Todos los cálculos corren por cuenta y cargo de la oferta debiendo ser presentados juntamente con los detalles para su aprobación previos a su construcción.										
4.1		Mampostería de elevación de 0.15 con 1 cara vista	846	m2	62.736	53.074.656	71.000	60.066.000	75.790	64.118.340	62.050	52.494.300
4.2		Puerta de 0.90x2.10	4	un	435.328	1.741.312	720.000	2.880.000	643.500	2.574.000	299.505	1.198.020
4.3		Puerta de 0.80x2.10	6	un	419.726	2.518.356	700.000	4.200.000	643.500	3.861.000	299.505	1.797.030
4.4		Puerta de 0.70x2.10	3	un	413.826	1.241.478	700.000	2.100.000	643.500	1.930.500	299.505	898.515
4.5		Puerta de 1.50x2.10	4	un	471.882	1.887.528	1.300.000	5.200.000	643.500	2.574.000	564.570	2.258.280
4.6		Colocación de marcos de madera	14	un	176.764	2.474.696	150.000	2.100.000	243.100	3.403.400	268.080	3.753.120
4.7		Abertura balancín de 1.20x2.00 c/ vidrio 4mm	10	un	854.320	8.543.200	890.000	8.900.000	786.500	7.865.000	830.865	8.308.650
4.8		Abertura balancín de 0.40x0.50 c/ vidrio 4mm	3	un	177.000	531.000	350.000	1.050.000	271.700	815.100	126.075	378.225
4.9		Abertura balancín de 0.60x2.00 c/ vidrio 4mm	5	un	462.500	2.312.500	550.000	2.750.000	715.000	3.575.000	428.655	2.143.275
4.10		Canaletas de 40cm de desarrollo y bajadas de PVC 100 mm	200	ml	35.400	7.080.000	82.000	16.400.000	78.650	15.730.000	72.970	14.594.000
5	72131601-007	**COLOCACIÓN DE TECHO**	1	M2/ML								
5.1		Techo de chapas de traslucidas para galería	295	m2	108.000	31.860.000	140.000	41.300.000	286.000	84.370.000	138.770	40.937.150
5.2		Techo de chapas de zinc y estructura metálica	826	m2	120.000	99.120.000	105.000	86.730.000	185.900	153.553.400	134.470	111.072.220
5.3		Cielorraso de madera de pino	442	m2	87.600	38.719.200	79.000	34.918.000	150.150	66.366.300	82.350	36.398.700
5.4		Estructura de pilares de caño 60x40 para techo plano galería perimetral	293	ml	45.600	13.360.800	105.000	30.765.000	114.400	33.519.200	24.895	7.294.235
6	72131601-009	**COLOCACIÓN DE PISOS Y CONTRAPISOS**	1	M2/ML								
6.1		Contrapiso de cascotes	896	m2	19.236	17.235.456	21.000	18.816.000	21.450	19.219.200	16.865	15.111.040

Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Gonzalo Zavala Ruiz
Coordinador U.O.C.
G.D.C.

Cuadro Comparativo de Ofertas

L.P.N. Nº 05/12 "Ampliación de la Sede del Centro Educativo Departamental Municipal de Nueva Italia del Departamento Central"

6.2		Alisado de cemento	896	m2	14.748	13.214.208	20.000	17.920.000	31.460	28.188.160	15.190	13.610.240
6.3		Piso cerámico 30x30	896	m2	61.972	55.526.912	68.000	60.928.000	85.800	76.876.800	56.030	50.202.880
6.4		Zócalo cerámico	314	ml	22.531	7.074.734	16.500	5.181.000	32.175	10.102.950	9.725	3.053.650
7	72 13 16 01 01 2	**SERVICIO DE PINTURA**	1	M2/ML								
7.1		De paredes al látex interior	935	m2	15.505	14.497.175	11.500	10.752.500	22.165	20.724.275	8.090	7.564.150
7.2		De paredes con silicona para exterior	551	m2	13.594	7.490.294	11.500	6.336.500	22.165	12.212.915	7.795	4.295.045
7.3		De aberturas de madera con esmalte sintético	70	m2	16.850	1.179.500	13.500	945.000	27.885	1.951.950	23.050	1.613.500
7.4		De cielorraso al barniz	442	m2	15.950	7.049.900	13.500	5.967.000	27.885	12.325.170	15.285	6.755.970
7.5		De aberturas metálicas con esmalte sintético	48	m2	16.850	808.800	15.000	720.000	27.885	1.338.480	23.050	1.106.400
7.6		De estructura metálica de galería con esmalte sintético	293	ml	10.404	3.048.372	12.000	3.516.000	27.885	8.170.305	19.560	5.731.080
8	72 13 16 01 01 1	**INSTALACIÓN SANITARIA**	1	UNID								
8.1		Vestuario masculino frío/caliente y colocación de artefactos	1	un	25.546.214	25.546.214	15.500.000	15.500.000	6.578.000	6.578.000	5.607.285	5.607.285
8.2		Vestuario femenino frío/caliente y colocación de artefactos	1	un	19.687.872	19.687.872	14.500.000	14.500.000	6.578.000	6.578.000	5.471.985	5.471.985
8.3		Desagüe cloacal vestuario masculino	1	un	1.430.328	1.430.328	1.400.000	1.400.000	1.430.000	1.430.000	1.463.985	1.463.985
8.4		Desagüe cloacal vestuario femenino	1	un	1.313.208	1.313.208	1.400.000	1.400.000	1.430.000	1.430.000	1.463.985	1.463.985
8.5		Desagüe cloacal baños cuidador y directores	1	un	1.635.288	1.635.288	1.400.000	1.400.000	1.430.000	1.430.000	412.120	412.120
8.6		Pozo absorbente	2	un	2.265.549	4.531.098	3.000.000	6.000.000	2.145.000	4.290.000	1.208.010	2.416.020
8.7		Cámara séptica	2	un	1.200.480	2.400.960	1.200.000	2.400.000	2.145.000	4.290.000	693.290	1.386.580
8.8		Baño completo frío/caliente y colocación de artefactos	3	un	2.894.328	8.682.984	4.500.000	13.500.000	2.931.500	8.794.500	930.340	2.791.020
8.9		Pileta de cocina frío/caliente con colocación de artefactos	1	un	5.339.940	5.339.940	2.800.000	2.800.000	1.501.500	1.501.500	1.123.760	1.123.760
9	72 13 16 01 00 1	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**	1	UNID								
9.1		Bocas de luces y tomas	134	un	70.200	9.406.800	72.000	9.648.000	71.500	9.581.000	51.490	6.899.660
9.2		Tablero principal	1	un	1.114.200	1.114.200	750.000	750.000	3.932.500	3.932.500	396.060	396.060
9.3		Tablero seccional	2	un	624.690	1.249.380	550.000	1.100.000	2.574.000	5.148.000	265.805	531.610
9.4		Artefacto fluorescente 2x40	90	un	156.000	14.040.000	68.000	6.120.000	171.600	15.444.000	73.340	6.600.600
9.5		Artefacto ventilador de techo	25	un	430.500	10.762.500	385.000	9.625.000	500.500	12.512.500	369.000	9.225.000
10	72 13 16 01 01 3	**LIMPIEZA DE OBRA INICIO Y FINAL**	1	UNID								
10.1		Limpieza Inicial, final y retiro de escombros	1	un	1.200.000	1.200.000	3.000.000	3.000.000	5.005.000	5.005.000	3.996.040	3.996.040
TOTAL IVA INCLUIDO						**659.710.148**		**687.031.500**		**946.687.885**		**607.102.040**

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad Operativa de Contrataciones

Abog. Gonzalo Zavala Ruiz
Coordinador U.O.C.
G.D.C.