GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Gobernación de ÑEEMBUCU COMPROMISO EN ACCIÓN

Llamado: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE HEMODIÁLISIS - HOSPITAL REGIONAL DE PILAR (PLURIANUAL) ID: 367.150

Cuadro Comparativo de Ofertas

Construcción de Mirador en Cerrito					PV CONSTRUCCIONES		BÁEZ CONSTRUCCIONES		DEPÒSITO TACUARY		A&A CONSTRUCCIONES		CANATTA	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	350	3.300	1.155.000	4.650	1.627.500	4.000	1.400.000	4.250	1.487.500	6.030	2.110.500
2	72131601-002	Obrador y deposito. Montar y desmontar	Unidad	1	3.551.460	3.551.460	2.790.000	2.790.000	2.600.000	2.600.000	2.550.000	2.550.000	3.516.670	3.516.670
3	72131601-002	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	330	4.620	1.524.600	4.650	1.534.500	4.000	1.320.000	4.250	1.402.500	5.020	1.656.600
4	72131601-002	Vallado de obra perimetral	Metros cuadrados	102	85.800	8.751.600	79.050	8.063.100	65.000	6.630.000	72.250	7.369.500	70.330	7.173.660
5	72131601-013	Cartel de obra 1,50 x 2,00 m de chapa	Unidad	1	666.600	666.600	558.000	558.000	950.000	950.000	510.000	510.000	693.290	693.290
6	72131601-013	Placa de obra de inauguración	Unidad	1	298.320	298.320	558.000	558.000	850.000	850.000	510.000	510.000	703.330	703.330
7	72131601-002	Desmonte con retiro de arena fuera de predio	Metros cúbicos	5	22.440	112.200	27.900	139.500	40.000	200.000	25.500	127.500	34.660	173.300
8	72131601-002	Relleno de tierra compactada	Metros cúbicos	27	62.040	1.675.080	71.610	1.933.470	65.000	1.755.000	65.450	1.767.150	88.970	2.402.190
9	72131601-002	Excavación para zapatas	Metros cuadrados	42	29.700	1.247.400	32.550	1.367.100	35.000	1.470.000	29.750	1.249.500	40.440	1.698.480
10	72131601-002	Excavación para cimentación corrida	Metros cúbicos	17	29.700	504.900	32.550	553.350	45.000	765.000	29.750	505.750	40.440	687.480
11	72131601-004	Zapata de Hormigón 1,20 x 1,00 m con su posterior relleno y apisonado	Metros cúbicos	12	2.080.650	24.967.800	2.046.000	24.552.000	1.900.000	22.800.000	1.870.000	22.440.000	2.344.520	28.134.240
12	72131601-015	Tronco de pilares	Metros cúbicos	3,5	2.120.250	7.420.875	2.046.000	7.161.000	1.900.000	6.650.000	1.870.000	6.545.000	2.759.520	9.658.320
13	72131601-004	Columna de hormigón de 15 x 40 cm	Metros cúbicos	5,5	2.186.250	12.024.375	2.046.000	11.253.000	1.800.000	9.900.000	1.870.000	10.285.000	2.759.520	15.177.360
14	72131601-004	Encadenado inferior 20 x 40 cm	Metros cúbicos	17	2.080.650	35.371.050	2.046.000	34.782.000	1.700.000	28.900.000	1.870.000	31.790.000	2.344.520	39.856.840
15	72131601-004	Encadenado superior lateral 20 x 40 cm	Metros cúbicos	6	2.186.250	13.117.500	2.046.000	12.276.000	1.900.000	11.400.000	1.870.000	11.220.000	2.344.520	14.067.120
16	72131601-004	Encadenado superior interior 13 x 27 cm	Metros cúbicos	5	2.186.250	10.931.250	2.046.000	10.230.000	1.900.000	9.500.000	1.870.000	9.350.000	2.344.520	11.722.600
17	72131601-004	Canalón de HºAº e= 8 cm	Metros cúbicos	5	2.186.250	10.931.250	2.046.000	10.230.000	1.800.000	9.000.000	1.870.000	9.350.000	2.344.520	11.722.600
18	72131601-005	Muros de nivelación de 0,30 ladrillo común	Metros cuadrados	19	160.116	3.042.204	139.500	2.650.500	140.000	2.660.000	127.500	2.422.500	170.810	3.245.390
19	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 ladrillo visto prensado laminado 21 agujeros	Metros cuadrados	250	126.852	31.713.000	116.250	29.062.500	120.000	30.000.000	106.250	26.562.500	145.690	36.422.500
20	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 ladrillo común	Metros cuadrados	380	104.412	39.676.560	106.950	40.641.000	110.000	41.800.000	97.750	37.145.000	114.050	43.339.000
21	72131601-005	Muros de cerramiento de yeso acartonado E= 10 cm y H = 2,60 mts	Metros cuadrados	20	239.580	4.791.600	232.500	4.650.000	230.000	4.600.000	212.500	4.250.000	291.380	5.827.600
22	72131601-005	Envarillado 2 hierro 8 mm 2 hiladas s/ aberturas	Metro lineal	96	36.340	3.488.602	41.850	4.017.600	35.000	3.360.000	38.250	3.672.000	33.160	3.183.360
23	72131601-006	Aislación Horizontal y vertical asfáltica previa alisada con cemento	Metro lineal	162	36.168	5.859.216	32.550	5.273.100	30.000	4.860.000	29.750	4.819.500	40.440	6.551.280
24	72131601-007	Techo de chapa trapezoidal galv Nº 28 con estr metálica de chapas doblada con cabriadas y correas con cielorraso de	Metros cuadrados	378	200.640	75.841.920	260.400	98.431.200	235.000	88.830.000	238.000	89.964.000	311.480	117.739.440
25	72131601-007	Cielorraso de placas de durlock de juntas tomadas, altura 3,00 mts. Con soporte metálico incluir pintura al látex unificadora	Metros cuadrados	316	147.840	46.717.440	167.400	52.898.400	160.000	50.560.000	153.000	48.348.000	156.740	49.529.840

Lic. Oscar D. Cabrera E.
Auxiliar U.O.C.

Christian S. Escobar
Srio. Dptal. de Obras Públicas e Infraestructura

Gobernación del Ñeembucú · Unidad Operativa de Contrataciones · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Alberto R. Coronel A.
Encargado U.O.C.

26	72131601-007	Corniza perimetral en encuentro de cielorraso de pared, media caña	Metro lineal	188	33.660	6.328.080	32.550	6.119.400	30.000	5.640.000	29.750	5.593.000	40.440	7.602.720
27	72131601-008	Azotada impermeable de ladrillos vistos prensados	Metros cuadrados	250	39.732	9.933.000	39.060	9.765.000	30.000	7.500.000	35.700	8.925.000	30.170	7.542.500
28	72131601-008	Revoque de paredes interior y exterior a una capa con hidrofugos	Metros cuadrados	1.010	25.872	26.130.720	39.060	39.450.600	30.000	30.300.000	35.700	36.057.000	45.720	46.177.200
29	72131601-009	Contrapiso de Hº de rascotes	Metros cuadrados	316	40.920	12.930.720	39.060	12.342.960	40.000	12.640.000	35.700	11.281.200	45.720	14.447.520
30	72131601-009	Contrapiso guarda obra	Metros cuadrados	74	40.920	3.028.080	39.060	2.890.440	45.000	3.330.000	35.700	2.641.800	48.530	3.591.220
31	72131601-009	Carpeta alisada de cemento baños	Metros cuadrados	18	35.508	639.144	32.550	585.900	45.000	810.000	29.750	535.500	36.420	655.560
32	72131601-009	Piso granito base gris de 40 x 40 cm	Metros cuadrados	298	127.248	37.919.904	120.900	36.028.200	120.000	35.760.000	110.500	32.929.000	143.680	42.816.640
33	72131601-009	Piso Cerámicos para baños de 30 x 30 cm	Metros cuadrados	18	83.820	1.508.760	102.300	1.841.400	95.000	1.710.000	93.500	1.683.000	110.520	1.989.360
34	72131601-009	Guardaobra perimetral c/ Bolsón de hormigón	Metros cuadrados	74	77.748	5.753.352	74.400	5.505.600	60.000	4.440.000	68.000	5.032.000	90.430	6.691.820
35	72131601-009	Zócalos Granítico Gris	Metro lineal	212	30.558	6.478.296	32.550	6.900.600	35.000	7.420.000	29.750	6.307.000	40.440	8.573.280
36	72131601-012	Azulejos cerámicos sanitarios h = 2,10	Metros cuadrados	74	83.820	6.202.680	93.000	6.882.000	85.000	6.290.000	85.000	6.290.000	110.520	8.178.480
37	72131601-012	Azulejos cerámicos en procedimiento h = 1,80	Metros cuadrados	84	83.820	7.040.880	93.000	7.812.000	85.000	7.140.000	85.000	7.140.000	110.520	9.283.680
38	72131601-012	Azulejos cerámicos en consultorios, espera, enfermería, recuperación, tratamiento, limpieza y kichinet h= 1,40	Metros cuadrados	207	83.820	17.350.740	93.000	19.251.000	85.000	17.595.000	85.000	17.595.000	110.520	22.877.640
39	72131601-011	Mesada de aceros inoxidable con bacha profunda con 1b canillas cromada pico manguera y una grifería pico móvil sobre estructura metálica fijada a la mampostería de acuerdo a detalle con cerramiento inferior terminación melanina	Metro lineal	3	2.310.000	6.930.000	2.418.000	7.254.000	2.300.000	6.900.000	2.210.000	6.630.000	3.014.290	9.042.870
40	72131601-010	Vidrios dobles de 3 mm en aberturas metálicas	Metros cuadrados	18	135.960	2.447.280	167.400	3.013.200	120.000	2.160.000	153.000	2.754.000	200.950	3.617.100
41	72131601-010	Cristal de blindex 2 hojas 6 mm 1,20 x 1,00 m admisión	Metros cuadrados	1,2	1.310.100	1.572.120	697.500	837.000	950.000	1.140.000	637.500	765.000	844.000	1.012.800
42	72131601-010	Puerta tableros con marcos de 2" x 6" de 0,90 x 2,10 c/ herrajes y cerraduras exterior	Unidad	2	1.402.500	2.805.000	1.395.000	2.790.000	1.300.000	2.600.000	1.275.000	2.550.000	1.808.570	3.617.140
43	72131601-010	Puerta placa con marco de 2"x 6" de 0,70 x 2,10 c/ herrajes y cerraduras exterior	Unidad	4	894.300	3.577.200	883.500	3.534.000	750.000	3.000.000	807.500	3.230.000	1.055.000	4.220.000
44	72131601-010	Puerta placa con marco de 2"x6" de 0,80 x 2,10 c/ herrajes y cerraduras exterior	Unidad	7	1.072.500	7.507.500	1.023.000	7.161.000	750.000	5.250.000	935.000	6.545.000	1.155.480	8.088.360
45	72131601-010	Puerta placa con marcos de 2"x6" dew 0,90 x 2,10 c/ herrajes y cerraduras exterior	Unidad	3	1.270.500	3.811.500	1.209.000	3.627.000	850.000	2.550.000	1.105.000	3.315.000	1.255.950	3.767.850
46	72131601-010	Puerta placa con vaiven con marcos de 2"x6" de 1,30 x 2,10 c/ herrajes	Unidad	1	894.300	894.300	883.500	883.500	1.100.000	1.100.000	807.500	807.500	1.205.710	1.205.710
47	72131601-010	Muebles de admisión de estructura de madera formicada con doble mesada de granito1,10 y 0,80 moldura pecho paloma. La mesada de 0,80 de altura irá apoyada en un mueble de madera lustrada tipo irá apoyada en un mueble de madera lustrada tipo escritorio, Ver detalles.	Metro lineal	2	1.320.000	2.640.000	1.395.000	2.790.000	1.200.000	2.400.000	1.275.000	2.550.000	1.758.330	3.516.660
48	72131601-010	Mueble formicada con mesada de granito pileta 1 bacha con griferia pico móvil fria en kichinet, control, filtro	Metro lineal	5	1.320.000	6.600.000	1.395.000	6.975.000	1.200.000	6.000.000	1.275.000	6.375.000	1.607.620	8.038.100
49	72131601-010	Lavado medico bacha profunda grif pie cerramiento inferior puerta placa formicada	Unidad	3	1.455.300	4.365.900	1.767.000	5.301.000	1.500.000	4.500.000	1.615.000	4.845.000	2.110.000	6.330.000
50	72131601-010	Alacena colgante de madera formicada	Metro lineal	3,5	841.500	2.945.250	930.000	3.255.000	750.000	2.625.000	850.000	2.975.000	1.155.480	4.044.180
51	72131601-010	Ventanas metálicas tipo balancín de 0,80 x 0,40	Unidad	7	306.900	2.148.300	325.500	2.278.500	350.000	2.450.000	297.500	2.082.500	301.430	2.110.010
52	72131601-010	Ventanas metálicas tipo balancin de 1,50 x 0,40	Unidad	15	438.900	6.583.500	511.500	7.672.500	450.000	6.750.000	467.500	7.012.500	552.620	8.289.300
53	72131601-010	Ventana metálicas tipo balancin de 1,50 x 1,10	Unidad	4	702.900	2.811.600	697.500	2.790.000	650.000	2.600.000	637.500	2.550.000	753.570	3.014.280

Lic. Oscar D. Cabrera E.
Auxiliar U.O.C.

Christian S. Escobar
Srio. Dptal. de Obras Públicas e Infraestructura

Gobernación del Neembucú
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Encargado U.O.C.

54	72131601-010	Puerta metálicas dos hojas de 1,30x 2,10	Unidad	2	1.197.900	2.395.800	1.395.000	2.790.000	1.200.000	2.400.000	1.275.000	2.550.000	1.733.210	3.466.420
55	72131601-012	Pintura de paredes exterior de ladrillo visto laminado previa limpieza con ácido muriático y final con silicona	Metros cuadrados	250	15.675	3.918.750	23.250	5.812.500	20.000	5.000.000	21.250	5.312.500	23.110	5.777.500
56	72131601-012	Pintura de paredes al látex interior y exterior	Metros cuadrados	1.010	20.163	20.364.630	23.250	23.482.500	20.000	20.200.000	21.250	21.462.500	26.120	26.381.200
57	72131601-012	Pintura de puerta de madera con barniz sintética	Metros cuadrados	68	22.605	1.537.140	26.040	1.770.720	15.000	1.020.000	23.800	1.618.400	32.350	2.199.800
58	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas con sintéticos	Metros cuadrados	48	22.605	1.085.040	26.040	1.249.920	15.000	720.000	23.800	1.142.400	32.350	1.552.800
59	72131601-001	Suministro de energia eléctrica al tablero general incluye instalación y provisión de todos los elementos	Unidad	1	6.798.000	6.798.000	13.950.000	13.950.000	12.300.000	12.300.000	12.750.000	12.750.000	17.332.140	17.332.140
60	72131601-001	Registro eléctrico de 0,60 x 0,60	Unidad	1	350.000	350.000	372.000	372.000	260.000	260.000	340.000	340.000	371.760	371.760
61	72131601-001	Tablero general del área	Unidad	1	966.900	966.900	1.395.000	1.395.000	1.300.000	1.300.000	1.275.000	1.275.000	1.733.210	1.733.210
62	72131601-001	Tablero seccional de procedimiento	Unidad	1	537.900	537.900	930.000	930.000	850.000	850.000	850.000	850.000	1.155.480	1.155.480
63	72131601-001	Tablero seccional de tratamiento	Unidad	1	537.900	537.900	465.000	465.000	350.000	350.000	425.000	425.000	577.740	577.740
64	72131601-001	bocas de luces	Unidad	37	136.620	5.054.940	176.700	6.537.900	150.000	5.550.000	161.500	5.975.500	190.900	7.063.300
65	72131601-001	bocas de tomas monofásicas	Unidad	66	136.620	9.016.920	176.700	11.662.200	150.000	9.900.000	161.500	10.659.000	190.900	12.599.400
66	72131601-001	bocas de tomas trifásicas	Unidad	2	182.820	365.640	195.300	390.600	180.000	360.000	178.500	357.000	190.900	381.800
67	72131601-001	bocas de toma especial	Unidad	21	182.820	3.839.220	195.300	4.101.300	200.000	4.200.000	178.500	3.748.500	190.900	4.008.900
68	72131601-001	circuitos de ventiladores de techo	Unidad	16	90.420	1.446.720	93.000	1.488.000	80.000	1.280.000	85.000	1.360.000	120.570	1.929.120
69	72131601-001	Linea para aire acondicionado frío calor con su desagüe con cañería de 1"1/2 embutido y cañería de bronce embutido con su aislación correspondiente para 12.000 BTU.	Unidad	6	435.600	2.613.600	465.000	2.790.000	450.000	2.700.000	425.000	2.550.000	602.860	3.617.160
70	72131601-001	Linea para aire acondicionado frío calor con su desagüe con cañería de 1"1/2 embutido y cañería de bronce embutido con su aislación correspondiente para 36.000 BTU.	Unidad	2	435.600	871.200	465.000	930.000	450.000	900.000	425.000	850.000	602.860	1.205.720
71	72131601-001	Circuito para telefono	Unidad	4	95.040	380.160	139.500	558.000	120.000	480.000	127.500	510.000	170.810	683.240
72	72131601-001	extracto para lavado de filtro	Unidad	1	325.000	325.000	325.500	325.500	250.000	250.000	297.500	297.500	401.900	401.900
73	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 w embutido en cielorraso	Unidad	33	330.000	10.890.000	418.500	13.810.500	350.000	11.550.000	382.500	12.622.500	492.330	16.246.890
74	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	14	184.800	2.587.200	176.700	2.473.800	170.000	2.380.000	161.500	2.261.000	200.950	2.813.300
75	72131601-001	Instalación de ventiladores de techo de 56"	Unidad	16	429.000	6.864.000	511.500	8.184.000	450.000	7.200.000	467.500	7.480.000	683.240	10.931.840
76	72131601-001	Prov. Y colocac. De equipo de aire acondicionado split de 12.000 BTU	Unidad	6	2.250.600	13.503.600	2.790.000	16.740.000	2.600.000	15.600.000	2.550.000	15.300.000	2.813.330	16.879.980
77	72131601-001	Provi. Y colocac. De equipo de aire acondicionad split de 36.000 BTU	Unidad	2	6.408.600	12.817.200	7.440.000	14.880.000	7.000.000	14.000.000	6.800.000	13.600.000	7.535.710	15.071.420
78	72131601-011	Cañería PVC Roscable 1" alimentación tratamiento agua	Metro lineal	50	24.420	1.221.000	46.500	2.325.000	35.000	1.750.000	42.500	2.125.000	48.230	2.411.500
79	72131601-011	Cañería PVC roscable 3/4" tratam agua y filtro con salida rosca hembra de 1/2"	Metro lineal	38	22.110	840.180	37.200	1.413.600	28.000	1.064.000	34.000	1.292.000	42.200	1.603.600
80	72131601-011	Cañería PVC 3/4"	Metro lineal	24	15.510	372.240	27.900	669.600	25.000	600.000	25.500	612.000	33.160	795.840
81	72131601-011	Cañería PVC 1/2"	Metro lineal	26	9.900	257.400	18.600	483.600	15.000	390.000	17.000	442.000	23.110	600.860
82	72131601-011	Llaves de paso 1" tipo exclusa	Unidad	1	229.680	229.680	232.500	232.500	180.000	180.000	212.500	212.500	281.330	281.330
83	72131601-011	Llave de paso 3/4"	Unidad	4	143.880	575.520	167.400	669.600	150.000	600.000	153.000	612.000	190.900	763.600
84	72131601-011	Bocas de salida 1/2 mm	Unidad	10	64.680	646.800	79.050	790.500	70.000	700.000	72.250	722.500	80.380	803.800
85	72131601-011	Alimentación de agua corriente se SSHH con inodoro, lavatorio y ducha incluir llave de paso	Unidad	2	660.000	1.320.000	790.500	1.581.000	750.000	1.500.000	722.500	1.445.000	904.290	1.808.580

Lic. Oscar D. Cabrera E.
Auxiliar U.O.C.

Christian S. Escobar
Srio. Dptal. de Obras Públicas e Infraestructura

Gobernación del Neembucú
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Encargado U.O.C.

86	72131601-011	Alimentación de agua corriente de SSHH con inodoro, lavatorio y ducha incluir llave de paso	Unidad	3	660.000	1.980.000	790.500	2.371.500	750.000	2.250.000	722.500	2.167.500	904.290	2.712.870
87	72131601-011	Alimentación de agua corriente de lavado medico incluir llave de paso.	Unidad	3	396.000	1.188.000	604.500	1.813.500	500.000	1.500.000	552.500	1.657.500	753.570	2.260.710
88	72131601-011	Alimentación de agua corriente de pileta de mesadas incluir llave de paso	Unidad	3	528.000	1.584.000	604.500	1.813.500	550.000	1.650.000	552.500	1.657.500	753.570	2.260.710
89	72131601-011	Cañería PVC roscable alta presión de 50 mm	Metro lineal	7,5	37.620	282.150	60.450	453.375	48.000	360.000	55.250	414.375	73.350	550.125
90	72131601-011	Cañería PVC roscablealta presión 75 mm	Metro lineal	3	44.220	132.660	69.750	209.250	65.000	195.000	63.750	191.250	86.410	259.230
91	72131601-011	Cañería PVC roscable alta presón de 100 mm	Metro lineal	31	50.820	1.575.420	83.700	2.594.700	70.000	2.170.000	76.500	2.371.500	110.520	3.426.120
92	72131601-011	Bocas de salida 50 mm	Unidad	10	125.000	1.250.000	46.500	465.000	35.000	350.000	42.500	425.000	50.240	502.400
93	72131601-011	Rejilla de piso sifonada	Unidad	3	80.520	241.560	167.400	502.200	150.000	450.000	153.000	459.000	160.760	482.280
94	72131601-011	Cañería PVC 40 mm	Metro lineal	5	22.440	112.200	32.550	162.750	25.000	125.000	29.750	148.750	28.130	140.650
95	72131601-011	Cañería PVC 50 mm	Metro lineal	8	23.100	184.800	41.850	334.800	35.000	280.000	38.250	306.000	38.180	305.440
96	72131601-011	Cañería PVC 75mm	Metro lineal	5	25.740	128.700	51.150	255.750	45.000	225.000	46.750	233.750	45.210	226.050
97	72131601-011	Cañería PVC 100 mm	Metro lineal	14	30.360	425.040	60.450	846.300	50.000	700.000	55.250	773.500	54.260	759.640
98	72131601-011	Desengrasador	Unidad	1	100.320	100.320	139.500	139.500	120.000	120.000	127.500	127.500	145.690	145.690
99	72131601-011	Rejilla de piso sifonada	Unidad	3	80.520	241.560	139.500	418.500	110.000	330.000	127.500	382.500	95.450	286.350
100	72131601-011	Cámara inspección 0,40 x 0,40	Unidad	7	314.358	2.200.506	372.000	2.604.000	320.000	2.240.000	340.000	2.380.000	321.520	2.250.640
101	72131601-011	Cámara séptica de tratamiento neutralizante	Unidad	1	1.663.200	1.663.200	1.860.000	1.860.000	1.800.000	1.800.000	1.700.000	1.700.000	2.310.950	2.310.950
102	72131601-011	Desague cloacal hasta el primer registro de SSHH con inodoro, lavatorio y ducha incluir 2 RPS	Unidad	2	297.000	594.000	465.000	930.000	450.000	900.000	425.000	850.000	602.860	1.205.720
103	72131601-011	Desague cloacal hasta el primer registro de SSHH con inodoro, lavatorio y ducha incluir 1 RPS	Unidad	3	297.000	891.000	465.000	1.395.000	450.000	1.350.000	425.000	1.275.000	602.860	1.808.580
104	72131601-011	Desague cloacal hasta la RPS de lavado medico y brazo incluir 1 RPS	Unidad	4	297.000	1.188.000	372.000	1.488.000	350.000	1.400.000	340.000	1.360.000	462.190	1.848.760
105	72131601-011	Desagüe cloacal hasta la RPS de pileta de mesada incluir RPS	Unidad	3	297.000	891.000	372.000	1.116.000	350.000	1.050.000	340.000	1.020.000	462.190	1.386.570
106	72131601-011	Inodoro blanco Cisterna baja	Unidad	4	669.900	2.679.600	790.500	3.162.000	650.000	2.600.000	722.500	2.890.000	954.520	3.818.080
107	72131601-011	Inodoro blanco para discapacitado. Cisterna baja	Unidad	1	669.900	669.900	790.500	790.500	650.000	650.000	722.500	722.500	954.520	954.520
108	72131601-011	Lavatorio mediano con grifería	Unidad	1	326.700	326.700	604.500	604.500	500.000	500.000	552.500	552.500	743.520	743.520
109	72131601-011	Lavatorio mediano con pedestal	Unidad	4	326.700	1.306.800	604.500	2.418.000	500.000	2.000.000	552.500	2.210.000	723.430	2.893.720
110	72131601-011	Accesorio de losa	Unidad	25	50.000	1.250.000	79.050	1.976.250	80.000	2.000.000	72.250	1.806.250	80.380	2.009.500
111	72131601-011	Barras de discapacitado de acero inoxidable	Unidad	3	49.500	148.500	325.500	976.500	300.000	900.000	297.500	892.500	401.900	1.205.700
112	72131601-011	Bajada externa Des PVC 100 mm	Metro lineal	30	50.820	1.524.600	83.700	2.511.000	70.000	2.100.000	76.500	2.295.000	75.360	2.260.800
113	72131601-011	Cañería PVC 100 blanco	Metro lineal	75	50.820	3.811.500	41.850	3.138.750	35.000	2.625.000	38.250	2.868.750	50.240	3.768.000
114	72131601-011	Registro con rejilla 30 x 30	Unidad	4	261.558	1.046.232	325.500	1.302.000	280.000	1.120.000	297.500	1.190.000	281.330	1.125.320
115	72131601-011	Registro con rejilla 40 x 40	Unidad	4	327.558	1.310.232	372.000	1.488.000	350.000	1.400.000	340.000	1.360.000	321.520	1.286.080
116	72131601-013	Cartel de Obra y placa conmemorativa	Unidad	1	1.194.600	1.194.600	930.000	930.000	850.000	850.000	850.000	850.000	1.205.710	1.205.710
117	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad	1	699.600	699.600	920.000	920.000	900.000	900.000	850.000	850.000	1.205.710	1.205.710
						691.618.268		770.015.585		699.984.000		703.786.825		878.392.245

Lic. Oscar D. Cabrera E.
Auxiliar U.O.C.

Christian S. Escobar
Srio. Dptal. de Obras Públicas e Infraestructura

Gobernación del Neembucú · Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Encargado U.O.C.