PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8759/2023

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

			INTEC INGENIERÍA S.A.E.					C.Q INGENIERÍA S.R.L.					RD Construcciones S.A.				
Ítem	Descripción	PR	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Variación con respecto al PR	Margen de Preferencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Variación con respecto al PR	Margen de Preferencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Variación con respecto al PR	Margen de Preferencia
1	Trabajos previos/Remoción - De piso	17.000	1	15.972	15.972	-6,0		1	13.090	13.090	-23,00		1	12.767	12.767	-24,90	
2	Trabajos previos/Remoción - De revoque para solucionar áreas con humedad.	13.967	1	12.778	12.778	-8,5		1	10.765	10.765	-22,93		1	10.490	10.490	-24,89	
3	Trabajos previos/Remoción - De cielorraso	22.800	1	18.000	18.000	-21,1		1	17.556	17.556	-23,00		1	17.123	17.123	-24,90	
4	Trabajos previos/Remoción - De puertas en SSHH (cada box según plano)	48.160	1	43.560	43.560	-9,6		1	37.114	37.114	-22,94		1	36.169	36.169	-24,90	
5	Trabajos previos/Remoción - De puerta en área de suministros.	48.160	1	43.560	43.560	-9,6		1	37.114	37.114	-22,94		1	36.169	36.169	-24,90	
6	Trabajos previos/Remoción - De canaletas y bajadas.	16.200	1	13.068	13.068	-19,3		1	12.474	12.474	-23,00		1	12.167	12.167	-24,90	
7	Trabajos previos/Remoción - De chapa galvanizada.	12.600	1	9.438	9.438	-25,1		1	9.702	9.702	-23,00		1	9.463	9.463	-24,90	
8	Cielorraso - De placas desmontable con perfileria de aluminio. Según existente.	161.100	1	137.940	137.940	-14,4		1	124.047	124.047	-23,00		1	120.987	120.987	-24,90	
9	Mano de obra	64.167	1	45.000	45.000	-29,9		1	50.050	50.050	-22,00		1	48.190	48.190	-24,90	
10	Revoque - Reparación de áreas por humedad.	17.411	1	15.972	15.972	-8,3		1	13.475	13.475	-22,61		1	15.670	15.670	-10,00	
11	Mano de obra	25.133	1	27.588	27.588	9,8		1	19.404	19.404	-22,79		1	22.620	22.620	-10,00	
12	Piso - Piso de granito para área de suministro	108.322	1	107.580	107.580	-0,7		1	83.430	83.430	-22,98		1	86.658	86.658	-20,00	
13	Mano de obra	52.700	1	43.560	43.560	-17,3		1	40.579	40.579	-23,00		1	42.160	42.160	-20,00	
14	Piso - Piso para áreas donde sea necesaria, simillar al existente.	159.384	1	120.000	120.000	-24,7		1	123.200	123.200	-22,70		1	127.508	127.508	-20,00	
15	Mano de obra	47.600	1	50.820	50.820	6,8		1	36.729	36.729	-22,84		1	38.080	38.080	-20,00	
16	Piso - Cantonera para escalera interna existente	171.984	1	134.723	134.723	-21,7		1	132.440	132.440	-22,99		1	129.160	129.160	-24,90	
17	Mano de obra	35.000	1	29.040	29.040	-17,0		1	26.950	26.950	-23,00		1	26.285	26.285	-24,90	
18	Desague pluvial - Canaletas de chapa N° 24 con desarrollo de 40 cm.	93.000	1	102.300	102.300	10,0		1	71.610	71.610	-23,00		1	74.400	74.400	-20,00	
19	Mano de obra	32.200	1	31.944	31.944	-0,8		1	24.794	24.794	-23,00		1	27.370	27.370	-15,00	
20	Desague pluvial - Bajadas de caño de PVC de 100, hasta registros existentes.	77.000	1	50.000	50.000	-35,1		1	59.290	59.290	-23,00		1	57.827	57.827	-24,90	

Lic. Ingrid Rerocl
Responsable Grupo UOC
Superintendencia de Salud

			INTEC INGENIERÍA S.A.E.					C.Q INGENIERÍA S.R.L.					RD Construcciones S.A.				
Ítem	Descripción	PR	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Variación con respecto al PR	Margen de Preferencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Variación con respecto al PR	Margen de Preferencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Variación con respecto al PR	Margen de Preferencia
21	Mano de obra	32.200	1	21.780	21.780	-32,4		1	24.794	24.794	-23,00		1	24.183	24.183	-24,90	
22	Reparación de techo - Mantenimiento de techo de chapa para prever goteras.	84.000	1	65.000	65.000	-22,6		1	64.680	64.680	-23,00		1	75.600	75.600	-10,00	
23	Mano de obra	36.400	1	31.944	31.944	-12,2		1	28.028	28.028	-23,00		1	32.760	32.760	-10,00	
24	Pinturas - Pared exterior para muralla de estacionamiento.	18.481	1	13.863	13.863	-25,0		1	14.245	14.245	-22,92		1	14.785	14.785	-20,00	
25	Mano de obra	24.300	1	18.227	18.227	-25,0		1	18.711	18.711	-23,00		1	19.440	19.440	-20,00	
26	Pinturas - Pintura para puertas.	21.378	1	16.036	16.036	-25,0		1	16.940	16.940	-20,76		1	16.055	16.055	-24,90	
27	Mano de obra	24.800	1	18.602	18.602	-25,0		1	19.096	19.096	-23,00		1	18.625	18.625	-24,90	
28	Pinturas - Pintura para canaletas	16.034	1	12.027	12.027	-25,0		1	12.397	12.397	-22,68		1	12.828	12.828	-20,00	
29	Mano de obra	11.300	1	8.476	8.476	-25,0		1	8.701	8.701	-23,00		1	9.040	9.040	-20,00	
30	Pinturas - Pared exterior, con enduido exterior para fachada en general (seria planta baja, 1er piso). Prever limpieza general antes de la ejecución	26.683	1	20.015	20.015	-25,0		1	20.547	20.547	-23,00		1	21.347	21.347	-20,00	
31	Mano de obra	30.000	1	22.503	22.503	-25,0		1	23.100	23.100	-23,00		1	24.000	24.000	-20,00	
32	Pinturas - Pared interior con enduido en áreas necesarias	15.979	1	16.000	16.000	0,1		1	12.320	12.320	-22,90		1	12.784	12.784	-19,99	
33	Mano de obra	24.300	1	18.227	18.227	-25,0		1	18.711	18.711	-23,00		1	19.440	19.440	-20,00	
34	Aberturas en general - Para área de sumunistros. Medidas 1,70*2,10 mts	1.275.000	1	1.138.876	1.138.876	-10,7		1	885.500	885.500	-30,55		1	1.020.000	1.020.000	-20,00	
35	Mano de obra	483.000	1	330.000	330.000	-31,7		1	371.910	371.910	-23,00		1	241.500	241.500	-50,00	
36	Aberturas en general - Para SSHH de funcionarios en áreas de los BOX	770.000	1	580.800	580.800	-24,6		1	539.000	539.000	-30,00		1	616.000	616.000	-20,00	
37	Mano de obra	168.000	1	130.000	130.000	-22,6		1	129.360	129.360	-23,00		1	134.400	134.400	-20,00	
38	Aberturas en general - Vidrio fijo tipo blindex entre cocina y suministro. Medidas 0,80*0,25 mts.	434.000	1	434.000	434.000	-		1	334.180	334.180	-23,00		1	325.934	325.934	-24,90	
39	Mano de obra	105.000	1	105.000	105.000	-		1	80.850	80.850	-23,00		1	78.855	78.855	-24,90	
40	Limpieza final	3.207.980	1	1.000.000	1.000.000	-68,8		1	1.694.000	1.694.000	-47,19		1	650.000	650.000	-79,74	
	TOTAL				5.054.219					5.260.883		7.365.236			4.318.839		6.046.375

Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. Ingrid Perich
Responsable de Sub UOC
Superintendencia de Salud