República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		1- San Lucas Construcciones				2) Constructora E&S	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	Retiro de materiales sobrante	Metros cuadrados	27.1	8,400	227,640	No Cotiza	No Cotiza
2	Limpieza de obra	Metros cuadrados	27.1	11,200	303,520	No Cotiza	No Cotiza
3	Replanteo	Metros cuadrados	27.1	10,600	287,260	No Cotiza	No Cotiza
4	Cartel acrilico con soporte	Unidad	1	1,920,000	1,920,000	No Cotiza	No Cotiza
5	Excavación	Metros cúbicos	9	76,800	691,200	No Cotiza	No Cotiza
6	Cimiento de piedra bruta 1:12	Metros cúbicos	9	547,000	4,923,000	No Cotiza	No Cotiza
7	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	1.9	2,839,000	5394100	No Cotiza	No Cotiza
8	De 0,30 cm.	Metros cuadrados	11	270,000	2,970,000	No Cotiza	No Cotiza
9	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	7.2	139000	1,000,800	No Cotiza	No Cotiza
10	De paredes	Metros cuadrados	5.5	122000	671,000	No Cotiza	No Cotiza
11	De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	63	149000	9,387,000	No Cotiza	No Cotiza
12	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	50.64	186000	9,419,040	No Cotiza	No Cotiza
13	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	15.6	29400	458,640	No Cotiza	No Cotiza
14	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	43	378000	16,254,000	No Cotiza	No Cotiza
15	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135	38300	5,170,500	No Cotiza	No Cotiza
16	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	20.4	33100	675,240	No Cotiza	No Cotiza
17	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	22.5	59500	1,338,750	No Cotiza	No Cotiza
18	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	22.5	212000	4,770,000	No Cotiza	No Cotiza
19	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	Metro lineal	2.6	70000	182,000	No Cotiza	No Cotiza
20	Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	1508000	1,508,000	No Cotiza	No Cotiza
21	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	1353000	2,706,000	No Cotiza	No Cotiza
22	Puerta para boxes enchapados en fromica	Unidad	4	943000	3,772,000	No Cotiza	No Cotiza
23	Ventanas balancines	Metros cuadrados	3.17	369000	1,169,730	No Cotiza	No Cotiza
24	Contrapiso	Metros cuadrados	13.5	60000	810,000	No Cotiza	No Cotiza

C.P. Jorge A. Sanabria S.
Encargado de U.O.C.
Gobierno Dptal. de San Pedro

25	Alisado de cemento con varillas	Metros cuadrados	13.5	59000	796,500	No Cotiza	No Cotiza
26	Construccion de rampa peatonal	Unidad	1	1263000	1,263,000	No Cotiza	No Cotiza
27	De revoque 1 : 3 (cemento - arena) mat+m.o.	Metro lineal	18	42000	756,000	No Cotiza	No Cotiza
28	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	63	21400	1,348,200	No Cotiza	No Cotiza
29	De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	63	32300	2,034,900	No Cotiza	No Cotiza
30	De aberturas de madera con barniz sintético	Centimetros cuadrados	16.2	32000	518,400	No Cotiza	No Cotiza
31	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3.17	44300	140,431	No Cotiza	No Cotiza
32	De ladrillos vistos con antirnoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal	Metros cuadrados	50.64	29400	1,488,816	No Cotiza	No Cotiza
33	De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	37	44500	1,646,500	No Cotiza	No Cotiza
34	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	23.5	32000	752,000	No Cotiza	No Cotiza
35	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	17.5	38500	673,750	No Cotiza	No Cotiza
36	Revestido de Azulejos	Metros cuadrados	82	162000	13,284,000	No Cotiza	No Cotiza
37	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	3.17	226000	716,420	No Cotiza	No Cotiza
38	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	17.5	146000	2,555,000	No Cotiza	No Cotiza
39	Instalación del tablero TS de 3 AG.	Unidad	2	212000	424,000	No Cotiza	No Cotiza
40	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	139000	1,390,000	No Cotiza	No Cotiza
41	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	10	159000	1,590,000	No Cotiza	No Cotiza
42	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	467000	467,000	No Cotiza	No Cotiza
43	Agua corriente - desague cloacal - camara de inspecciòn y artefactos sanitarios completo mat+m.o.	Unidad Medida Global	1	16840000	16,840,000	No Cotiza	No Cotiza
44	Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañeria externa y registros según plano general mat+m.o.	Unidad Medida Global	1	5415000	5,415,000	No Cotiza	No Cotiza
45	Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00 mat+m.o.	Costo por Mil	1	7821000	7,821,000	No Cotiza	No Cotiza
46	Barras de asiento (colocación)	Unidad	2	150000	300,000	No Cotiza	No Cotiza
47	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1444000	1,444,000	No Cotiza	No Cotiza
	Sub Total				**139,674,337**		
48	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	124.8	6700	836,160	No Cotiza	No Cotiza
49	Replanteo	Metros cuadrados	124.8	8800	1,098,240	No Cotiza	No Cotiza
50	Cartel de Obra	Unidad	1	1646000	1,646,000	No Cotiza	No Cotiza
51	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	23.4	455000	10,647,000	No Cotiza	No Cotiza
52	Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	2.32	2285000	5,301,200	No Cotiza	No Cotiza
53	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	3.7	2285000	8,454,500	No Cotiza	No Cotiza
54	Loseta sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	2	338000	676,000	No Cotiza	No Cotiza
55	De 0,45 cm.	Metros cuadrados	5.5	285000	1,567,500	No Cotiza	No Cotiza

C.P. Jorge A. Sanabria S.
Encargado de U.O.C.
Gobierno Dptal. de San Pedro

56	De 0,30 cm.	Metros cuadrados	13.1	202000	2,646,200	No Cotiza	No Cotiza
57	De 0,60 cm. para pilares	Metros cuadrados	0.9	387000	348,300	No Cotiza	No Cotiza
58	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	46	150000	6,900,000	No Cotiza	No Cotiza
59	De paredes	Metros cuadrados	11	102000	1,122,000	No Cotiza	No Cotiza
60	De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	20.1	186000	3,738,600	No Cotiza	No Cotiza
61	De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	6.7	101000	676,700	No Cotiza	No Cotiza
62	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	Metros cuadrados	51.5	237000	12,205,500	No Cotiza	No Cotiza
63	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	64	186000	11,904,000	No Cotiza	No Cotiza
64	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	32	21700	694,400	No Cotiza	No Cotiza
65	De 0,45 x 0,45 visto para corredor	Metro lineal	11	217000	2,387,000	No Cotiza	No Cotiza
66	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	Metros cuadrados	168.5	276000	46,506,000	No Cotiza	No Cotiza
67	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	134.5	26600	3,577,700	No Cotiza	No Cotiza
68	De viga cumbrera y galeria de H° A°	Metros cuadrados	29.5	60000	1,770,000	No Cotiza	No Cotiza
69	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	77.6	26600	2,064,160	No Cotiza	No Cotiza
70	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Milimetros cuadrados	115	48400	5,566,000	No Cotiza	No Cotiza
71	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	115	170000	19,550,000	No Cotiza	No Cotiza
72	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	Metro lineal	67	56600	3,792,200	No Cotiza	No Cotiza
73	Puerta metàlicacon marco y herrajes de 1,20 x 2,10	Tonelada	2	1307000	2,614,000	No Cotiza	No Cotiza
74	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms.	Metros cuadrados	20.5	275000	5,637,500	No Cotiza	No Cotiza
75	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	52	17400	904,800	No Cotiza	No Cotiza
76	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	134.5	13000	1,748,500	No Cotiza	No Cotiza
77	De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	134.5	25000	3,362,500	No Cotiza	No Cotiza
78	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	20	25000	500,000	No Cotiza	No Cotiza
79	De viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	29.5	25000	737,500	No Cotiza	No Cotiza
80	De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	20.5	35000	717,500	No Cotiza	No Cotiza
81	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	160	23700	3,792,000	No Cotiza	No Cotiza
82	De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	149	21300	3,173,700	No Cotiza	No Cotiza
83	De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	11	35800	393,800	No Cotiza	No Cotiza
84	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	98.3	21300	2,093,790	No Cotiza	No Cotiza
85	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	43.5	22700	987,450	No Cotiza	No Cotiza
86	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	20.5	182000	3,731,000	No Cotiza	No Cotiza
87	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	43.5	55000	2,392,500	No Cotiza	No Cotiza
88	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	27.7	77400	2,143,980	No Cotiza	No Cotiza

C.P. Jorge A. Sanabria S.
Encargado de U.O.C.
Gobierno Dptal. de San Pedro

89	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Unidad	24	73200	1,756,800	No Cotiza	No Cotiza
90	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	24	105000	2,520,000	No Cotiza	No Cotiza
91	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	16	105000	1,680,000	No Cotiza	No Cotiza
92	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	20	112000	2,240,000	No Cotiza	No Cotiza
93	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	12	112000	1,344,000	No Cotiza	No Cotiza
94	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	16	112000	1,792,000	No Cotiza	No Cotiza
95	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	24	112000	2,688,000	No Cotiza	No Cotiza
96	Alimentación de los Circuitos de Toma Computadores	Unidad	68	121000	8,228,000	No Cotiza	No Cotiza
97	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	4	288000	1,152,000	No Cotiza	No Cotiza
98	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	8	217000	1,736,000	No Cotiza	No Cotiza
99	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	4	128000	512,000	No Cotiza	No Cotiza
100	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	376000	376,000	No Cotiza	No Cotiza
101	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	2	208000	416,000	No Cotiza	No Cotiza
102	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2	144000	288,000	No Cotiza	No Cotiza
103	Rampa	Unidad Medida Global	1	1243000	1,243,000	No Cotiza	No Cotiza
104	Pizarrones	Unidad	2	1646000	3,292,000	No Cotiza	No Cotiza
105	Limpieza final	Metros cuadrados	124.8	25000	3,120,000	No Cotiza	No Cotiza
Sub Total					**224,989,680**		
Precio Total Lote N° 1					**364.664.017**		
LOTE NRO: 2		1- San Lucas Construcciones				2) Constructora E&S	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio total**	**Precio unitario**	**Precio total**
1	retiro de materiales sobrante	Metros cuadrados	27.1	No Cotiza	No Cotiza	8,480	229,808
2	Limpieza	Metros cuadrados	27.1	No Cotiza	No Cotiza	11,330	307,043
3	Replanteo	Metros cuadrados	27.1	No Cotiza	No Cotiza	10,660	288,886
4	Cartel de Obra	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	1,927,333	1,927,333
5	Excavación	Metros cúbicos	9	No Cotiza	No Cotiza	77,100	693,900
6	Cimiento de piedra bruta 1:12	Metros cúbicos	9	No Cotiza	No Cotiza	548,700	4,938,300
7	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	1.9	No Cotiza	No Cotiza	2,847,733	5,410,693
8	De 0,30 cm.	Metros cuadrados	11	No Cotiza	No Cotiza	271,500	2,986,500
9	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	7.7	No Cotiza	No Cotiza	139,433	1,003,918
10	De paredes	Metros cuadrados	5.5	No Cotiza	No Cotiza	122,947	676,209
11	De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	63	No Cotiza	No Cotiza	150,167	9,460,521

C.P. Jorge A. Sanabria S.
Encargado de U.O.C.
Gobierno Dptal. de San Pedro

12	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	50.64	No Cotiza	No Cotiza	186,700	9,454,488
13	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	15.6	No Cotiza	No Cotiza	29,500	460,200
14	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	43	No Cotiza	No Cotiza	379,100	16,301,300
15	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135	No Cotiza	No Cotiza	38,480	5,194,800
16	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	20.4	No Cotiza	No Cotiza	33,250	678,300
17	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	22.5	No Cotiza	No Cotiza	59,667	1,342,508
18	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	22.5	No Cotiza	No Cotiza	212,710	4,785,975
19	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	Metro lineal	2.6	No Cotiza	No Cotiza	70,523	183,360
20	Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	1,512,367	1,512,367
21	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	1,357,500	2,715,000
22	Puerta para boxes enchapados en fromica	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza	946,567	3,786,268
23	Ventanas balancines	Metros cuadrados	3.17	No Cotiza	No Cotiza	370,313	1,173,892
24	Contrapiso	Metros cuadrados	13.5	No Cotiza	No Cotiza	60,333	814,496
25	Alisado de cemento con varillas	Metros cuadrados	13.5	No Cotiza	No Cotiza	59,730	806,355
26	Rampa peatonal mat+m.o.	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	1,267,000	1,267,000
27	De revoque 1 : 3 (cemento - arena) mat+m.o.	Metro lineal	18	No Cotiza	No Cotiza	42,233	760,194
28	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	63	No Cotiza	No Cotiza	21,520	1,355,760
29	De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	63	No Cotiza	No Cotiza	32,447	2,044,161
30	De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	16.2	No Cotiza	No Cotiza	32,447	525,641
31	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3.17	No Cotiza	No Cotiza	44,513	141,106
32	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	50.64	No Cotiza	No Cotiza	29,563	1,497,070
33	De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	37	No Cotiza	No Cotiza	44,647	1,651,939
34	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	23.5	No Cotiza	No Cotiza	32,580	765,630
35	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	17.5	No Cotiza	No Cotiza	38,613	675,728
36	Revestido de Azulejos	Metros cuadrados	82	No Cotiza	No Cotiza	162,900	13,357,800
37	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	3.17	No Cotiza	No Cotiza	227,457	721,039
38	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	17.5	No Cotiza	No Cotiza	147,213	2,576,228
39	Instalación del tablero TS de 3 AG.	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	213,580	427,160
40	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	No Cotiza	No Cotiza	139,732	1,397,320
41	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	10	No Cotiza	No Cotiza	159,883	1,598,830
42	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	468,790	468,790
43	Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección y artefactos sanitarios completo mat+m.o.	Unidad Medida Global	1	No Cotiza	No Cotiza	16,893,333	16,893,333

C.P. Jorge A. Sanabria S.
Encargado de U.O.C.
Gobierno Dptal. de San Pedro

44	Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañeria externa y registros según plano general mat+m.o.	Unidad Medida Global	1	No Cotiza	No Cotiza	5,430,000	5,430,000
45	Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00 mat+m.o.	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	7,843,333	7,843,333
46	Barras de asiento (colocación)	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	150,833	301,666
47	Limpieza final	Metros cuadrados	1	No Cotiza	No Cotiza	1,448,000	1,448,000
	Sub Total						140,280,145
48	Preparacion de la obra a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63.7	No Cotiza	No Cotiza	6,837	435,517
49	Preparacion de la obra b- Replanteo	Metros cuadrados	63.7	No Cotiza	No Cotiza	8,790	559,923
50	Preparacion de la obra c- Letrero de Obra	Unidad Medida Global	1	No Cotiza	No Cotiza	1,660,333	1,660,333
51	Preparacion de la obra d-Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	14	No Cotiza	No Cotiza	459,033	6,426,462
52	Estructura HºAº a- Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	1.23	No Cotiza	No Cotiza	2,441,667	3,003,250
53	Estructura HºAº b- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2.17	No Cotiza	No Cotiza	2,441,667	5,298,417
54	Estructura Hºaº c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Metros cúbicos	1	No Cotiza	No Cotiza	488,333	488,333
55	Muro de Nivelacion a- De 0,45 cm.	Metros cuadrados	3.6	No Cotiza	No Cotiza	288,117	1,037,221
56	Muro de Nivelacion b- De 0,30 cm.	Metros cuadrados	7.5	No Cotiza	No Cotiza	200,217	1,501,628
57	Muro de Nivelacion c- De 0,60 cm.	Metros cuadrados	0.6	No Cotiza	No Cotiza	390,667	234,400
58	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23.3	No Cotiza	No Cotiza	144,547	3,367,945
59	Aislacion Asfaltica a- De paredes	Metros cuadrados	6.4	No Cotiza	No Cotiza	68,367	437,549
60	Muro de elevacion a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3.4	No Cotiza	No Cotiza	107,433	365,272
61	Muro de elevacion b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	Metros cuadrados	34.5	No Cotiza	No Cotiza	258,817	8,929,187
62	Muro de elevacion c- De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	13.5	No Cotiza	No Cotiza	190,450	2,571,075
63	Muro de elevacion d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensado	Metros cuadrados	31.8	No Cotiza	No Cotiza	190,450	6,056,310
64	Muro de elevacion e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	No Cotiza	No Cotiza	21,975	351,600
65	Pilares a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes	Metro lineal	6.6	No Cotiza	No Cotiza	219,750	1,450,350
66	Techo a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	Metros cuadrados	90.5	No Cotiza	No Cotiza	278,350	25,190,675
67	Revoques a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61	No Cotiza	No Cotiza	34,183	2,085,163
68	Revoques b- De viga cumbrera y galeria de H° A°	Metros cuadrados	16	No Cotiza	No Cotiza	61,042	976,672
69	Revoques c- Lineal en balancines	Metro lineal	38.8	No Cotiza	No Cotiza	26,858	1,042,090
70	Contrapiso de H° de cascotes 0,07	Metros cuadrados	58	No Cotiza	No Cotiza	48,833	2,832,314
71	carpeta de nivelacion	Metros cuadrados	58	No Cotiza	No Cotiza	31,253	1,812,674
72	Piso de mosaico granitico	Metros cuadrados	58	No Cotiza	No Cotiza	171,893	9,969,794
73	Zocalo mosaico granitico	Metro lineal	34	No Cotiza	No Cotiza	57,135	1,942,590
74	Aberturas metalicas a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	1,416,167	1,416,167

GOBERNACION DE SAN PEDRO DEPARTAMENTO U.O.C.

C.P. Jorge A. Sanabria S.
Encargado de U.O.C.
Gobierno Dptal. de San Pedro

75	Aberturas metalicas b- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	10.3	No Cotiza	No Cotiza	278,350	2,867,005
76	Alfeizar de ventanas a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	25.8	No Cotiza	No Cotiza	17,580	453,564
77	Pintura a- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	61	No Cotiza	No Cotiza	24,417	1,489,437
78	Pintura b- De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	11.9	No Cotiza	No Cotiza	19,533	232,443
79	Pintura c- De viga cumbrera y galerìa	Metros cuadrados	16	No Cotiza	No Cotiza	27,347	437,552
80	Pintura d- De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	10.3	No Cotiza	No Cotiza	29,300	301,790
81	Pintura e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	109	No Cotiza	No Cotiza	19,533	2,129,097
82	Pintura f- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	80	No Cotiza	No Cotiza	27,347	2,187,760
83	Pintura g- De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5.5	No Cotiza	No Cotiza	29,300	161,150
84	Pintura h- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	53.4	No Cotiza	No Cotiza	27,347	1,460,330
85	Pintura i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	23	No Cotiza	No Cotiza	24,417	561,591
86	Vidrios dobles	Metros cuadrados	10.3	No Cotiza	No Cotiza	180,683	1,861,035
87	Desague Pluvial a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	23	No Cotiza	No Cotiza	69,343	1,594,889
88	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	18	No Cotiza	No Cotiza	78,133	1,406,394
89	Instalacion electrica-Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	12	No Cotiza	No Cotiza	104,992	1,259,904
90	Instalacion electrica-Instalación de tableros de comando TC	Unidad	12	No Cotiza	No Cotiza	104,992	1,259,904
91	Instalacion electrica-Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	No Cotiza	No Cotiza	104,992	839,936
92	instalacion electrica-Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	No Cotiza	No Cotiza	113,098	1,130,980
93	Instalacion electrica-Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	No Cotiza	No Cotiza	113,098	678,588
94	Instalacion electrica-Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	No Cotiza	No Cotiza	113,098	904,784
95	Instalacion electrica-Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	12	No Cotiza	No Cotiza	113,098	1,357,176
96	Instalacion electrica-Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	Unidad	34	No Cotiza	No Cotiza	122,083	4,150,822
97	Artefactos electricos-Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	291,047	582,094
98	Artefactos electricos-Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza	219,750	879,000
99	Artefactos electricos-Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	129,408	258,816
100	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	379,435	379,435
101	Artefactos electricos-Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	209,983	209,983
102	Artefactos electricos-Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	145,426	145,426
103	Rampa	Unidad Medida Global	1	No Cotiza	No Cotiza	1,318,500	1,318,500
104	Mobiliarios a- Pizarrones	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	1,660,333	1,660,333
105	Limpieza final	Metros cuadrados	1	No Cotiza	No Cotiza	2,233,333	2,233,333
	Sub Total						127,835,962
106	Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	15.7	No Cotiza	No Cotiza	7,000	109,900

C.P. Jorge A. Sanabria S.
Encargado de U.O.C.
Gobierno Dptal. de San Pedro

107	Replanteo	Metros cuadrados	15.7	No Cotiza	No Cotiza	9,000	141,300
108	Cartel de Obra	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	1,700,000	1,700,000
109	Excavaciòn y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cúbicos	4	No Cotiza	No Cotiza	470,000	1,880,000
110	Encadenado H°A° superior de (11 x 27)	Metros cúbicos	0.75	No Cotiza	No Cotiza	2,360,000	1,770,000
111	De 0,30 cm.	Metros cuadrados	7.9	No Cotiza	No Cotiza	225,000	1,777,500
112	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	4.15	No Cotiza	No Cotiza	152,000	630,800
113	0,15 Horizontal	Metros cuadrados	9.4	No Cotiza	No Cotiza	102,000	958,800
114	De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	28.5	No Cotiza	No Cotiza	125,000	3,562,500
115	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	40.8	No Cotiza	No Cotiza	155,000	6,324,000
116	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	25	No Cotiza	No Cotiza	305,000	7,625,000
117	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	93	No Cotiza	No Cotiza	32,000	2,976,000
118	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	4.4	No Cotiza	No Cotiza	27,500	121,000
119	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	14.4	No Cotiza	No Cotiza	50,000	720,000
120	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	14.4	No Cotiza	No Cotiza	176,500	2,541,600
121	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	Metro lineal	2.6	No Cotiza	No Cotiza	58,500	152,100
122	De Marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	1,105,000	2,210,000
123	De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60	Unidad	3	No Cotiza	No Cotiza	685,000	2,055,000
124	Ventanas balancines	Metros cuadrados	0.5	No Cotiza	No Cotiza	307,000	153,500
125	Rampa peatonal	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	1,250,000	1,250,000
126	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	4	No Cotiza	No Cotiza	27,500	110,000
127	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	85.8	No Cotiza	No Cotiza	18,000	1,544,400
128	De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	85.8	No Cotiza	No Cotiza	27,000	2,316,600
129	De aberturas de madera con barníz sintético	Metros cuadrados	8.5	No Cotiza	No Cotiza	27,000	229,500
130	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	0.5	No Cotiza	No Cotiza	37,000	18,500
131	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	40.8	No Cotiza	No Cotiza	24,500	999,600
132	De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	20.8	No Cotiza	No Cotiza	37,000	769,600
133	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	16.3	No Cotiza	No Cotiza	27,000	440,100
134	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	14	No Cotiza	No Cotiza	32,000	448,000
135	De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	Metros cuadrados	29	No Cotiza	No Cotiza	135,000	3,915,000
136	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	0.5	No Cotiza	No Cotiza	188,500	94,250
137	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	14	No Cotiza	No Cotiza	122,000	1,708,000
138	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	9.1	No Cotiza	No Cotiza	95,000	864,500
139	Instalación eléctrica completa	Unidad Medida Global	1	No Cotiza	No Cotiza	3,000,000	3,000,000
140	Agua corriente - desague clocal-camara de Inspección - espejo y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	No Cotiza	No Cotiza	15,750,000	15,750,000

C.P. Jorge A. Sanabria S.
Encargado de U.O.C.
Gobierno Dpal. de San Pedro

141	Camara Septica 0,70 x 1,50	Unidad Medida Global	1	No Cotiza	No Cotiza	6,750,000	6,750,000
142	Pozo Absorvente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	Unidad Medida Global	1	No Cotiza	No Cotiza	7,500,000	7,500,000
143	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	No Cotiza	No Cotiza	5,000,000	5,000,000
Sub Total							**90,117,050**
Precio Total							**358233157**

LOTE NRO: 3		1- San Lucas Construcciones				2) Constructora E&S	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio total**	**Precio unitario**	**Precio total**
1	Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	15.7	7,000	109,900	No Cotiza	No Cotiza
2	Replanteo	Metros cuadrados	15.7	9,000	141,300	No Cotiza	No Cotiza
3	Cartel de Obra	Unidad	1	1,700,000	1,700,000	No Cotiza	No Cotiza
4	Excavaciòn y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cúbicos	4	470,000	1,880,000	No Cotiza	No Cotiza
5	Encadenado H°A° superior de (11 x 27)	Metros cúbicos	0.75	2,360,000	1,770,000	No Cotiza	No Cotiza
6	De 0,30 cm.	Metros cuadrados	7.9	225,000	1,777,500	No Cotiza	No Cotiza
7	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	4.15	152,000	630,800	No Cotiza	No Cotiza
8	0,15 Horizontal	Metros cuadrados	9.4	102,000	958,800	No Cotiza	No Cotiza
9	De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	28.5	125,000	3,562,500	No Cotiza	No Cotiza
10	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	40.8	155,000	6,324,000	No Cotiza	No Cotiza
11	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	25	305,000	7,625,000	No Cotiza	No Cotiza
12	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	93	32,000	2,976,000	No Cotiza	No Cotiza
13	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	4.4	27,000	118,800	No Cotiza	No Cotiza
14	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	14.4	50,000	720,000	No Cotiza	No Cotiza
15	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	14.4	176,000	2,534,400	No Cotiza	No Cotiza
16	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	Metro lineal	2.6	58,000	150,800	No Cotiza	No Cotiza
17	De Marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	Unidad	2	1,105,000	2,210,000	No Cotiza	No Cotiza
18	De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60	Unidad	3	685,000	2,055,000	No Cotiza	No Cotiza
19	Ventanas balancines	Metros cuadrados	0.5	307,000	153,500	No Cotiza	No Cotiza
20	Rampa peatonal	Unidad	1	1,250,000	1,250,000	No Cotiza	No Cotiza
21	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	4	27,000	108,000	No Cotiza	No Cotiza
22	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	85.8	18,000	1,544,400	No Cotiza	No Cotiza
23	De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	85.8	27,000	2,316,600	No Cotiza	No Cotiza
24	De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	8.5	27,000	229,500	No Cotiza	No Cotiza
25	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	0.5	37,000	18,500	No Cotiza	No Cotiza

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO DEPARTAMENTO

C.P. Jorge A. Sanabria S.
Encargado de U.O.C.
Gobierno Dptal. de San Pedro

26	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	40.8	25,000	1,020,000	No Cotiza	No Cotiza
27	De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	20.8	37,000	769,600	No Cotiza	No Cotiza
28	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	16.3	27,000	440,100	No Cotiza	No Cotiza
29	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	14	32,000	448,000	No Cotiza	No Cotiza
30	De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	Metros cuadrados	29	135,000	3,915,000	No Cotiza	No Cotiza
31	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	0.5	188,500	94,250	No Cotiza	No Cotiza
32	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	14	122,000	1,708,000	No Cotiza	No Cotiza
33	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	9.1	95,000	864,500	No Cotiza	No Cotiza
34	Instalación eléctrica completa	Unidad Medida Global	1	3,000,000	3,000,000	No Cotiza	No Cotiza
35	Agua corriente - desague clocal-camara de Inspección - espejo y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	15,650,000	15,650,000	No Cotiza	No Cotiza
36	Camara Septica 0,70 x 1,50	Unidad Medida Global	1	6,750,000	6,750,000	No Cotiza	No Cotiza
37	Pozo Absorvente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	Unidad Medida Global	1	7,500,000	7,500,000	No Cotiza	No Cotiza
38	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	5,000,000	5,000,000	No Cotiza	No Cotiza
	Precio Total Lote N° 3				**90,024,750**		

C.P. Jorge A. Sanabria S.
Encargado de U.O.C
Gobierno Dptal. de San Pedro