Gobernación del Ñeembucú
Trabajando contigo, construyendo el futuro...

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
## CONSTRUCCION DE ADOQUINADOS EN LAS CALLES ITURBE, TTE. MENDOZA Y CERRO CORA

Fecha: 20/09/2011

**LOTE 1:** CONSTRUCCION DE ADOQUINADO SOBRE CALLE TTE. MENDOZA ENTRE ITURBE Y MCAL

LCO N°: 10/2011

| | | | | | DEPOSITO SAN FRANCISCO | | PC CONSTRUCCIONES | | TECNOSUR INGENIERIA SRL | | MECANICA DEL SUR SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Item | Código Catalogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (IVA incluido si corresponde) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (IVA incluido si corresponde) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (IVA incluido si corresponde) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (IVA incluido si corresponde) |
| 1 | 72131601-002 | **Preparacion de obra** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | REPLANTEO DE OBRA, FIJACION DE EJES EN ALINEACION Y COTAS | m2 | 3249 | NO COTIZA | | 1.500 | 4.873.500 | 1.000 | 3.249.000 | 1.500 | 4.873.500 |
| 1.2 | | PREPARACION DE TERRENO PARA ADOQUINADO - Desmonte (0,30m.), Perfilada y Nivelación | m2 | 3249 | NO COTIZA | | 1.500 | 4.873.500 | 5.000 | 16.245.000 | 4.500 | 14.620.500 |
| 1.3 | | CARTEL DE OBRA | un | 1 | NO COTIZA | | 500.000 | 500.000 | 800.000 | 800.000 | 200.000 | 200.000 |
| 2 | 72102702-002 | **Instalación de adoquines** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | FABRICACION Y COLOCACION DE ADOQUIN | m2 | 3249 | NO COTIZA | | 69.000 | 224.181.000 | 65.000 | 211.185.000 | 58.000 | 188.442.000 |
| 3 | 30131703-002 | **Cordon de hormigon** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | CONSTRUCCION DE CORDON DE H°S | ml | 928 | NO COTIZA | | 20.000 | 18.560.000 | 20.000 | 18.560.000 | 25.000 | 23.200.000 |
| 3.2 | | PINTURA DE CORDON A 2 MANOS | ml | 928 | NO COTIZA | | 2.400 | 2.227.200 | 1.000 | 928.000 | 1.300 | 1.206.400 |
| 4 | 72131601-013 | **Limpieza de obra** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | m2 | 3249 | NO COTIZA | | 448 | 1.455.552 | 200 | 649.800 | 500 | 1.624.500 |
| | | **TOTAL** | | | **NO COTIZA** | | | **256.670.752** | | **251.616.800** | | **234.166.900** |

Lic. ROSA B. ZA... Jefe de Contabilidad Gobernación de Ñeembucú

Lic. Pablo L. Sánchez B. Responsable U.O.C.

José Gustavo Rodríguez Mora Mat. N° 13.131

GOBERNACION DEL DPTO. ÑEEMBUCU · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ing. LUIS AYALA Supervisor de Obras

ISMAEL SOSA ARMO... Secretario Dptal. de Obras Viales

Lic. Olga Acosta Jefe Auditoría Inter...

Gobernación del Ñeembucú
Trabajando contigo, construyendo el futuro...

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
## CONSTRUCCION DE ADOQUINADOS EN LAS CALLES ITURBE, TTE. MENDOZA Y CERRO CORA

Fecha: 20/09/2011
LCO N°: 10/2011

**LOTE 2:** CONSTRUCCION DE ADOQUINADO SOBRE CALLE ITURBE ENTRE MELLO Y TTE. MENDOZA

| | | | | | DEPOSITO SAN FRANCISCO | | PC CONSTRUCCIONES | | TECNOSUR INGENIERIA SRL | | MECANICA DEL SUR SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Item | Código Catalogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (IVA incluido si corresponde) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (IVA incluido si corresponde) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (IVA incluido si corresponde) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (IVA incluido si corresponde) |
| 1 | 72131601-002 | **Preparacion de obra** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | REPLANTEO DE OBRA, FIJACION DE EJES EN ALINEACION Y COTAS | m2 | 658 | 2.200 | 1.447.600 | NO COTIZA | | 1.000 | 658.000 | 1.750 | 1.151.500 |
| 1.2 | | PREPARACION DE TERRENO PARA ADOQUINADO - Desmonte (0,30m.), Perfilada y Nivelación | m2 | 658 | 6.400 | 4.211.200 | NO COTIZA | | 5.000 | 3.290.000 | 5.000 | 3.290.000 |
| 1.3 | | CARTEL DE OBRA | un | 1 | 600.000 | 600.000 | NO COTIZA | | 800.000 | 800.000 | 200.000 | 200.000 |
| 2 | 72102702-002 | **Instalación de adoquines** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | FABRICACION Y COLOCACION DE ADOQUIN | m2 | 658 | 61.000 | 40.138.000 | NO COTIZA | | 65.000 | 42.770.000 | 70.000 | 46.060.000 |
| 3 | 30131703-002 | **Cordon de hormigon** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | CONSTRUCCION DE CORDON DE H°S | ml | 195 | 25.000 | 4.875.000 | NO COTIZA | | 20.000 | 3.900.000 | 26.000 | 5.070.000 |
| 3.2 | | PINTURA DE CORDON A 2 MANOS | ml | 195 | 1.500 | 292.500 | NO COTIZA | | 1.000 | 195.000 | 1.500 | 292.500 |
| 4 | 72131601-013 | **Limpieza de obra** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | m2 | 658 | 1.000 | 658.000 | NO COTIZA | | 200 | 131.600 | 800 | 526.400 |
| **TOTAL** | | | | | | **52.222.300** | **NO COTIZA** | | | **51.744.600** | | **56.590.400** |

Lic. ROSA B. ZAYAS
Jefe de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Pablo L. Sánchez B.
Responsable U.O.C.

José Mario Mora
Mat. N° 13.131

GOBERNACION DEL DPTO. ÑEEMBUCU · REPUBLICA DEL PARAGUAY · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Arq. LUIS AYALA
Supervisor de Obras

ISMAEL SOSA ARMOA
Secretario Dptal. de Obras Viales

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoría Interna

Gobernación del Ñeembucú
Trabajando contigo, construyendo el futuro...

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
## CONSTRUCCION DE ADOQUINADOS EN LAS CALLES ITURBE, TTE. MENDOZA Y CERRO CORA

Fecha: 20/09/2011
LCO N°: 10/2011

**LOTE 3:** CONSTRUCCION DE ADOQUINADO SOBRE LA CALLE CERRO CORÁ - CAMINO A YATAITY

| | | | | | DEPOSITO SAN FRANCISCO | | PC CONSTRUCCIONES | | TECNOSUR INGENIERIA SRL | | MECANICA DEL SUR SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Item | Código Catalogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (IVA incluido si corresponde) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (IVA incluido si corresponde) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (IVA incluido si corresponde) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (IVA incluido si corresponde) |
| 1 | 72131601-002 | **Preparacion de obra** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | REPLANTEO DE OBRA, FIJACION DE EJES EN ALINEACION Y COTAS | m2 | 790,5 | 2.200 | 1.739.100 | NO COTIZA | | 1.000 | 790.500 | 1.750 | 1.383.375 |
| 1.2 | | PREPARACION DE TERRENO PARA ADOQUINADO - Desmonte (0,30m.), Perfilada y Nivelación | m2 | 790,5 | 6.400 | 5.059.200 | NO COTIZA | | 5.000 | 3.952.500 | 5.000 | 3.952.500 |
| 1.3 | | CARTEL DE OBRA | un | 1 | 600.000 | 600.000 | NO COTIZA | | 800.000 | 800.000 | 200.000 | 200.000 |
| 2 | 72102702-002 | **Instalación de adoquines** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | FABRICACION Y COLOCACION DE ADOQUIN | m2 | 790,5 | 61.000 | 48.220.500 | NO COTIZA | | 65.000 | 51.382.500 | 70.000 | 55.335.000 |
| 3 | 30131703-002 | **Cordon de hormigon** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | CONSTRUCCION DE CORDON DE H°S | ml | 226 | 25.000 | 5.650.000 | NO COTIZA | | 20.000 | 4.520.000 | 26.000 | 5.876.000 |
| 3.2 | | PINTURA DE CORDON A 2 MANOS | ml | 226 | 1.500 | 339.000 | NO COTIZA | | 1.000 | 226.000 | 1.500 | 339.000 |
| 4 | 72131601-013 | **Limpieza de obra** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | m2 | 790,5 | 1.000 | 790.500 | NO COTIZA | | 200 | 158.100 | 800 | 632.400 |
| **TOTAL** | | | | | | **62.398.300** | **NO COTIZA** | | | **61.829.600** | | **67.718.275** |

Lic. ROSA B. ZAYAS A.
Jefe de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Pablo L. Sanchez B.
Responsable U.O.C

José F. [illegible]
Tecnico Obra
Mat. N° 13.131

GOBERNACION DEL DPTO. ÑEEMBUCU · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Arq. LUIS AYALA
Supervisor de Obras

ISMAEL SOSA ARMOA
Secretario Dptal. de Obras Viales

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoria Interna