Gobernacion del Departamento de Villa Hayes
Unidad Operativa de Contratación (UOC)
Modalidad: Licitación por concurso de Ofertas N° 013/14
ID Llamado: 279.038

Bien/Servicio: "CONSTRUCCION DE AULAS EN EL DISTRITO DE TTE. IRALA FERNANDEZ"
ANEXO II: CUADRO DE COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE Nº 1: CONSTRUCCION DE 3 AULAS ESCUELA Nº5878 - SAN JUAN BUTISTA

AULA TIPO DE 5,80 X 6,80 - UTILIZANDO VIGA DE H°A° en PB						SATACC CONSULTORA		CICLOPE DE LAURO PEÑAYO		ING. JUAN GONZALEZ		ING. DERLIS MENCIA	
N°	RUBRO	Código de	Cantidad	U.M	CANT.	P. UNIT. IVA	P.TOTAL IVA	P. UNIT. IVA	P.TOTAL IVA	P. UNIT. IVA	P.TOTAL IVA	P. UNIT.	P.TOTAL IVA
	COLEGIO NACIONAL DE CERRITO Nº 9875												
1.	Preparación de la obra												
	b- Limpieza y preparación del terreno			M2	191,1	15.000	2.866.500	14.600	2.788.600	23.381	4.468.014	3.273	625.143
	c- Replanteo			M2	191,1	15.000	2.866.500	7.100	1.356.100	16.872	3.224.299	3.273	625.143
2	Movimiento de Suelo												
	Excavación y carga de cimiento con PBC.			M3	42	550.000	23.100.000	226.000	9.492.000	667.563	28.037.625	351.467	14.761.614
3	Estructura de H°A° :												
	b2 Vigas y dado de H°A°			M3	3,69	2.200.000	8.118.000	2.238.000	8.280.600	2.609.366	9.268.560	2.055.130	7.583.430
	d- Encadenados de H°A°			M3	6,51	2.200.000	14.322.000	1.670.000	10.855.000	2.638.472	17.176.451	2.055.130	13.378.896
4	Muros de nivelación :												
	a- De 0,45 m.			M2	21,45	130.000	2.788.500	235.900	5.060.055	351.229	7.533.853	214.676	4.604.800
	b- De 0,30 m.			M2	44,1	120.000	5.292.000	167.900	7.404.390	255.710	11.276.817	146.608	6.465.413
	c- De 0,60 m.			M2	3,3	145.000	478.500	432.000	1.425.600	425.805	1.405.158	287.980	950.334
5	Relleno y Compactación												
	Relleno y apisonado de interiores			M3	139,5	70.000	9.765.000	130.000	18.135.000	11.840	15.601.722	58.905	8.217.248
6	Aislación Asfaltica												
	a- De paredes			M2	19,2	55.000	1.056.000	19.800	382.140	31.556	605.867	29.322	562.982
7	Muros de elevación :												
	b- De 0,15 para revocar			M2	10,2	95.000	969.000	84.600	888.300	96.032	979.528	75.922	774.404
	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes			M2	103,5	130.000	13.455.000	176.000	176.104	120.663	12.488.671	156.556	16.203.546
	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes			M2	40,5	130.000	5.265.000	165.000	165.041	108.079	4.377.209	151.844	6.149.682
	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes			M2	105,9	95.000	10.060.500	85.600	9.030.800	73.728	7.807.783	84.823	8.948.827
8	Pilares :												
	b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor			ML	19,8	115.000	2.277.000	260.900	5.165.820	89.201	1.766.184	235.620	4.665.276
9	Techo :												
	c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina												
	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H°A°			M2	271,5	260.000	70.590.000	160.000	43.440.000	236.021	64.079.750	181.951	49.399.697
10.	Revoques :												
	a- De paredes interior y exterior a una capa			M2	192,9	35.000	6.751.500	64.800	17.586.720	26.672	5.145.124	25.656	4.949.042
	e- De viga cumbrera y galeria de H°A°			M2	48	35.000	1.680.000	36.800	7.050.880	45.451	2.181.651	36.521	1.753.008
11	Contrapiso												
	Contrapiso de H° de cascotes			M2	174	55.000	9.570.000	36.800	1.472.000	39.269	6.832.874	37.045	6.445.830
12	Piso de baldosa granitico base gris			M2	174	95.000	16.530.000	51.500	8.961.000	83.32	14.499.852	99.746	17.355.804
13	Zocalo granitico base gris			ML	102	45.000	4.590.000	124.900	21.732.600	31.989	3.262.907	32.643	3.311.226
14	Aberturas metálicas :												
	a- Ventanas tipo balancines			M2	20,52	400.000	8.208.000	21.800	2.223.600	250.975	5.150.017	395.973	8.125.366
	b Puerta metálica de 1,20 x 2,10			UN.	3	1.500.000	4.500.000	760.900	15.613.668	928.668	2.786.004	1.767.150	5.301.450
15.	Alfeizar de ventanas												
	c- De revoque 1 : 3 (cemento arena)			ML	15	56.000	840.000	1.200.000	3.600.000	46.390	695.843	20.420	306.300
16	Pinturas :												
	a- De paredes a la cal			M2	192,9	30.000	5.781.000	42.300	42.493	10.682	2.060.534	7.854	1.515.037
	c- De pilares vistos con antimoho incoloro			M2	35,7	35.000	1.249.500	6.700	6.893	22.645	808.426	20.944	747.701
	e- De viga cumbrera y galeria a la cal			M2	48	35.000	1.680.000	11.000	392.700	12.119	581.689	7.854	376.992
	f- De aberturas metálicas con pintura sintética			M2	20,52	35.000	717.500	6.700	268.000	21.753	446.376	32.725	671.517
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro			M2	336,9	35.000	11.791.500	14.200	291.384	21.087	7.104.329	20.944	7.056.034
	h- De techo con aceite de lino, De tirantes y listón de boca de H°A°			M2	271,5	35.000	9.502.500	12.000	4.042.800	21.707	5.893.526	36.390	9.879.885
	i- De puerta metálica con pintura sintética			M2	16,5	35.000	577.500	13.600	3.678.800	29.860	492.693	36.390	600.435
17	Vidrios dobles			M2	20,52	85.000	1.744.200	14.200	234.300	225.534	4.627.950	183.260	3.760.495
18	Instalación electrica			GL.	3	2.000.000	6.000.000	109.000	2.234.500	2.128.579	6.385.738	4.315.337	12.946.011
19	artefactos electricos			GL.	3	1.500.000	4.500.000	18.900.000	18.900.000	2.915.501	8.746.504	2.866.710	8.600.130
20	Canaletas y Bajadas												
	Canaleta de Chapa Nº 24. D. 33 cm			ML	252	129.000	32.508.000	89.900	22.708.740	149.312	37.626.690	73.304	18.472.608
21	Mobiliarios :												
	a- Pizarrones			UN.	3	180.000	5.400.000	980.000	2.940.000	659.769	1.979.308	1.047.200	3.141.600
22	Limpieza final			M2	180	20.300	3.654.000	26.500	4.770.000	12.135	2.184.308	23.562	4.241.160
PRECIO TOTAL LOTE 1 IVA Incluido							**311.044.700**		**262.796.627**		**309.949.833**		**263.474.066**

Abog. Rubén Darío Núñez Jordán

Lic. Andrés Marín Aguiar

Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala.

LOTE Nº 2: CONSTRUCCION DE AULAS ESCUELA Nº 1803 - SAN JUAN BOTISTA DE LA SALLE

AULA TIPO DE 5,80 X 6,80 - UTILIZANDO VIGA DE H°A° en PB

Nº	RUBRO	Código de	Cantidad	U.M	CANT.	SATACC CONSULTORA		CICLOPE DE LAURO PEÑAYO		ING. JUAN GONZALEZ		ING. DERLIS MENCIA	
						P. UNIT. IVA	P.TOTAL IVA	P. UNIT. IVA	P.TOTAL IVA	P. UNIT. IVA	P.TOTAL IVA	P. UNIT.	P.TOTAL IVA
	COLEGIO NACIONAL DE CERRITO Nº 9875												
1.	Preparación de la obra												
	b- Limpieza y preparación del terreno			M2	191,1	15.000	2.866.500	14.600	2.788.600	23.381	4.468.014	3.273	625.143
	c- Replanteo			M2	191,1	15.000	2.866.500	7.100	1.356.100	16.872	3.224.299	3.273	625.143
2	Movimiento de Suelo												
	Excavación y carga de cimiento con PBC.			M3	42	550.000	23.100.000	226.000	9.492.000	667.563	28.037.625	351.467	14.761.614
3	Estructura de H°A° :												
	b2- Vigas y dado de H°A°			M3	3,69	2.200.000	8.118.000	2.238.000	8.280.600	2.609.366	9.268.560	2.055.130	7.583.430
	d- Encadenados de H°A°			M3	6,51	2.200.000	14.322.000	1.670.000	10.855.000	2.638.472	17.176.451	2.055.130	13.378.896
4	Muros de nivelación :												
	a- De 0,45 m.			M2	21,45	130.000	2.788.500	235.900	5.060.055	351.229	7.533.853	214.676	4.604.800
	b- De 0,30 m.			M2	44,1	120.000	5.292.000	167.900	7.404.390	255.710	11.276.817	146.608	6.465.413
	c- De 0,60 m.			M2	3,3	145.000	478.500	432.000	1.425.600	425.805	1.405.158	287.980	950.334
5	Relleno y Compactación												
	Relleno y apisonado de interiores			M3	139,5	70.000	9.765.000	130.000	18.135.000	11.840	15.601.722	58.905	8.217.248
6	Aislación Asfáltica												
	a- De paredes			M2	19,2	55.000	1.056.000	19.800	382.140	31.556	605.867	29.322	562.982
7	Muros de elevación :												
	b- De 0,15 para revocar			M2	10,2	95.000	969.000	84.600	888.300	96.032	979.528	75.922	774.404
	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes			M2	103,5	130.000	13.455.000	176.104	176.104	120.663	12.488.671	156.556	16.203.546
	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes			M2	40,5	130.000	5.265.000	165.000	165.041	108.079	4.377.209	151.844	6.149.682
	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes			M2	105,9	95.000	10.060.500	85.600	9.030.800	73.728	7.807.783	84.823	8.948.827
8	Pilares :												
	b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor			ML	19,8	115.000	2.277.000	260.900	5.165.820	89.201	1.766.184	235.620	4.665.276
9	Techo :												
	c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina												
	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H°A°	72131601-9999	3	M2	271,5	260.000	70.590.000	160.000	43.440.000	236.021	64.079.750	181.951	49.399.697
10	Revoques :												
	a- De paredes interior y exterior a una capa			M2	192,9	35.000	6.751.500	64.800	17.586.720	26.672	5.145.124	25.656	4.949.042
	e- De viga cumbrera y galeria de H°A°			M2	48	35.000	1.680.000	36.800	7.050.880	45.451	2.181.651	36.521	1.753.008
11	Contrapiso												
	Contrapiso de H° de cascotes			M2	174	55.000	9.570.000	36.800	1.472.000	39.269	6.832.874	37.045	6.445.830
12	Piso de baldosa granitico base gris			M2	174	95.000	16.530.000	51.500	8.961.000	83.32	14.499.852	99.746	17.355.804
13	Zocalogranitico base gris			ML	102	45.000	4.590.000	124.900	21.732.600	31.989	3.262.907	32.643	3.311.226
14	Aberturas metálicas :												
	a- Ventanas tipo balancines			M2	20,52	400.000	8.208.000	21.800	2.223.600	250.975	5.150.017	395.973	8.125.366
	b- Puerta metálica de 1,20 x 2,10			UN.	3	1.500.000	4.500.000	760.900	15.613.668	928.668	2.786.004	1.767.150	5.301.450
15	Alfeizar de ventanas :												
	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)			ML	15	56.000	840.000	1.200.000	3.600.000	46.390	695.843	20.420	306.300
16	Pinturas :												
	a- De paredes a la cal			M2	192,9	30.000	5.781.000	42.300	42.493	10.682	2.060.534	7.854	1.515.037
	c- De pilares vistos con antimoho incoloro			M2	35,7	35.000	1.249.500	6.700	6.893	22.645	808.426	20.944	747.701
	e- De viga cumbrera y galeria a la cal			M2	48	35.000	1.680.000	11.000	392.700	12.119	581.689	7.854	376.992
	f- De aberturas metalicas con pintura sintética			M2	20,52	35.000	717.500	6.700	268.000	21.753	446.376	32.725	671.517
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro			M2	336,9	35.000	11.791.500	14.200	291.384	21.087	7.104.329	20.944	7.056.034
	h- De techo con aceite de lino, De tirantes y listón de boca de H°A°			M2	271,5	35.000	9.502.500	12.000	4.042.800	21.707	5.893.526	36.390	9.879.885
	i- De puerta metálica con pintura sintética			M2	16,5	35.000	577.500	13.600	3.678.800	29.860	492.693	36.390	600.435
17.	Vidrios dobles			M2	20,52	85.000	1.744.200	14.200	234.300	225.534	4.627.950	183.260	3.760.495
18	Instalación eléctrica			GL.	3	2.000.000	6.000.000	109.000	2.234.500	2.128.579	6.385.738	4.315.337	12.946.011
19	artefactos electricos			GL.	3	1.500.000	4.500.000	18.900.000	18.900.000	2.915.501	8.746.504	2.866.710	8.600.130
20	Canaletas y Bajadas												
	Canaleta de Chapa Nº 24. D° 33 cm			ML	252	129.000	32.508.000	89.900	22.708.740	149.312	37.626.690	73.304	18.472.608
21	Mobiliarios :												
	a- Pizarrones			UN.	3	180.000	5.400.000	980.000	2.940.000	659.769	1.979.308	1.047.200	3.141.600
22	Limpieza final			M2	180	20.300	3.654.000	26.500	4.770.000	12.135	2.184.308	23.562	4.241.160
PRECIO TOTAL LOTE 2 IVA Incluido							**311.044.700**		**262.796.627**		**309.949.833**		**263.474.066**

Abog. Rubén Darío Núñez Jordán.

Lic. Andrés Marín Aguiar

Econ. Nery Osvaldo Brite Ayala.