PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
DIRECTOR DE U.O.C.

Lic. Aldo H. Báez Irigoyen
Director de U.O.C.

# Cuadro Comparativo de Ofertas

## LCO: 06/2020 CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS TIPO LOSA - ESCUELA BÁSICA Nº 1325 SANTA ROSA DEL MONDAY – PLURIANUAL

## ID: 374519

| | | OFERENTE 1 CONCRECAR S.R.L | | | | OFERENTE 2 ARIA SERVICIOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | **Trabajos preliminares** | | | | | | | | |
| 1.1 | Cartel de Obra 1,20x0,80 mts (estructura metálica) | m2 | 0,96 | 568.613 | 545.868 | m2 | 0,96 | 582.100 | 558.816 |
| 1.2 | Demoliciones varias, retiro de escombros de dos aulas existentes | m2 | 239,50 | 72.570 | 17.380.515 | m2 | 239,50 | 74.200 | 17.770.900 |
| 1.3 | Retiro y reposición de suporte de tanque de agua | un | 1,00 | 892.965 | 892.965 | un | 1,00 | 914.000 | 914.000 |
| 1.4 | Limpieza y preparación del terreno | m2 | 180,40 | 6.177 | 1.114.331 | m2 | 180,40 | 6.300 | 1.136.520 |
| 1.5 | Replanteo | m2 | 180,40 | 6.474 | 1.167.910 | m2 | 180,40 | 6.600 | 1.190.640 |
| 1.6 | Excavación para fundaciones | m3 | 57,30 | 83.323 | 4.774.408 | m3 | 57,30 | 85.300 | 4.887.690 |
| 2 | **Estructura de Hº Aº** | | | | - | | | | - |
| 2.1 | Zapata de Hº Aº 1,20 x 1,20 mts | m3 | 8,30 | 1.877.306 | 15.581.640 | m3 | 8,30 | 1.921.800 | 15.950.940 |
| 2.2 | Encadenado de Fundación de Hº Aº 0,20 x 0,40 mts | m3 | 7,45 | 1.877.306 | 13.985.930 | m3 | 7,45 | 1.921.800 | 14.317.410 |
| 2.3 | Encadenado Superior de Hº Aº 0,20 x 0,40 mts | m3 | 9,40 | 1.877.306 | 17.646.676 | m3 | 9,40 | 1.921.800 | 18.064.920 |
| 2.4 | Columna de Hº Aº 0,20 x 0,25 mts | m3 | 4,20 | 1.877.306 | 7.884.685 | m3 | 4,20 | 1.921.800 | 8.071.560 |
| 2.5 | Losa de Hº Aº espesor de 0,10 mtc | m3 | 18,00 | 2.228.430 | 40.111.740 | m3 | 18,00 | 2.281.300 | 41.063.400 |
| 3 | **Muro de Nivelación** | | | | - | | | | - |
| 3.1 | De 0,30 m | m2 | 23,50 | 138.379 | 3.251.907 | m2 | 23,50 | 141.600 | 3.327.600 |
| 3.2 | Relleno y compactación de interiores | m3 | 23,80 | 129.635 | 3.085.313 | m3 | 23,80 | 132.700 | 3.158.260 |
| 4 | **Aislación Asfáltica.** | | | | - | | | | - |
| 4.1 | Aislación asfáltica de paredes e "U" | ml | 93,10 | 62.196 | 5.790.448 | ml | 93,10 | 63.600 | 5.921.160 |
| 5 | **Techo** | | | | - | | | | - |
| 5.1 | De estructura metálica sobre losa | m2 | 185,80 | 151.357 | 28.122.131 | m2 | 185,80 | 155.000 | 28.799.000 |
| 6 | **Muro de Elevación** | | | | - | | | | - |
| 6.1 | De 0,30 de ladrillo comunes | m2 | 82,20 | 167.553 | 13.772.857 | m2 | 82,20 | 171.500 | 14.097.300 |
| 6.2 | De 0,15 de ladrillos comunes | m2 | 132,30 | 97.064 | 12.841.567 | m2 | 132,30 | 99.300 | 13.137.390 |
| 6.3 | Envarillado Bajo Abertura º 8 por hilada (2 hiladas) | ml | 20,40 | 20.035 | 408.714 | ml | 20,40 | 20.500 | 418.200 |
| 7 | **Revoque** | | | | - | | | | - |
| 7.1 | Revoque interior y exterior | m2 | 442,90 | 39.567 | 17.524.224 | m2 | 442,90 | 40.500 | 17.937.450 |
| 7.2 | Pizarra empotrado en muro, tamaño (3,00 x 1,20m) con marco de madera y porta tiza de mampostería | un | 3,00 | 1.135.750 | 3.407.250 | un | 3,00 | 1.162.700 | 3.488.100 |
| 8 | **Piso** | | | | - | | | | - |
| 8.1 | Contrapiso de hormigón de cascotes | m2 | 264,20 | 41.986 | 11.092.701 | m2 | 264,20 | 42.900 | 11.334.180 |
| 8.2 | Carpeta para piso | m2 | 167,20 | 42.244 | 7.063.197 | m2 | 167,20 | 43.200 | 7.223.040 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.3 | Cerámico en aulas y galerías. (PI 4) Esmaltado alto trafico | m2 | 167,20 | 79.300 | 13.258.960 | m2 | 167,20 | 81.200 | 13.576.640 |
| 8.4 | Zócalo cerámico embutido | ml | 95,90 | 24.598 | 2.358.948 | ml | 95,90 | 25.200 | 2.416.680 |
| 8.5 | Guarda Obra Baldosón de Hormigón con contrapiso y cordón de la | m2 | 21,60 | 79.982 | 1.727.611 | m2 | 21,60 | 81.800 | 1.766.880 |
| 9 | **Carpintería de Madera** | | | | - | | | | - |
| 9.1 | Puerta tablero de dos hojas de abrir tipo vetas encontradas y buña | un | 3,00 | 2.006.738 | 6.020.214 | un | 3,00 | 2.054.300 | 6.162.900 |
| 10 | **Carpintería Metálica** | | | | - | | | | - |
| 10.1 | Ventana tipo blindex oscuro (1,50 x 1,20) mts | un | 12,00 | 1.163.775 | 13.965.300 | un | 12,00 | 1.191.300 | 14.295.600 |
| 10.2 | Reja metálica con ángulo en los bordes y varilla de 8 mm cada tran | un | 12,00 | 606.107 | 7.273.284 | un | 12,00 | 620.500 | 7.446.000 |
| 10.3 | Canaletas bajadas | ml | 70,00 | 76.022 | 5.321.540 | ml | 70,00 | 77.800 | 5.446.000 |
| 10.4 | Registro de mampostería de ladrillo común 35x35 cm con tapa de reja metálica | un | 4,00 | 337.303 | 1.349.212 | un | 4,00 | 345.300 | 1.381.200 |
| 10.5 | Caño de 100 mm para desagüe de los registros a la vereda | ml | 22,00 | 50.312 | 1.106.864 | ml | 22,00 | 51.500 | 1.133.000 |
| 11 | **Instalación eléctrica** | | | | - | | | | - |
| 11.1 | Conexión a red interna según reglamento de ANDE | gl | 1,00 | 1.338.740 | 1.338.740 | gl | 1,00 | 1.370.500 | 1.370.500 |
| 11.2 | Caja de llaves seccional, con 1 llave termo magnética tipo francesa | un | 3,00 | 830.130 | 2.490.390 | un | 3,00 | 849.600 | 2.548.800 |
| 11.3 | Instalación eléctrica (Cablería de 2 mm y 4 mm para artefactos, puntos y tomas) | bc | 36,00 | 122.727 | 4.418.172 | bc | 36,00 | 125.600 | 4.521.600 |
| 11.4 | Artefactos eléctricos ( 4 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas ) exterior ( 2 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas galería y parte posterior) | un | 3,00 | 2.178.428 | 6.535.284 | un | 3,00 | 2.230.000 | 6.690.000 |
| 12 | **Pintura** | | | | - | | | | - |
| 12.1 | Pared látex exterior e interior, con sellador enduido y pintura a dos manos | m2 | 442,90 | 43.489 | 19.261.278 | m2 | 442,90 | 44.500 | 19.709.050 |
| 12.2 | Barnizado de aberturas de madera | m2 | 12,60 | 26.577 | 334.870 | m2 | 12,60 | 27.200 | 342.720 |
| 12.3 | Pintura de rejas | m2 | 43,20 | 25.389 | 1.096.805 | m2 | 43,20 | 26.000 | 1.123.200 |
| 13 | **Limpieza final de obra** | | | | - | | | | - |
| 13.1 | Limpieza final y retiro de desechos | gl | 1,00 | 3.677.175 | 3.677.175 | gl | 1,00 | 3.763.954 | 3.763.954 |
| | | | | | 318.981.623 | | | | 326.463.200 |

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
DIRECTOR DE U.O.C.

Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. Aldo A. Báez Irigoyen
Director de U.O.C.