CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA MARIA AUXILIADORA - FONACIDE 2019 ID 380.655

				CONVOCANTE		JV ARQUITECTURA		C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A		CONSTRUCCIONES MERCOSUR		CONSTRUSACI S.A	
Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Preparación de la obra												
1	a- Cartel de obra 1,50x1,20 chapa negra Nº 24, parante de caño negro tratado con esmalte sintetico	UN.	1,00	1.700.000	1.700.000	1.361.700	1.361.700	1.500.000	1.500.000	1.377.000	1.377.000	1.538.500	1.538.500
2	b- Limpieza y preparación del terreno	GL.	1,00	1.031.140	1.031.140	825.831	825.831	850.000	850.000	835.223	835.223	933.182	933.182
3	c- Replanteo	GL.	1,00	1.452.970	1.452.970	1.163.052	1.163.052	1.300.000	1.300.000	1.176.906	1.176.906	1.314.938	1.314.938
4	**Excavación y carga de cimiento con PBC**	M3	13,00	440.000	5.720.000	352.440	4.581.720	370.000	4.810.000	369.600	4.804.800	398.200	5.176.600
	Estructura de HºAº												
5	a- Zapatas Pilares de HºAº	M3	1,20	2.300.000	2.760.000	1.842.300	2.210.760	1.950.000	2.340.000	1.932.000	2.318.400	2.081.500	2.497.800
6	b- Viga de galeria de HºAº	GL.	1,00	2.300.000	2.300.000	1.842.300	1.842.300	1.950.000	1.950.000	1.932.000	1.932.000	2.081.500	2.081.500
7	c- Viga cumbrera	M3	1,05	2.400.000	2.520.000	1.922.400	2.018.520	2.100.000	2.205.000	2.016.000	2.116.800	2.172.000	2.280.600
8	d- Encadenados de Hº Aº - Inferior	M3	1,68	1.750.000	2.940.000	1.401.750	2.354.940	1.600.000	2.688.000	1.470.000	2.469.600	1.583.750	2.660.700
9	e- Encadenados de Hº Aº - Superior	M3	1,89	1.700.000	3.213.000	1.361.700	2.573.613	1.600.000	3.024.000	1.428.000	2.698.920	1.538.500	2.907.765
	Muros de Nivelación												
10	a- De 0,30 cm. armada	M2	16,04	114.000	1.828.560	91.314	1.464.677	114.000	1.828.560	95.760	1.535.990	103.170	1.654.847
11	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	45,00	100.000	4.500.000	80.100	3.604.500	80.000	3.600.000	84.000	3.780.000	90.500	4.072.500
	Aislación asfáltica												
12	a- De paredes	M2	46,10	23.000	1.060.300	18.423	849.300	18.400	848.240	19.320	890.652	20.815	959.572
	Muros de elevación												
13	a- De 0,15 para revocar	M2	69,46	90.000	6.251.400	72.090	5.007.371	85.000	5.904.100	75.600	5.251.176	81.450	5.657.517
14	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	M2	84,14	100.000	8.414.000	80.100	6.739.614	90.000	7.572.600	84.000	7.067.760	90.500	7.614.670
15	c- Envarillado sobre y bajo aberturas 2o8 por hilada (2 hiladas)	ML.	42,00	24.000	1.008.000	19.224	807.408	19.200	806.400	20.160	846.720	21.720	912.240
	Pilares												
16	a- De 0,45 x 0,45 visto de ladrillos prensados (tres agujeros) para corredor	ML.	10,40	115.000	1.196.000	92.115	957.996	95.000	988.000	96.600	1.004.640	104.075	1.082.380
	Techo												
17	a- De tejas y tejuelones prensados a maquina sobre tirantes de HºAº color uniforme	M2	120,00	315.000	37.800.000	252.315	30.277.800	270.000	32.400.000	255.150	30.618.000	285.075	34.209.000
	Revoques												
18	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	139,00	32.500	4.517.500	26.000	3.614.000	28.000	3.892.000	27.300	3.794.700	29.413	4.088.407
19	b- De viga cumbrera, galería y encadenado de Hº Aº	M2	50,29	30.500	1.533.845	24.500	1.232.105	26.000	1.307.540	25.620	1.288.430	27.603	1.388.155
20	c- De pilares de Hº Aº	ML.	5,38	32.500	174.850	26.000	139.880	28.000	150.640	27.300	146.874	29.413	158.242
21	d- Contrapiso de Hº de cascotes de 0,10 m de espesor	M2	89,74	29.000	2.602.460	23.229	2.084.570	25.000	2.243.500	24.360	2.186.066	26.245	2.355.226
22	e- Piso ceramico esmaltado PE15 (antideslizante)	M2	89,74	100.000	8.974.000	80.100	7.188.174	80.000	7.179.200	84.000	7.538.160	90.500	8.121.470
23	f- Carpeta para piso ceramico	M2	89,74	25.000	2.243.500	20.025	1.797.044	22.000	1.974.280	21.000	1.884.540	22.625	2.030.368
24	g- Zocalo ceramico esmaltado	ML.	55,90	25.000	1.397.500	20.025	1.119.398	22.000	1.229.800	21.000	1.173.900	22.625	1.264.738
	Aberturas de madera												
25	a- Puerta tablero de maderade de 1,10 x 2,10 - tablero, con marco, contramarco y herrajes	UN.	1,00	1.350.000	1.350.000	1.081.350	1.081.350	1.150.000	1.150.000	1.134.000	1.134.000	1.221.750	1.221.750
26	b- Puerta tablero de madera de 0,80 x 2,10 - placa, con marco, contramarco y herrajes	UN.	2,00	750.000	1.500.000	600.750	1.201.500	650.000	1.300.000	630.000	1.260.000	678.750	1.357.500
	Aberturas metalicas												
27	a- Ventanas tipo balancines	M2	12,60	350.000	4.410.000	280.350	3.532.410	300.000	3.780.000	294.000	3.704.400	316.750	3.991.050

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
PIRIBEBUY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Alfeizar de ventanas												
28	a- De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML.	40,60	16.500	669.900	13.500	548.100	15.000	609.000	13.860	562.716	14.933	606.280
	Pinturas												
29	a- De paredes al latex	M2	139,00	16.500	2.293.500	13.500	1.876.500	15.000	2.085.000	13.860	1.926.540	14.933	2.075.687
30	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	12,42	15.000	186.300	12.000	149.040	13.000	161.460	12.600	156.492	13.575	168.602
31	c- De viga cumbrera, galería, encadenado y pilares al látex	M2	50,29	18.000	905.220	14.500	729.205	15.000	754.350	15.120	760.385	16.290	819.224
32	d- De aberturas matalicas con pintura sintética	M2	14,28	24.000	342.720	19.300	275.604	20.000	285.600	20.160	287.885	21.720	310.162
33	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (previa limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	M2	84,14	15.000	1.262.100	12.000	1.009.680	13.000	1.093.820	12.600	1.060.164	13.575	1.142.201
34	f- De tejuelones con pinturas sinteticas y tirantes de HºAº al latex	M2	120,00	25.000	3.000.000	20.000	2.400.000	22.000	2.640.000	21.000	2.520.000	22.625	2.715.000
35	g- De abertura de madera con pintura sintetica	M2	5,67	26.000	147.420	21.000	119.070	22.000	124.740	21.840	123.833	23.530	133.415
36	h- De mampara al latex	M2	24,40	240.000	5.856.000	192.240	4.690.656	200.000	4.880.000	201.600	4.919.040	217.200	5.299.680
37	**Revestido de azulejos**	M2	6,09	85.000	517.650	68.000	414.120	68.000	414.120	71.400	434.826	76.925	468.473
38	**Vidrios dobles**	M2	12,60	120.000	1.512.000	96.200	1.212.120	96.000	1.209.600	100.800	1.270.080	108.600	1.368.360
	Desagüe Pluvial												
39	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 desarrollo 33 cm	ML.	36,60	80.000	2.928.000	64.080	2.345.328	70.000	2.562.000	67.200	2.459.520	72.400	2.649.840
40	b- Pintura de canaleta con dos manos de pintura de antioxido y dos manos de pintura sintetica	ML.	36,60	18.000	658.800	14.500	530.700	15.000	549.000	15.120	553.392	16.290	596.214
	Instacion eléctrica												
41	a- Probicion y colocacion. Incluye: 7 artefactos de 2x40, 2 artefactos de 3x40, 3VT de 56" de 7 velocidades, caja metalica, 9 tomas corrientes, 1 TCV y 1 TC L y T (todos s/ ETT). En galeria 2 artefactos de 1x40 (alimentacion mas artefactos).	GL.	1,00	10.600.000	10.600.000	8.490.600	8.490.600	9.000.000	9.000.000	10.600.000	10.600.000	9.593.000	9.593.000
	Instalacion Sanitaria												
42	a- Instalacion de agua corriente	GL.	1,00	1.700.000	1.700.000	1.361.700	1.361.700	1.500.000	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.538.500	1.538.500
43	b- Desague cloacal	GL.	1,00	4.700.000	4.700.000	3.764.700	3.764.700	3.850.000	3.850.000	4.700.000	4.700.000	4.253.500	4.253.500
44	c- Pileta de cocina con griferia	GL.	1,00	400.000	400.000	320.400	320.400	350.000	350.000	400.000	400.000	362.000	362.000
45	d- Camara septica 1.90x1.15 (ver detalle)	GL.	1,00	4.500.000	4.500.000	3.604.500	3.604.500	3.600.000	3.600.000	4.500.000	4.500.000	4.072.500	4.072.500
46	e- Poso absorvente 2.00x2.50 (ver detalle)	GL.	1,00	3.000.000	3.000.000	2.403.000	2.403.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	2.715.000	2.715.000
47	f- Camara de inspeccion	GL.	1,00	4.700.000	4.700.000	3.764.700	3.764.700	3.760.000	3.760.000	4.700.000	4.700.000	4.253.500	4.253.500
48	**Rampa peatonal**	GL.	1,00	400.000	400.000	320.400	320.400	350.000	350.000	400.000	400.000	362.000	362.000
49	**Extintor de 6kg**	GL.	2,00	201.368	402.736	162.000	324.000	165.000	330.000	201.368	402.736	182.238	364.476
50	**Limpieza final y retiro de escombros**	GL.	1,00	703.500	703.500	565.000	565.000	569.450	569.450	703.500	703.500	636.668	636.668
	TOTAL				**165.784.871**		**132.850.656**		**142.000.000**		**142.976.766**		**150.035.496**

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Antonia Galeano
Jefe U.O.C