Cuadro Comparativo de Ofertas - Refacción y remodelación de Unidades de Salud Familiar y Hospitales en el Departamento de Caazapa con ID: 432143

LOTE NRO: 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario ref. convocante	Precio total	Oferta Dianel SA	Precio Total	Porcentaje de variacion	Oferta Des Constructor a SA	Precio Total	Porcentaje de variacion	Oferta Eduardo Duarte Rojas	Precio Total	Porcentaje de variacion
1	72131601-002	Moviliacion inicial, limpieza y preparación de obras (USF ÑU PYAHU GUAZU)	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000	1.746.000	1.746.000	-3%	1.760.000	1.760.000	-2%	1.764.000	1.764.000	-2%
2	82101502-004	Cartel de obra, con estructura metálica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.450.000	1.450.000	1.406.000	1.406.000	-3%	1.408.688	1.408.688	-3%	1.421.000	1.421.000	-2%
3	72131601-001	Reparacion de paredes con cierre de grietas y rajaduras	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	1.455.000	1.455.000	-3%	1.474.000	1.474.000	-2%	1.470.000	1.470.000	-2%
4	72131601-008	Reparacion de revoques	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000	2.231.000	2.231.000	-3%	2.285.250	2.285.250	-1%	2.254.000	2.254.000	-2%
5	72131601-001	Acometida con cable pre ensambladas desde el medidor al edificio	Metro lineal	20	60.000	1.200.000	58.000	1.160.000	-3%	56.444	1.128.880	-6%	58.800	1.176.000	-2%
6	72131601-001	Reparacion y renovacion de sistema de instalación eléctrica, con cambio de llaves y tomas	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000	5.820.000	5.820.000	-3%	5.905.625	5.905.625	-2%	5.880.000	5.880.000	-2%
7	72131601-001	Readecuación y cambio de circuito para ventiladores	Unidad	11	250.000	2.750.000	242.000	2.662.000	-3%	248.600	2.734.600	-1%	245.000	2.695.000	-2%
8	72131601-001	Readecuacion y cambio de circuito para Aires Acondicionados	Unidad	1	700.000	700.000	679.000	679.000	-3%	696.850	696.850	0%	686.000	686.000	-2%
9	72131601-007	Reparacion de techos en sectores con goteras, incluye desmonte y reposición de materiales	Unidad Medida Global	1	4.200.000	4.200.000	4.074.000	4.074.000	-3%	4.125.000	4.125.000	-2%	4.116.000	4.116.000	-2%
10	72101510-001	Reparacion y mantenimiento de SS. HH. con reposición de accesorios en mal estado	Unidad Medida Global	2	750.000	1.500.000	727.000	1.454.000	-3%	719.125	1.438.250	-4%	735.000	1.470.000	-2%
11	72131601-010	Puerta metalica nueva con cerraduras, pintado con base antioxido	Unidad	1	1.750.000	1.750.000	1.697.000	1.697.000	-3%	1.700.463	1.700.463	-3%	1.715.000	1.715.000	-2%
12	72131601-009	Desmonte y reposicion de azulejos en sectores con roturas y faltantes	Metros cuadrados	8	170.000	1.360.000	164.000	1.312.000	-4%	157.438	1.259.504	-7%	166.600	1.332.800	-2%
13	72131601-001	Reposicion de artefacto electrico tipo fluorecente 2x40 wat	Unidad	8	320.000	2.560.000	310.000	2.480.000	-3%	313.665	2.509.320	-2%	313.600	2.508.800	-2%
14	72131601-012	Pintura de pared interior, al latex, previa limpieza y lijada	Metros cuadrados	295	42.000	12.390.000	40.000	11.800.000	-5%	43.095	12.713.025	3%	41.160	12.142.200	-2%
15	72131601-012	Pintura de pared exterior al latex, previa limpieza y lijada de los mismos	Metros cuadrados	280	45.000	12.600.000	43.000	12.040.000	-4%	43.095	12.066.600	-4%	44.100	12.348.000	-2%
16	72131601-010	Reparacion de ventanas metálicas con reposición de vidrios	Unidad	11	250.000	2.750.000	242.000	2.662.000	-3%	246.813	2.714.943	-1%	245.000	2.695.000	-2%
17	72131601-012	Pintura de ventanas y puertas metalicas, con pintura sintética	Unidad	11	200.000	2.200.000	194.000	2.134.000	-3%	190.438	2.094.818	-5%	196.000	2.156.000	-2%
18	72101510-005	Desague Pluvial, Canaleta de chapa Nº 26 - desarrollo 40 cm.y bajada de caño PVC	Metro lineal	53	100.000	5.300.000	97.000	5.141.000	-3%	99.733	5.285.849	0%	98.000	5.194.000	-2%
19	72131601-012	Pintura de Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	53	36.000	1.908.000	34.000	1.802.000	-6%	35.594	1.886.482	-1%	35.280	1.869.840	-2%
20	72131601-012	Pintura de vigas, tijeras y tejuelones del techo	Metros cuadrados	170	42.000	7.140.000	40.000	6.800.000	-5%	41.044	6.977.480	-2%	41.160	6.997.200	-2%
21	72131601-010	Reparacion de puertas de maderas con cambio de cerraduras y herrajes	Unidad	14	350.000	4.900.000	339.000	4.746.000	-3%	341.000	4.774.000	-3%	343.000	4.802.000	-2%
22	72131601-012	Pintura de aberturas de maderas, con pintura sintetica	Unidad	14	200.000	2.800.000	194.000	2.716.000	-3%	190.438	2.666.132	-5%	196.000	2.744.000	-2%
23	82101502-004	Cartel identificador de la USF, ploteados en chapas y estructura metlicas	Unidad	1	7.000.000	7.000.000	6.790.000	6.790.000	-3%	6.979.500	6.979.500	0%	6.860.000	6.860.000	-2%
24	82101502-003	Señaletica, Cartel adosado a la puerta,en acrilico 3,2 mm 0,4 x 0,15	Unidad	15	100.000	1.500.000	97.000	1.455.000	-3%	97.625	1.464.375	-2%	98.000	1.470.000	-2%
25	72131601-9984	Rampa de entrada para personas con capacidad especial	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	970.000	970.000	-3%	994.125	994.125	-1%	980.000	980.000	-2%
26	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de 0,4 cm de ancho	Metros cuadrados	22	110.000	2.420.000	106.000	2.332.000	-4%	109.313	2.404.886	-1%	107.800	2.371.600	-2%
27	72131601-002	Cercado Perimetral con tejido de alambre, poste de hormigon con base de muretes de ladrillo comun	Metro lineal	180	420.000	75.600.000	407.000	73.260.000	-3%	407.688	73.383.840	-3%	411.600	74.088.000	-2%
28	72131601-010	Portón de estructura metálico de 4 mts x 1,7 mts	Unidad	1	3.000.000	3.000.000	2.910.000	2.910.000	-3%	2.920.500	2.920.500	-3%	2.940.000	2.940.000	-2%
29	72131601-002	Demolicion de murallita	Metro lineal	5	120.000	600.000	116.000	580.000	-3%	112.063	560.315	-7%	117.600	588.000	-2%
30	72131601-004	Pilastra de hormigon armado de de 0,20 x 0,20 cm de 2,3 mts	Unidad	2	600.000	1.200.000	582.000	1.164.000	-3%	591.250	1.182.500	-1%	588.000	1.176.000	-2%
31	72131601-007	Techo de estructura metalica con techo de chapa acanalada para estacionamiento de ambulancia	Metros cuadrados	24	370.000	8.880.000	358.000	8.592.000	-3%	365.028	8.760.672	-1%	362.600	8.702.400	-2%
32	72131601-003	Excavacion y carga de cimiento para base de pared de estacionamiento	Metros cúbicos	1,2	580.000	696.000	562.000	674.400	-3%	571.368	685.642	-1%	568.400	682.080	-2%
33	72131601-005	Muros de nivelación: 0,30 m.	Metro lineal	10	120.000	1.200.000	116.000	1.160.000	-3%	118.800	1.188.000	-1%	117.600	1.176.000	-2%
34	72131601-006	Aislacion asfalt. de muros horizontal sobre nivelacion	Metro lineal	10	28.000	280.000	27.000	270.000	-4%	27.088	270.880	-3%	27.440	274.400	-2%
35	72131601-005	Muros de elevación: De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	40	120.000	4.800.000	116.000	4.640.000	-3%	117.838	4.713.520	-2%	117.600	4.704.000	-2%
36	72131601-008	Revoques:de pared interior y exterior a doble capa con hidrofugo	Metros cuadrados	80	43.000	3.440.000	41.000	3.280.000	-5%	42.000	3.360.000	-2%	42.140	3.371.200	-2%
37	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	Metros cuadrados	44	45.000	1.980.000	43.000	1.892.000	-4%	43.450	1.911.800	-3%	44.100	1.940.400	-2%
38	72131601-009	Piso de H°A° de 10 cm alizada	Metros cúbicos	44	250.000	11.000.000	242.000	10.648.000	-3%	242.825	10.684.300	-3%	245.000	10.780.000	-2%
39	72131601-001	Reparacion de pilastra de medidor con cambio de caño de bajada	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000	873.000	873.000	-3%	877.250	877.250	-3%	882.000	882.000	-2%
40	72131601-013	Limpieza periodica y final de la obra	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000	2.425.000	2.425.000	-3%	2.351.250	2.351.250	-6%	2.450.000	2.450.000	-2%

41	72131601-002	Hospital San Juan Nepomuceno: Preparación de obra a-Moviliacion inicial y preparación de obras	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000	1.746.000	1.746.000	-3%	1.760.000	1.760.000	-2%	1.764.000	1.764.000	-2%
42	72131601-002	b- Demolicion de cielorraso en aleros	Metros cuadrados	62	30.000	1.860.000	29.000	1.798.000	-3%	28.500	1.767.000	-5%	29.400	1.822.800	-2%
43	72131601-002	c- Demolicion de canaletas y bajadas	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000	582.000	582.000	-3%	580.000	580.000	-3%	588.000	588.000	-2%
44	72131601-002	d- Demolicion de rejillas de desague	Unidad Medida Global	1	350.000	350.000	339.000	339.000	-3%	345.000	345.000	-1%	343.000	343.000	-2%
45	72131601-002	f- Desmonte de instalacion electrica y artefactos	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000	1.164.000	1.164.000	-3%	1.180.000	1.180.000	-2%	1.176.000	1.176.000	-2%
46	72131601-003	Nivelacion y provision de capaz de trituradas para areas de estacionamiento	Metros cuadrados	88,2	50.000	4.410.000	48.000	4.233.600	-4%	46.000	4.057.200	-8%	49.000	4.321.800	-2%
47	72131601-007	Techo de chapa trapezoidal sobre estructuras metalicas, incluye 2 columnas mealicas	Metros cuadrados	165,2	380.000	62.776.000	368.000	60.793.600	-3%	365.028	60.302.626	-4%	372.400	61.520.480	-2%
48	72131601-007	Reposicion de cielorraso existente	Metros cuadrados	62	80.000	4.960.000	77.000	4.774.000	-4%	77.000	4.774.000	-4%	78.400	4.860.800	-2%
49	72131601-009	Reparacion de carpetas en areas intervenidas para adecuar registros	Metros cuadrados	25,3	45.000	1.138.500	43.000	1.087.900	-4%	42.000	1.062.600	-7%	44.100	1.115.730	-2%
50	72131601-001	Bocas de luces	Unidad Medida Global	15	135.000	2.025.000	130.000	1.950.000	-4%	125.000	1.875.000	-7%	132.300	1.984.500	-2%
51	72131601-001	Artefactos fluorecente de 1x 40W led	Unidad	10	150.000	1.500.000	145.000	1.450.000	-3%	146.000	1.460.000	-3%	147.000	1.470.000	-2%
52	72131601-001	Instalación eléctrica y Mantenimiento de AA	Unidad	13	500.000	6.500.000	485.000	6.305.000	-3%	460.000	5.980.000	-8%	490.000	6.370.000	-2%
53	72101510-005	a- Canaleta con bajadas N° 26 - desarrollo 40cm con tratamiento y pinturas - ampliación	Metro lineal	19,8	135.000	2.673.000	130.000	2.574.000	-4%	128.000	2.534.400	-5%	132.300	2.619.540	-2%
54	72101510-005	b- Provision y colocacion de rejillas y tapa ciegas de rejillas, incluye registros	Unidad	7	650.000	4.550.000	630.000	4.410.000	-3%	600.000	4.200.000	-8%	637.000	4.459.000	-2%
55	72101510-005	c- Provisión y colocación de tapa ciegas de rejillas	Unidad	12	250.000	3.000.000	242.000	2.904.000	-3%	240.000	2.880.000	-4%	245.000	2.940.000	-2%
56	72131601-012	Pintura de estructura metalicas con esmalte sintetico y aleros de techos	Metros cuadrados	165,2	35.000	5.782.000	33.000	5.451.600	-6%	32.000	5.286.400	-9%	34.300	5.666.360	-2%
57	72131601-013	Limpieza periodica y final de obra	Metros cuadrados	167,4	15.000	2.511.000	14.000	2.343.600	-7%	13.000	2.176.200	-13%	14.700	2.460.780	-2%
		Precio Total Lote 1				**316.689.500**		**305.838.700**			**306.519.539**			**310.355.710**	

LOTE NRO: 2

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario ref. convocante	Precio total	Oferta Dianel SA	Precio Total	Porcentaje de variacion	Oferta Des Constructora SA	Precio Total	Porcentaje de variacion	Oferta Eduardo Duarte Rojas	Precio Total	Porcentaje de variacion
1	72131601-002	REFACCION Y MANTENIMIENTO DE USF DE LA COMPAÑÍA RIACHIELO DEL DISTRITO DE CAAZAPA: Moviliacion inicial, limpieza y preparación de obras	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000	1.746.000	1.746.000	-3%	1.760.000	1.760.000	-2%	1.764.000	1.764.000	-2%
2	82101502-004	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.450.000	1.450.000	1.406.000	1.406.000	-3%	1.408.688	1.408.688	-3%	1.421.000	1.421.000	-2%
3	72131601-001	Reparacion de paredes con cierre de grietas y rajaduras	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000	4.365.000	4.365.000	-3%	4.365.000	4.365.000	-3%	4.410.000	4.410.000	-2%
4	72131601-008	Reparacion de revoques	Unidad Medida Global	1	3.700.000	3.700.000	3.589.000	3.589.000	-3%	3.589.000	3.589.000	-3%	3.626.000	3.626.000	-2%
5	72131601-001	Reparacion y renovacion de sistema de instalacion electrica, con cambio de llaves y tomas	Unidad Medida Global	1	7.800.000	7.800.000	7.566.000	7.566.000	-3%	7.566.000	7.566.000	-3%	7.644.000	7.644.000	-2%
6	72131601-001	Readecuacion y cambio de circuito para ventiladores	Unidad	4	250.000	1.000.000	242.000	968.000	-3%	242.500	970.000	-3%	245.000	980.000	-2%
7	72131601-001	Readecuacion y cambio de circuito para Aires Acondicionados	Unidad	1	500.000	500.000	485.000	485.000	-3%	485.000	485.000	-3%	490.000	490.000	-2%
8	72131601-007	Reparacion de techos en sectores con goteras, incluye desmonte y reposición de materiales	Unidad Medida Global	1	4.200.000	4.200.000	4.074.000	4.074.000	-3%	4.074.000	4.074.000	-3%	4.116.000	4.116.000	-2%
9	72101510-001	Reparacion y mantenimiento de SS. HH. con reposición de accesorios en mal estado	Unidad Medida Global	2	750.000	1.500.000	727.000	1.454.000	-3%	727.500	1.455.000	-3%	735.000	1.470.000	-2%
10	72131601-001	Reposicion de artefacto electrico tipo fluorecente 2x40 wat	Unidad	8	320.000	2.560.000	310.000	2.480.000	-3%	310.400	2.483.200	-3%	313.600	2.508.800	-2%
11	72131601-008	Revoque a doble capa con hidrofugo sector externo del deposito	Metros cuadrados	29	43.000	1.247.000	41.000	1.189.000	-5%	41.710	1.209.590	-3%	42.140	1.222.060	-2%
12	72131601-012	Pintura de pared interior, al latex, previa limpieza y lijada	Metros cuadrados	245	42.000	10.290.000	40.000	9.800.000	-5%	40.740	9.981.300	-3%	41.160	10.084.200	-2%
13	72131601-012	Pintura de pared exterior al latex, previa limpieza y lijada de los mismos	Metros cuadrados	340	45.000	15.300.000	43.000	14.620.000	-4%	43.650	14.841.000	-3%	44.100	14.994.000	-2%
14	72131601-012	Pintura de ventanas y puertas metálicas, con pintura sintética	Unidad	6	250.000	1.500.000	242.000	1.452.000	-3%	242.500	1.455.000	-3%	245.000	1.470.000	-2%
15	72101510-005	Desague Pluvial, Canaleta de chapa Nº 26 - desarrollo 40 cm.y bajada de caño PVC	Metro lineal	55	100.000	5.500.000	97.000	5.335.000	-3%	97.000	5.335.000	-3%	98.000	5.390.000	-2%
16	72131601-012	Pintura de Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	55	36.000	1.980.000	34.000	1.870.000	-6%	34.920	1.920.600	-3%	35.280	1.940.400	-2%
17	72131601-012	Pintura de vigas, tijeras y tejuelones del techo	Metros cuadrados	186	42.000	7.812.000	40.000	7.440.000	-5%	40.740	7.577.640	-3%	41.160	7.655.760	-2%
18	72131601-010	Reparacion de puertas de maderas con cambio de cerraduras y herrajes	Unidad	12	400.000	4.800.000	388.000	4.656.000	-3%	388.000	4.656.000	-3%	392.000	4.704.000	-2%
19	72131601-012	Pintura con pintura sintéticas de aberturas de maderas	Unidad	12	200.000	2.400.000	194.000	2.328.000	-3%	194.000	2.328.000	-3%	196.000	2.352.000	-2%
20	82101502-004	~~Cartel identificador de la USF, ploteados en chapas y estructura metlicas~~	~~Unidad~~	~~1~~	~~7.000.000~~	~~7.000.000~~	~~6.790.000~~	~~6.790.000~~	~~-3%~~	~~6.790.000~~	~~6.790.000~~	~~-3%~~	~~6.860.000~~	~~6.860.000~~	~~-2%~~
21	82101502-003	Señaletica, Cartel adosado a la puerta,en acrilico 3,2 mm 0,4 x 0,15	Unidad	15	100.000	1.500.000	97.000	1.455.000	-3%	97.000	1.455.000	-3%	98.000	1.470.000	-2%

GOBIERNO DEPTAL DE CAAZAPA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

22	72131601-9984	Rampa de entrada para personas con capacidad especial	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	1.455.000	1.455.000	-3%	1.455.000	1.455.000	-3%	1.470.000	1.470.000	-2%
23	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de 0,4 cm de ancho	Metros cuadrados	24	110.000	2.640.000	106.000	2.544.000	-4%	106.700	2.560.800	-3%	107.800	2.587.200	-2%
24	83101504-995	Cercado Perimetral con tejido de alambre, poste de hormigon con base de muretes de ladrillo comun	Metro lineal	123	450.000	55.350.000	436.000	53.628.000	-3%	436.500	53.689.500	-3%	441.000	54.243.000	-2%
25	72131701-002	Empedrado para entrada de ambulacias- Amojonamiento, nivelacion para apertura y preparacion de cajas para subbase de los terraplenes	Metros cuadrados	375	3.800	1.425.000	3.000	1.125.000	-21%	3.686	1.382.250	-3%	3.724	1.396.500	-2%
26	72131701-002	Apertura de caja: movimiento, transporte y compactacion de suelo con medios mecanicos, para la construccion de los terraplenes con tierra seleccionada, sobre subbase de suelo natural compactado	Metros cuadrados	375	15.000	5.625.000	14.000	5.250.000	-7%	14.550	5.456.250	-3%	14.700	5.512.500	-2%
27	72131701-002	Provision y colocacion de cordones de Hormigón de 40x 50 x10 cm	Metro lineal	160	40.000	6.400.000	38.000	6.080.000	-5%	38.800	6.208.000	-3%	39.200	6.272.000	-2%
28	72131701-002	Construcción de pavimento tipo empedrado, compactado	Metros cuadrados	375	70.000	26.250.000	67.000	25.125.000	-4%	67.900	25.462.500	-3%	68.600	25.725.000	-2%
29	72131701-002	Enripiado del pavimento petreo con arena lavada y posterior compactación con Vibrocompactador	Metros cuadrados	375	25.000	9.375.000	24.000	9.000.000	-4%	24.250	9.093.750	-3%	24.500	9.187.500	-2%
30	72131701-002	Relleno con tierra para resguardo de cordon, con compactacion	Metros cúbicos	25	80.000	2.000.000	77.000	1.925.000	-4%	77.600	1.940.000	-3%	78.400	1.960.000	-2%
31	72131601-013	Limpieza periódica y final de la obra	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000	2.425.000	2.425.000	-3%	2.425.000	2.425.000	-3%	2.450.000	2.450.000	-2%
32	72131601-002	REFACCION Y TERMINACION DE USF DE LA COMPAÑÍA AVAY DEL DISTRITO DE YUTY: Preparacion de obra: Moviliacion inicial, limpieza y preparación de obras	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000	1.746.000	1.746.000	-3%	1.746.000	1.746.000	-3%	1.764.000	1.764.000	-2%
33	82101502-004	Cartel de obra, con estructura metálica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.450.000	1.450.000	1.406.000	1.406.000	-3%	1.406.500	1.406.500	-3%	1.421.000	1.421.000	-2%
34	72131601-002	Reparacion de paredes con cierre de grietas y rajaduras	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000	3.880.000	3.880.000	-3%	3.880.000	3.880.000	-3%	3.920.000	3.920.000	-2%
35	72131601-008	Reparacion de revoques	Unidad Medida Global	1	3.600.000	3.600.000	3.492.000	3.492.000	-3%	3.492.000	3.492.000	-3%	3.528.000	3.528.000	-2%
36	72131601-001	Reparacion y renovacion de sistema de instalación eléctrica, con cambio de llaves y tomas	Unidad Medida Global	1	7.200.000	7.200.000	6.984.000	6.984.000	-3%	6.984.000	6.984.000	-3%	7.056.000	7.056.000	-2%
37	72131601-001	Readecuación y cambio de circuito para ventiladores	Unidad	2	250.000	500.000	242.000	484.000	-3%	242.500	485.000	-3%	245.000	490.000	-2%
38	72131601-007	Reparacion de techos en sectores con goteras, incluye desmonte y reposición de materiales	Unidad Medida Global	1	4.200.000	4.200.000	4.074.000	4.074.000	-3%	4.074.000	4.074.000	-3%	4.116.000	4.116.000	-2%
39	72101510-001	Reparacion y mantenimiento de SS. HH. con reposicion de accesorios en mal estado	Unidad Medida Global	2	750.000	1.500.000	727.000	1.454.000	-3%	727.500	1.455.000	-3%	735.000	1.470.000	-2%
40	72131601-009	Desmonte total de azulejos de paredes	Metros cuadrados	40	28.000	1.120.000	27.000	1.080.000	-4%	27.160	1.086.400	-3%	27.440	1.097.600	-2%
41	72131601-008	Preparación de revoque para base de azulejos	Metros cuadrados	40	35.000	1.400.000	33.000	1.320.000	-6%	33.950	1.358.000	-3%	34.300	1.372.000	-2%
42	72131601-009	Colocación de azulejos nuevos en sectores de procedimientos hospitalarios	Metros cuadrados	40	140.000	5.600.000	135.000	5.400.000	-4%	135.800	5.432.000	-3%	137.200	5.488.000	-2%
43	72131601-001	Reposicion de artefacto eléctrico tipo fluorescente 2x40 wat	Unidad	10	280.000	2.800.000	271.000	2.710.000	-3%	271.600	2.716.000	-3%	274.400	2.744.000	-2%
44	72131601-012	Pintura de pared interior, al latex, previa limpieza y lijada	Metros cuadrados	230	42.000	9.660.000	40.000	9.200.000	-5%	40.740	9.370.200	-3%	41.160	9.466.800	-2%
45	72131601-012	Pintura de pared exterior al latex, previa limpieza y lijada de los mismos	Metros cuadrados	150	45.000	6.750.000	43.000	6.450.000	-4%	43.650	6.547.500	-3%	44.100	6.615.000	-2%
46	72131601-010	Reparacion de ventanas metálicas con reposición de vidrios	Unidad	6	150.000	900.000	145.000	870.000	-3%	145.500	873.000	-3%	147.000	882.000	-2%
47	72131601-012	Pintura de ventanas y puertas metálicas, con pintura sintética	Unidad	6	200.000	1.200.000	194.000	1.164.000	-3%	194.000	1.164.000	-3%	196.000	1.176.000	-2%
48	72101510-009	Mantenimiento de Canaleta de desague pluvial y bajada de caño PVC y pintura de los mismos	Metro lineal	50	60.000	3.000.000	58.000	2.900.000	-3%	58.200	2.910.000	-3%	58.800	2.940.000	-2%
49	72131601-012	Pintura de vigas, tijeras y tejuelones del techo	Metros cuadrados	120	42.000	5.040.000	40.000	4.800.000	-5%	40.740	4.888.800	-3%	41.160	4.939.200	-2%
50	72131601-010	Reparacion de puertas de maderas, con cambio de cerraduras y herrajes	Unidad	8	450.000	3.600.000	436.000	3.488.000	-3%	436.500	3.492.000	-3%	441.000	3.528.000	-2%
51	72131601-012	Pintura de aberturas de maderas, con pintura sintetica	Unidad	8	200.000	1.600.000	194.000	1.552.000	-3%	194.000	1.552.000	-3%	196.000	1.568.000	-2%
52	82101502-003	Señaletica, Cartel adosado a la puerta,en acrilico 3,2 mm 0,4 x 0,15	Unidad	10	100.000	1.000.000	97.000	970.000	-3%	97.000	970.000	-3%	98.000	980.000	-2%
53	82101502-004	Cartel identificador de la USF, ploteados en chapas y estructura metlicas	Unidad	1	7.000.000	7.000.000	6.790.000	6.790.000	-3%	6.790.000	6.790.000	-3%	6.860.000	6.860.000	-2%
54	72131601-9984	Rampa de entrada para personas con capacidad especial	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	1.455.000	1.455.000	-3%	1.455.000	1.455.000	-3%	1.470.000	1.470.000	-2%
55	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de 0,4 cm de ancho	Metros cuadrados	52	110.000	5.720.000	106.000	5.512.000	-4%	106.700	5.548.400	-3%	107.800	5.605.600	-2%
56	83101504-995	Cercado Perimetral con tejido de alambre, poste de hormigon con base de muretes de ladrillo comun	Metro lineal	145	450.000	65.250.000	436.000	63.220.000	-3%	436.500	63.292.500	-3%	441.000	63.945.000	-2%
57	83101504-995	Porton de estructura metalico de 4 mts x 1,7 mts	Unidad	2	3.000.000	6.000.000	2.910.000	5.820.000	-3%	2.910.000	5.820.000	-3%	2.940.000	5.880.000	-2%
58	83101504-995	Demolicion de murallita frontal, con retiro de materiales	Metro lineal	10	120.000	1.200.000	116.000	1.160.000	-3%	116.400	1.164.000	-3%	117.600	1.176.000	-2%
59	72131601-004	Pilastra de hormigon armado de de 0,20 x 0,20 cm de 2,3 mts	Unidad	4	700.000	2.800.000	679.000	2.716.000	-3%	679.000	2.716.000	-3%	686.000	2.744.000	-2%
60	72131601-009	Cargamento de tierra y compactacion del mismo para base de piso de entrada de ambulancia	Metros cúbicos	30	70.000	2.100.000	67.000	2.010.000	-4%	67.900	2.037.000	-3%	68.600	2.058.000	-2%
61	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	Metros cuadrados	132	45.000	5.940.000	43.000	5.676.000	-4%	43.650	5.761.800	-3%	44.100	5.821.200	-2%

GOBIERNO DPTAL DE CAAGUAZU
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

62	72131601-009	Pizo de H°A° de 10 cm alizada para entrada de vehiculos	Metros cuadrados	132	250.000	33.000.000	242.000	31.944.000	-3%	242.500	32.010.000	-3%	245.000	32.340.000	-2%
63	72131701-002	Empedrado de piedra bruta compactada, para entrada vehicular	Metros cuadrados	900	110.000	99.000.000	106.000	95.400.000	-4%	106.700	96.030.000	-3%	107.800	97.020.000	-2%
64	72131601-013	Limpieza periodica y final de la obra	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000	1.164.000	1.164.000	-3%	1.164.000	1.164.000	-3%	1.176.000	1.176.000	-2%
65	72131601-002	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ENTRADA, ESTACIONAMIENO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CAAZAPA: Moviliacion inicial, limpieza y preparación de obras	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000	1.746.000	1.746.000	-3%	1.746.000	1.746.000	-3%	1.764.000	1.764.000	-2%
66	72131601-9974	Replanteo topografico y fijacion de cotas de obras	Metros cuadrados	950	1.700	1.615.000	1.000	950.000	-41%	1.649	1.566.550	-3%	1.666	1.582.700	-2%
67	82101502-004	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.450.000	1.450.000	1.406.000	1.406.000	-3%	1.406.500	1.406.500	-3%	1.421.000	1.421.000	-2%
68	72131701-002	Amojonamiento, nivelacion para apertura y preparacion de cajas para subbase de los terraplenes	Metros cuadrados	950	2.500	2.375.000	2.000	1.900.000	-20%	2.425	2.303.750	-3%	2.450	2.327.500	-2%
69	72131701-002	Apertura de caja: movimiento, transporte y compactacion de suelo con medios mecanicos, para la construccion de los terraplenes con tierra seleccionada, sobre subbase de suelo natural compactado	Metros cuadrados	950	9.000	8.550.000	8.000	7.600.000	-11%	8.730	8.293.500	-3%	8.820	8.379.000	-2%
70	72131701-002	Provision y colocacion de cordones de Hormigon de 40x 50 x10 cm	Metro lineal	270	50.000	13.500.000	48.000	12.960.000	-4%	48.500	13.095.000	-3%	49.000	13.230.000	-2%
71	72131701-002	Construcción de pavimento tipo empedrado, compactado	Metros cuadrados	950	75.000	71.250.000	72.000	68.400.000	-4%	72.750	69.112.500	-3%	73.500	69.825.000	-2%
72	72131701-002	Enripiado del pavimento petreo con arena lavada y posterior compactación con Vibro compactador	Metros cuadrados	950	25.000	23.750.000	24.000	22.800.000	-4%	24.250	23.037.500	-3%	24.500	23.275.000	-2%
73	72131701-002	Relleno con tierra para resguardo de cordon, con compactacion	Metros cúbicos	40	80.000	3.200.000	77.000	3.080.000	-4%	77.600	3.104.000	-3%	78.400	3.136.000	-2%
74	72131701-002	Cargamento de tierra seleccionada, con compactacion en sector critico, para sub base de terraplen	Metros cúbicos	60	80.000	4.800.000	77.000	4.620.000	-4%	77.600	4.656.000	-3%	78.400	4.704.000	-2%
75	72131701-002	Cargamento de tierra seleccionada, con compactacion en sector Albergue hospitalario	Metros cúbicos	120	80.000	9.600.000	77.000	9.240.000	-4%	77.600	9.312.000	-3%	78.400	9.408.000	-2%
76	72131701-002	Limpieza, destronque de arboles y retiro de ramas en sector estacionamiento	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000	776.000	776.000	-3%	776.000	776.000	-3%	784.000	784.000	-2%
77	72131701-002	Desmonte , cargamento de tierra seleccionada, con compactacion en sector estacionamieno	Metros cúbicos	40	80.000	3.200.000	77.000	3.080.000	-4%	77.600	3.104.000	-3%	78.400	3.136.000	-2%
78	72131701-002	Provision y colocacion de cordones de Hormigon de 40x 50 x10 cm en sector estacionamiento	Metro lineal	64	50.000	3.200.000	48.000	3.072.000	-4%	48.500	3.104.000	-3%	49.000	3.136.000	-2%
79	72131701-002	Colocación de piedra triturada cuarta en una capa promedio de 5 cm	Metros cuadrados	312	10.000	3.120.000	9.000	2.808.000	-10%	9.700	3.026.400	-3%	9.800	3.057.600	-2%
80	72131601-013	Limpieza periódica y final de la obra	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000	1.164.000	1.164.000	-3%	1.100.000	1.100.000	-8%	1.176.000	1.176.000	-2%
		Precio Total Lote 2				**653.444.000**		**627.518.000**			**633.792.868**			**640.375.120**	

LOTE NRO: 3

Ítem	Código Catálog	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario ref. convocante	Precio total	Oferta Dianel SA	Precio Total	Porcentaje de variacion	Oferta Des Constructor a SA	Precio Total	Porcentaje de variacion	Oferta Eduardo Duarte Rolas	Precio Total	Porcentaje de variacion
1	72131601-002	REFACCION Y MANTENIMIENTO DE USF DE LA COMPAÑÍA COLONIA COSME DEL DISTRITO DE CAAZAPA: Moviliacion inicial, limpieza y preparación de obras	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000	1.746.000	1.746.000	-3%	1.760.000	1.760.000	-2%	1.764.000	1.764.000	-2%
2	82101502-004	Cartel de obra, con estructura metálica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.450.000	1.450.000	1.406.000	1.406.000	-3%	1.408.688	1.408.688	-3%	1.421.000	1.421.000	-2%
3	72131601-001	Reparacion de paredes con cierre de grietas y rajaduras	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000	3.880.000	3.880.000	-3%	3.880.000	3.880.000	-3%	3.920.000	3.920.000	-2%
4	72131601-008	Reparación de revoques	Unidad Medida Global	1	3.600.000	3.600.000	3.492.000	3.492.000	-3%	3.492.000	3.492.000	-3%	3.528.000	3.528.000	-2%
5	72131601-001	Reparacion y renovacion de sistema de instalación eléctrica, con cambio de llaves y tomas	Unidad Medida Global	1	7.200.000	7.200.000	6.984.000	6.984.000	-3%	6.984.000	6.984.000	-3%	7.056.000	7.056.000	-2%
6	72131601-001	Readecuación y cambio de circuito para ventiladores	Unidad	7	250.000	1.750.000	242.000	1.694.000	-3%	242.500	1.697.500	-3%	245.000	1.715.000	-2%
7	72131601-001	Readecuacion y cambio de circuito para aires acondicionados	Unidad	1	500.000	500.000	485.000	485.000	-3%	485.000	485.000	-3%	490.000	490.000	-2%
8	72101510-001	Reparacion y mantenimiento de SS. HH. con reposición de accesorios en mal estado	Unidad Medida Global	2	750.000	1.500.000	727.000	1.454.000	-3%	727.500	1.455.000	-3%	735.000	1.470.000	-2%
9	72131601-007	Reparación de techos en sectores con goteras	Unidad Medida Global	1	3.700.000	3.700.000	3.589.000	3.589.000	-3%	3.589.000	3.589.000	-3%	3.623.000	3.623.000	-2%
10	72131601-009	Desmonte total de azulejos de paredes	Metros cuadrados	410	28.000	11.480.000	27.000	11.070.000	-4%	27.160	11.135.600	-3%	27.440	11.250.400	-2%
11	72131601-008	Preparación de revoque para base de azulejos	Metros cuadrados	410	35.000	14.350.000	33.000	13.530.000	-6%	33.950	13.919.500	-3%	34.300	14.063.000	-2%
12	72131601-009	Colocación de azulejos nuevos en sectores de procedimientos hospitalarios	Metros cuadrados	410	140.000	57.400.000	135.000	55.350.000	-4%	135.800	55.678.000	-3%	137.200	56.252.000	-2%
13	72131601-001	Reposicion de artefacto electrico tipo fluorescente 2x40 wat	Unidad	20	280.000	5.600.000	271.000	5.420.000	-3%	271.600	5.432.000	-3%	274.400	5.488.000	-2%

14	72131601-012	Pintura de pared interior, al latex, previa limpieza y lijada	Metros cuadrados	325	42.000	13.650.000	40.000	13.000.000	-5%	40.740	13.240.500	-3%	41.160	13.377.000	-2%
15	72131601-012	Pintura de pared exterior al latex, previa limpieza y lijada de los mismos	Metros cuadrados	196	45.000	8.820.000	43.000	8.428.000	-4%	43.650	8.555.400	-3%	44.100	8.643.600	-2%
16	72131601-012	Pintura de pared exterior ladrillo visto con silicona liquida previa limpieza y lijada de los mismos	Metros cuadrados	56	38.000	2.128.000	36.000	2.016.000	-5%	36.860	2.064.160	-3%	37.240	2.085.440	-2%
17	72131601-010	Reparacion de ventanas metalicas con reposicion de vidrios	Unidad	14	150.000	2.100.000	145.000	2.030.000	-3%	145.500	2.037.000	-3%	147.000	2.058.000	-2%
18	72131601-012	Pintura de ventanas y puertas metálicas, con pintura sintética	Unidad	18	200.000	3.600.000	194.000	3.492.000	-3%	194.000	3.492.000	-3%	196.000	3.528.000	-2%
19	72101510-009	Mantenimiento de Canaleta de desague pluvial y bajada de caño PVC y pintura de los mismos	Metro lineal	50	60.000	3.000.000	58.000	2.900.000	-3%	58.200	2.910.000	-3%	58.800	2.940.000	-2%
20	72131601-012	Pintura de vigas, tijeras y tejuelones del techo	Metros cuadrados	208	42.000	8.736.000	40.000	8.320.000	-5%	40.740	8.473.920	-3%	41.160	8.561.280	-2%
21	72131601-010	Reparacion de puertas de maderas, con cambio de cerraduras y herrajes	Unidad	14	450.000	6.300.000	436.000	6.104.000	-3%	436.500	6.111.000	-3%	441.000	6.174.000	-2%
22	72131601-012	Pintura de aberturas de maderas, con pintura sintetica	Unidad	14	200.000	2.800.000	194.000	2.716.000	-3%	194.000	2.716.000	-3%	196.000	2.744.000	-2%
23	82101502-004	Cartel identificador de la USF, ploteados en chapas y estructura metlicas	Unidad	1	7.000.000	7.000.000	6.790.000	6.790.000	-3%	6.790.000	6.790.000	-3%	6.860.000	6.860.000	-2%
24	82101502-003	Señaletica, Cartel adosado a la puerta,en acrilico 3,2 mm 0,4 x 0,15	Unidad	15	100.000	1.500.000	97.000	1.455.000	-3%	97.000	1.455.000	-3%	98.000	1.470.000	-2%
25	72131601-9984	Rampa de entrada para personas con capacidad especial	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	1.455.000	1.455.000	-3%	1.455.000	1.455.000	-3%	1.470.000	1.470.000	-2%
26	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de 0,4 cm de ancho	Metros cuadrados	52	110.000	5.720.000	106.000	5.512.000	-4%	106.700	5.548.400	-3%	107.800	5.605.600	-2%
27	83101504-995	Cercado Perimetral con tejido de alambre, poste de hormigon con base de muretes de ladrillo comun	Metro lineal	171	450.000	76.950.000	436.000	74.556.000	-3%	436.500	74.641.500	-3%	441.000	75.411.000	-2%
28	83101504-995	Porton de estructura metalico de 4 mts x 1,7 mts	Unidad	2	3.000.000	6.000.000	2.910.000	5.820.000	-3%	2.910.000	5.820.000	-3%	2.940.000	5.880.000	-2%
29	83101504-995	Demolición de murallita frontal, con retiro de materiales	Metro lineal	10	120.000	1.200.000	116.000	1.160.000	-3%	116.400	1.164.000	-3%	117.600	1.176.000	-2%
30	83101504-995	Pilastra de hormigón armado de de 0,20 x 0,20 cm de 2,3 mts	Unidad	4	700.000	2.800.000	679.000	2.716.000	-3%	679.000	2.716.000	-3%	686.000	2.744.000	-2%
31	72131601-003	Cargamento de tierra y compactacion del mismo para base de piso de entrada de ambulancia	Metros cúbicos	30	70.000	2.100.000	67.000	2.010.000	-4%	67.900	2.037.000	-3%	68.600	2.058.000	-2%
32	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	Metros cuadrados	132	45.000	5.940.000	43.000	5.676.000	-4%	43.650	5.761.800	-3%	44.100	5.821.200	-2%
33	72131601-009	Pizo de H°A° de 10 cm alizada para entrada de vehiculos	Metros cuadrados	132	250.000	33.000.000	242.000	31.944.000	-3%	242.500	32.010.000	-3%	245.000	32.340.000	-2%
34	72131601-013	Limpieza periodica y final de la obra	Unidad Medida Global	1	2.457.400	2.457.400	2.383.000	2.383.000	-3%	2.300.000	2.300.000	-6%	2.408.252	2.408.252	-2%
		Precio Total Lote 3				**311.631.400**		**300.583.000**			**302.214.968**			**305.398.772**	

Obs.: No se realizaron correcciones aritmeticas

Monto total ofertado	**1.281.764.900**	**1.233.939.700**	**1.242.527.375**	**1.256.129.602**

GOBIERNO DPTAL DE CAAZAPÁ - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Lic. Gabriela Guerrero Avalos
Encargada de U.O.C.
Gobernación de Caazapá