MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
LUGAR: J. AUGUSTO SALDIVAR
RUBRO: CONSTRUCCION DE AULA TIPO 5,80 X 6,80 EN PLANTA BAJA UTILIZANDO ESTRUCTURA DE Hº Aº, EN EL COLEGIO NACIONAL CNEL. FELIPE TOLEDO

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS										
					CONSTRUCTORA SAN LUIS		NERY CONSTRUCCIONES		MZ CONSTRUCCIONES	
Nº	CODIGO	DESCRIPCION	UN MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1.		Preparación de la obra :								
		b- Limpieza y preparación del terreno	M2	61,50	4.750	292.125	5.000	307.500	5.150	316.725
		c- Replanteo	M2	61,50	1.425	87.638	1.500	92.250	1.545	95.018
2		Excavación y carga de cimiento en galer	M3	5,85	332.500	1.945.125	350.000	2.047.500	360.500	2.108.925
3		Estructura de H° A° :			0	0		0	0	0
		a- Excavación y carga de zapatas de H°	M3	3,93	1.330.000	5.226.900	1.400.000	5.502.000	1.442.000	5.667.060
		b1- Pilares de H° A°	M3	1,44	1.567.500	2.257.200	1.650.000	2.376.000	1.699.500	2.447.280
		b2- Vigas de H° A°	M3	5,72	1.567.500	8.966.100	1.650.000	9.438.000	1.699.500	9.721.140
		b3- Losa de H° A°	M3	5,40	1.330.000	7.182.000	1.400.000	7.560.000	1.442.000	7.786.800
4		Muros de nivelación :			0	0		0	0	0
		b- De 0,30 cm.	M2	3,60	123.500	444.600	130.000	468.000	133.900	482.040
5		Relleno y apisonado de interiores	M3	22,00	28.500	627.000	30.000	660.000	30.900	679.800
6		Aislación asfaltica :			0	0		0	0	0
		a- De paredes	M2	5,60	66.500	372.400	70.000	392.000	72.100	403.760
		c- De techo con membrana asfáltica	M2	61,50	85.500	5.258.250	90.000	5.535.000	92.700	5.701.050
7		Muros de elevación :			0	0		0	0	0
		a- De 0,30 para revocar	M2	1,43	123.500	176.605	130.000	185.900	133.900	191.477
		b- De 0,15 para revocar	M2	4,60	58.900	270.940	62.000	285.200	63.860	293.756
		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos	M2	34,30	133.000	4.561.900	140.000	4.802.000	144.200	4.946.060
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos c	M2	29,00	60.800	1.763.200	64.000	1.856.000	65.920	1.911.680
		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hil	ML	12,00	17.100	205.200	18.000	216.000	18.540	222.480
8		Revoques :			0	0		0	0	0
	72131601-9999	a- De paredes interior y exterior a una ca	M2	47,50	22.800	1.083.000	24.000	1.140.000	24.720	1.174.200
		d- De pilares de H° A°	ML	21,60	64.600	1.395.360	68.000	1.468.800	70.040	1.512.864
		e- De losas y vigas de H° A°	M2	80,00	64.600	5.168.000	68.000	5.440.000	70.040	5.603.200
9		Contrapiso de H° de cascotes	M2	56,00	19.000	1.064.000	20.000	1.120.000	20.600	1.153.600
10		Piso de baldosa calcarea	M2	56,00	55.100	3.085.600	58.000	3.248.000	59.740	3.345.440
11		Zocalo calcareo	ML	31,00	19.000	589.000	20.000	620.000	20.600	638.600
12		Aberturas metálicas :			0	0		0	0	0
		a- Ventanas tipo balancines	M2	6,84	275.500	1.884.420	290.000	1.983.600	298.700	2.043.108
		b- Puerta madera de 1.20 x 2.10	UN.	1,00	1.282.500	1.282.500	1.350.000	1.350.000	1.390.500	1.390.500
13		Alfeizar de ventanas :			0	0		0	0	0
		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	5,00	24.700	123.500	26.000	130.000	26.780	133.900
14		Pinturas :			0	0		0	0	0
		a- De paredes a la cal	M2	47,50	6.650	315.875	7.000	332.500	7.210	342.475
		b- De pilares a la cal	M2	11,70	6.650	77.805	7.000	81.900	7.210	84.357
		e- De losas y vigas a la cal	M2	80,00	6.650	532.000	7.000	560.000	7.210	576.800
		f- De aberturas metálicas con pintura sir	M2	6,84	13.300	90.972	14.000	95.760	14.420	98.633
		g- De ladrillos vistos con antimoho incolo	M2	94,00	13.300	1.250.200	14.000	1.316.000	14.420	1.355.480
		i- De abertura de madera con barniz	M2	5,50	13.300	73.150	14.000	77.000	14.420	79.310
15		Vidrios dobles	M2	6,84	133.000	909.720	140.000	957.600	144.200	986.328
16		Instalación eléctrica	GL.	1,00	5.320.000	5.320.000	5.600.000	5.600.000	5.768.000	5.768.000
17		Artefactos electricos	GL.	1,00	3.990.000	3.990.000	4.200.000	4.200.000	4.326.000	4.326.000
18		Mobiliarios :			0	0		0	0	0
		a- Pizarrones	UN.	1,00	1.235.000	1.235.000	1.300.000	1.300.000	1.339.000	1.339.000
19		Limpieza final	M2	60,00	4.750	285.000	5.000	300.000	5.150	309.000
		TOTALES				**69.392.285**		**73.044.510**		**75.235.845**