DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación Directa Nº 16/2018 "TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y COLOCACION DE TUBOS DE HºAº "

		FF CONSTRUCCIONES					IBAGO CONSTRUCTORA Y SERICIOS									
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Colocacion de tubos de alcantarillado de HºAº de 0,80 mts de diametro - Compañía Santa Rosalia**					**11.419.830**					**11.564.830**					
1.1	Trabajos preliminares: replanteo y marcaciones	350.000	1	N/A	N/A	350.000	350.000	1	N/A	N/A	350.000					
1.2	Trabajos preliminares: movimiento de suelo y excavaciones	900.000	1	N/A	N/A	900.000	1.045.000	1	N/A	N/A	1.045.000					
1.3	Tubos prefabricados: colocacion de tubo de HºAº de 80cm de diametro sobre colchon de arena lavada	990.000	9	N/A	N/A	8.910.000	990.000	9	N/A	N/A	8.910.000					
1.4	Relleno y compactacion con arena gorda y ripio	98.450	9,6	N/A	N/A	945.120	98.450	9,6	N/A	N/A	945.120					
1.5	Limpieza final	314.710	1	N/A	N/A	314.710	314.710	1	N/A	N/A	314.710					
2	**Colocacion de tubos de alcantarillado de HºAº de 0,80 mts de diametro - Compañía Santa Rosalia**					**8.390.120**					**8.390.120**					
2.1	Trabajos preliminares: replanteo y marcaciones	350.000	1	N/A	N/A	350.000	350.000	1	N/A	N/A	350.000					
2.2	Trabajos preliminares: movimiento de suelo y excavaciones	880.000	1	N/A	N/A	880.000	880.000	1	N/A	N/A	880.000					
2.3	Tubos prefabricados: colocacion de tubo de HºAº de 80cm de diametro sobre colchon de arena lavada	990.000	6	N/A	N/A	5.940.000	990.000	6	N/A	N/A	5.940.000					
2.4	Relleno y compactacion con arena gorda y ripio	98.450	9,6	N/A	N/A	945.120	98.450	9,6	N/A	N/A	945.120					
2.5	Limpieza final	275.000	1	N/A	N/A	275.000	275.000	1	N/A	N/A	275.000					
3	**Colocacion de tubos de alcantarillado de HºAº de 0,60 mts de diametro - Compañía Loma Verde**					**7.902.600**					**7.902.600**					
3.1	Trabajos preliminares: replanteo y marcaciones	350.000	1	N/A	N/A	350.000	350.000	1	N/A	N/A	350.000					
3.2	Trabajos preliminares: movimiento de suelo y excavaciones	770.000	1	N/A	N/A	770.000	770.000	1	N/A	N/A	770.000					
3.3	Tubos prefabricados: colocacion de tubo de HºAº de 60cm de diametro sobre colchon de arena lavada	715.000	8	N/A	N/A	5.720.000	715.000	8	N/A	N/A	5.720.000					
3.4	Relleno y compactacion con arena gorda y ripio	98.450	8	N/A	N/A	787.600	98.450	8	N/A	N/A	787.600					
3.5	Limpieza final	275.000	1	N/A	N/A	275.000	275.000	1	N/A	N/A	275.000					

MUNICIPALIDAD DE TOBATÍ

4	**Mantenimiento de Caminos Rurales**					**132.287.450**					**134.267.050**					
4.1	Relleno, compactacion y perfilado de caminos de tierra - Tramo San Miguel/Santa Rosalia(circuito de caminos vecinales) - 4,5km	15.010.000	1	N/A	N/A	15.010.000	15.010.000	1	N/A	N/A	15.010.000					
4.2	Relleno, compactacion y perfilado de caminos de tierra - Tramo San Miguel a San Rafael por Calle´i- 3,70 km	11.000.000	1	N/A	N/A	11.000.000	12.505.000	1	N/A	N/A	12.505.000					
4.3	Relleno, compactacion y perfilado de caminos de tierra - Tramo Villa de Mercedes/Santa Rosa´i/Costa Alegre(circuito de union entre zonas) - 6,40km	20.370.400	1	N/A	N/A	20.370.400	20.845.000	1	N/A	N/A	20.845.000					
4.4	Relleno, compactacion y perfilado de caminos de tierra - Tramo Costa Alegre/Santa Rosa/Ensenada(circuito de union entre zonas - 9,20km	29.812.050	1	N/A	N/A	29.812.050	29.812.050	1	N/A	N/A	29.812.050					
4.5	Relleno, compactacion y perfilado de caminos de tierra - Tramo Ensenada/Loma Verde/Cap. Caballero(circuito de union entre zonas) - 8,70km	28.385.000	1	N/A	N/A	28.385.000	28.385.000	1	N/A	N/A	28.385.000					
4.6	Relleno, compactacion y perfilado de caminos de tierra - tramo Santa Rosalia cuatro vientos/Santo Tomas(circuito de union entre zonas) - 5,10 km	16.820.000	1	N/A	N/A	16.820.000	16.820.000	1	N/A	N/A	16.820.000					
4.7	Relleno, compactacion y perfilado de caminos de tierra - tramo 4 Vientos/6 de enero/Potrero zona B(circuito de union entre zonas)- 3,20km	10.890.000	1	N/A	N/A	10.890.000	10.890.000	1	N/A	N/A	10.890.000					
	TOTAL					**160.000.000**					**162.124.600**					

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
U.O.C.

María Elena Núñez Feliu
Encargada de UOC
Municipalidad de Tobati