Municipalidad de Mbaracayú
Ramopu'ã Mbaracayú
Lic. Nunci Algaren Martinez

ANEXO B-02-08

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN (UOC)
Correo Electrónico: uoc@munimbaracayu.gov.py

LICITACION POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 14/2023

"MEJORAMIENTO VIAL- DESAGUE PLUVIAL EN LA COLONIA GENERAL DÍAZ DEL DISTRITO DE MBARACAYÚ" – ID 432113

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

			Empresa 1: "Constructora KM"			Empresa 2: XXX			Empresa 3: XXX		
Item	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Cartel de Obra (metálico con soporte)	Un.	1	1.391.501	1.391.501						
2	Replanteo y marcación	m2	210	5.188	1.089.480						
3	Demolición de empedrado existente	m2	220	30.994	6.818.680						
4	Demolición de Baden de Hormigon existente	m2	20	9.236	184.720						
5	Construcción de H° A° s/ EETT	m3	18,5	2.349.739	43.470.172						
6	Provisión y colocación de cordón H°: altura de cordón 30 cm, longitud 50 cm, espensor 7cm	ml	25	50.538	1.263.450						
7	Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	m2	120	40.355	4.842.600						
8	Relleno y compactación de terreno	GL	1	1.471.200	1.471.200						
8,1	Relleno para compactación triturada 7a	m2	120	6.930	831.600						
8,2	Compactación Mecanica con plancha vibradora	m2	120	5.330	639.600						
9	Limpieza final y retiro de escombros	Un.	1	2.505.057	2.505.057						
					63.036.860						

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYÚ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

MIRIAN ESTELA VILLALBA
Responsable de UOC

Scanned with CamScanner