Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)	N/A	CUMPLE
Constancia SIPE N°	**1681207**	**1681482**

Las documentaciones figuradas "Activas" o "Históricas" en las Constancias SIPE presentadas, fueron verificadas y se concluyó que CUMPLEN con las condiciones establecidas en el llamado. En atención a la observación asentada en el Acta de Apertura referente a la Constancia SIPE N° 1681482, se aclara que corresponde a la empresa FORMIGHIERI S.A. según validación realizada en el SICP.

(1) Se ha revisado el Formulario de Ofertas presentado por el oferente, donde se constata que en el punto a) ha indicado el RUC: 800617720-0 debiendo corresponder RUC: 80061772-0.

En ese sentido, la disconformidad advertida fue analizada por la Gerencia de Técnica, en marco de lo previsto por el Art. 60° del Decreto N° 2992/2019 Reglamentario de la Ley N° 2051/2003 De Contrataciones Públicas, y por comunicación Interna GT N° 89/2022 expresa: "*...La indicación incorrecta del RUC de la firma FORMIGHIERI S.A. en el Formulario de Ofertas, no afectara ni limitará el alcance del servicio solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado de* ***"PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO."***

Así mismo, no condicionaría la ejecución contractual, ya que no incide sobre los ítems requeridos en las Especificaciones Técnicas, ni afectaría los derechos de la Convocante o la obligación del oferente, en caso de ser adjudicado."

(2) De conformidad a lo establecido en los Datos de la Licitación del PBC y art. 46° del Decreto N° 2992/19, se solicitó al oferente **FORMIGHIERI S.A.,** la prórroga del plazo de validez de su oferta y de la Garantía de Mantenimiento de Oferta por **60 (sesenta)** días adicionales al originalmente solicitado por el Pliego de Bases y Condiciones, es decir hasta el 15/05/2022 y hasta el 14/06/2022, respectivamente, dando respuesta favorable mediante nota de fecha 16/03/2021 siendo las 14:33 horas.

4. TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LAS OFERTAS AJUSTADA POR ERRORES ARITMÉTICOS:

De conformidad a la disposición contenida en el inciso a) núm. 2) del Art. 63º del Decreto Nº 2992/19, se ha procedido a la verificación de la planilla de precios presentadas por las firmas oferentes que han cumplido con las documentaciones de carácter sustancial, resultando que no presentan errores aritméticos:

Ítems del llamado PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO - AD REFERENDUM con ID: 405176						
LOTE NRO: 1						
POZO 1, Contrato Abierto: No, Abastecimiento simultáneo: No						
					NOESIS	FORMIGHERI S.A.

ING. CARLOS RAMIREZ GERENTE TECNICO essap sa

Lic. Héctor Enrique Ayala A. Gerente Financiero essap sa

Dr. Carlos Antonio López R. Gerente General essap sa

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102303-006	Traslado de maquinaria hasta el sitio de obra e instalación de los equipos	Unidad Medida Global	1	23.800.000	23.800.000	27.440.000	27.440.000
2	72102303-006	Perforación en suelo sedimentario hasta 5 metos en roca, en 14 3/4"	Metro lineal	30	641.750	19.252.500	739.900	22.197.000
3	72102303-006	Provisión y colocación de tubos metálicos de 13"	Metro lineal	30	555.333	16.659.990	640.000	19.200.000
4	72102303-006	Perforación con martillo neumático idit de 8" hasta techo de arenisca	Metro lineal	310	736.666	228.366.460	849.000	263.190.000
5	72102303-006	Ensanchado de perforación de 8" a 10"	Metro lineal	310	538.333	166.883.230	620.500	192.355.000
6	72102303-006	Perforación con método rotativo con circulación de lodo, en 10" desde techo de arenisca hasta 360 m	Metro lineal	20	1.374.166	27.483.320	1.584.000	31.680.000
7	72102303-006	Entubado con filtro perdido de acero inoxidable AISI 304 reforzado de ranura continua de 6" SLOT (1 mm)	Metro lineal	20	1.843.083	36.861.660	2.124.500	42.490.000
8	72102303-006	Grava seleccionada	Tonelada	5	2.153.333	10.766.665	2.482.500	12.412.500
9	72102303-006	Perfilaje eléctrico y radiactivo del pozo	Metro lineal	360	61.766	22.235.760	71.000	25.560.000
10	72102303-006	Aislación vertical y sello sanitario, cementación con cañería auxiiar hasta techo de roca	Metro lineal	30	130.333	3.909.990	150.000	4.500.000
11	72102303-006	Losa de terminación en boca de pozo	Unidad Medida Global	1	892.500	892.500	1.029.000	1.029.000
12	72102303-006	Limpieza y desarrollo del pozo, con aire comprimido	Unidad Medida Global	1	10.710.000	10.710.000	12.348.000	12.348.000
13	72102303-006	Prueba de bombeo con bomba de 25-35 HP por 48 hs	Unidad Medida Global	1	32.300.000	32.300.000	37.240.000	37.240.000
14	72102303-006	Análisis físico, químico y bacteriológico del agua en laboratorio habilitado	Unidad Medida Global	1	4.448.333	4.448.333	5.128.500	5.128.500
15	72102303-006	Transformador 100 KVA	Unidad	1	103.190.000	103.190.000	118.972.000	118.972.000
16	72102303-006	Provisión y tendido de cable conductor	Metro lineal	100	87.833	8.783.300	101.000	10.100.000
17	72102303-006	Instalación de puesto de disrtribución para tansformador	Unidad Medida Global	1	6.460.000	6.460.000	7.448.000	7.448.000
18	72102303-006	Tubo de acero, con pintura blanca sintetica, para soporte de electro bomba, de 2 m de longitud y diámetro: 10"	Unidad	1	2.776.666	2.776.666	3.201.000	3.201.000
19	72102303-006	Provisión, instalacion y puesta en marcha de bomba sumergible ajustada a capacidad optima de extracción del pozo, recomendada en prueba de bombeo, con provisión de Tablero de mando con arranque suave (softstarter) y banco de capacitores	Unidad Medida Global	1	79.560.000	79.560.000	91.728.000	91.728.000
20	72102303-006	Provisión y colocación de tuberías y accesorios (Tubería galvanizada DN 5")	Metro lineal	250	409.700	102.425.000	472.000	118.000.000

ING. ARIOS RAMIREZ GERENTE TECNICO essap sa

Lic. Héctor Enrique Ayala A. Gerente Financiero essap sa

Dr. Carlos Antonio López R. essap sa

21	72102303-006	Provision de cable NYY (acorde a la pot requerida)	Metro lineal	260	254.716	66.226.160	293.500	76.310.000
22	72102303-006	Caseta de operaciones con equipamiento necesario del contratante, según plano proporcionado por el contratante	Unidad Medida Global	1	21.873.333	21.873.333	25.218.500	25.218.500
23	72102303-006	Provisión e instalación de equipo dosador de cloro	Unidad Medida Global	1	6.743.333	6.743.333	7.774.500	7.774.500
24	72102303-006	Puesta en marcha	Unidad Medida Global	1	6.091.666	6.091.666	7.023.000	7.023.000
25	72102303-006	Carpeta Técnica del Pozo	Unidad Medida Global	1	7.196.666	7.196.666	8.297.000	8.297.000
26	72102303-006	Construcción de Vallado Perimetral de una superficie de al menos 100m2,con base de cemento, arena y piedra triturada;(según lo establecido en las especificaciones técnicas)	Unidad Medida Global	1	61.540.000	61.540.000	70.952.000	70.952.000
27	72102303-006	Gestiones para la inscripción del pozo en el MADES (Ministerio del Ambiente)	Unidad Medida Global	1	2.578.333	2.578.333	2.972.500	2.972.500
Precio Total						**1.080.014.865**		**1.244.766.500**

LOTE NRO: 2								
					NOESIS		FORMIGHERI S.A.	
POZO 2, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No								
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72102303-006	Traslado de maquinaria hasta el sitio de obra e instalación de los equipos	Unidad Medida Global	1	23.800.000	23.800.000	27.440.000	27.440.000
2	72102303-006	Perforación en suelo sedimentario hasta 5 metos en roca, en 14 3/4"	Metro lineal	30	641.750	19.252.500	739.900	22.197.000
3	72102303-006	Provisión y colocación de tubos metálicos de 13"	Metro lineal	30	555.333	16.659.990	640.000	19.200.000
4	72102303-006	Perforación con martillo neumático idit de 8" hasta techo de arenisca	Metro lineal	310	736.666	228.366.460	849.000	263.190.000
5	72102303-006	Ensanchado de perforación de 8" a 10"	Metro lineal	310	538.333	166.883.230	620.500	192.355.000
6	72102303-006	Perforación con método rotativo con circulación de lodo, en 10" desde techo de arenisca hasta 360 m	Metro lineal	20	1.374.166	27.483.320	1.584.000	31.680.000
7	72102303-006	Entubado con filtro perdido de acero inoxidable AISI 304 reforzado de ranura continua de 6" SLOT (1 mm)	Metro lineal	20	1.843.083	36.861.660	2.124.500	42.490.000
8	72102303-006	Grava seleccionada	Tonelada	5	2.153.333	10.766.665	2.482.500	12.412.500
9	72102303-006	Perfilaje eléctrico y radiactivo del pozo	Metro lineal	360	61.766	22.235.760	71.000	25.560.000
10	72102303-006	Aislación vertical y sello sanitario, cementación con cañería auxiiar hasta techo de roca	Metro lineal	30	130.333	3.909.990	150.000	4.500.000
11	72102303-006	Losa de terminación en boca de pozo	Unidad Medida Global	1	892.500	892.500	1.029.000	1.029.000

ING. CARLOS RAMÍREZ GERENTE TECNICO essap sa

Lic. Héctor Enrique Ayala A. Gerente Financiero essap sa

Dr. Carlos Andrés López R. Gerente General essap sa

12	72102303-006	Limpieza y desarrollo del pozo, con aire comprimido	Unidad Medida Global	1	10.710.000	10.710.000	12.348.000	12.348.000
13	72102303-006	Prueba de bombeo con bomba de 25-35 HP por 48 hs	Unidad Medida Global	1	32.300.000	32.300.000	37.240.000	37.240.000
14	72102303-006	Análisis físico, químico y bacteriológico del agua en laboratorio habilitado	Unidad Medida Global	1	4.448.333	4.448.333	5.128.500	5.128.500
15	72102303-006	Transformador 100 KVA	Unidad	1	103.190.000	103.190.000	118.972.000	118.972.000
16	72102303-006	Provisión y tendido de cable conductor	Metro lineal	100	87.833	8.783.300	101.000	10.100.000
17	72102303-006	Instalación de puesto de disrtribución para tansformador	Unidad Medida Global	1	6.460.000	6.460.000	7.448.000	7.448.000
18	72102303-006	Tubo de acero, con pintura blanca sintetica, para soporte de electro bomba, de 2 m de longitud y diámetro:10"	Unidad	1	2.776.666	2.776.666	3.201.000	3.201.000
19	72102303-006	Provisión, instalacion y puesta en marcha de bomba sumergible ajustada a capacidad optima de extracción del pozo, recomendada en prueba de bombeo, con provisión de Tablero de mando con arranque suave (softstarter) y banco de capacitores	Unidad Medida Global	1	79.560.000	79.560.000	91.728.000	91.728.000
20	72102303-006	Provisión y colocación de tuberías y accesorios (Tubería galvanizada DN 5")	Metro lineal	250	409.700	102.425.000	472.000	118.000.000
21	72102303-006	Provision de cable NYY (acorde a la pot requerida)	Metro lineal	260	254.716	66.226.160	293.500	76.310.000
22	72102303-006	Caseta de operaciones con equipamiento necesario del contratante, según plano proporcionado por el contratante	Unidad Medida Global	1	21.873.333	21.873.333	25.218.500	25.218.500
23	72102303-006	Provisión e instalación de equipo dosador de cloro	Unidad Medida Global	1	6.743.333	6.743.333	7.774.500	7.774.500
24	72102303-006	Puesta en marcha	Unidad Medida Global	1	6.091.666	6.091.666	7.023.000	7.023.000
25	72102303-006	Carpeta Técnica del Pozo	Unidad Medida Global	1	7.196.666	7.196.666	8.297.000	8.297.000
26	72102303-006	Construcción de Vallado Perimetral de una superficie de al menos 100m2,con base de cemento, arena y piedra triturada;(según lo establecido en las especificaciones técnicas)	Unidad Medida Global	1	61.540.000	61.540.000	70.952.000	70.952.000
27	72102303-006	Gestiones para la inscripción del pozo en el MADES (Ministerio del Ambiente)	Unidad Medida Global	1	2.578.333	2.578.333	2.972.500	2.972.500
Precio Total						**1.080.014.865**		**1.244.766.500**

4.1 Aplicación del margen de preferencia:

A los efectos de acogerse a los beneficios dispuestos en la Ley Nº 4.558/11 modificada por la Ley N° 6575/2020 y sus reglamentaciones, se procedió conforme lo señala el Art. 3° de la Resolución N° 1560/16 del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), en

CARLOS RAMIREZ GERENTE TECNICO essapsa

Lic. Héctor Enrique Ayala A. Gerente Financiero essapsa

Dr. Carlos Antonio López R. Gerente General essapsa