Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 89/2021 ID N° 401047 "ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - CONTRATO ABIERTO"

"DON GUANELLA SRL"RUC N° 80021193-6 CORREO: don guanellasrl@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Piedra bruta	M3	542.500	1	406.875	406.875	-135.625	-25,00%
2	Arena lavada	M3	76.000	1	57.000	57.000	-19.000	-25,00%
3	Cemento	UNI	59.750	1	44.813	44.813	-14.937	-25,00%
4	Piedra triturada 4ta	TN	748.600	1	111.450	111.450	-637.150	-85,11%
5	Piedra triturada 5ta	TN	148.600	1	111.450	111.450	-37.150	-25,00%
6	Cal hidratada	UNI	27.500	1	20.625	20.625	-6.875	-25,00%
7	muro cal	LT	138.500	1	103.875	103.875	-34.625	-25,00%
8	Tubos de hormigon armado 60/80	UNI	466.250	1	349.688	349.688	-116.562	-25,00%
9	Ladrillo quemado prensado laminado	UNI	1.200	1	900	900	-300	-25,00%
10	Piso granítico color gris	UNI	64.750	1	48.563	48.563	-16.187	-25,00%
	TOTAL					**1.255.239**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. Maria Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 89/2021 ID N° 401047 "ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - CONTRATO ABIERTO"

"ROMA IMPORT - EXPORT S.A"RUC N° 80088033-1 CORREO: romaimport2015@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Piedra bruta	M3	542.500	1	520.000	520.000	-22.500	-4,15%
2	Arena lavada	M3	76.000	1	71.000	71.000	-5.000	-6,58%
3	Cemento	UNI	59.750	1	70.000	70.000	10.250	17,15%
4	Piedra triturada 4ta	TN	748.600	1	140.000	140.000	-608.600	-81,30%
5	Piedra triturada 5ta	TN	148.600	1	141.000	141.000	-7.600	-5,11%
6	Cal hidratada	UNI	27.500	1	25.000	25.000	-2.500	-9,09%
7	muro cal	LT	138.500	1	135.000	135.000	-3.500	-2,53%
8	Tubos de hormigon armado 60/80	UNI	466.250	1	450.000	450.000	-16.250	-3,49%
9	Ladrillo quemado prensado laminado	UNI	1.200	1	1.300	1.300	100	8,33%
10	Piso granítico color gris	UNI	64.750	1	64.000	64.000	-750	-1,16%
	TOTAL					**1.617.300**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque