DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Ítem	Código Catálogo		Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Referencial	% de Variación del Precio Referencial
1	72131601-002		**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	1				
		CALDETEC INGENIERIA S.R.L	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	87.089.310	87.089.310	120.815.873	-28%
		LILIAN CELESTE SOSA	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	107.525.263	107.525.263	120.815.873	11%
		CONSTRUCTORA FENAR	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	96.264.400	96.264.400	120.815.873	-20%
		APONTE LATORRE	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	75.336.835	75.336.835	120.815.873	-38%
		PUNTAL CONSTRUCCIONES	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	105.505.006	105.505.006	120.815.873	-13%
1.1			**Revisión de proyecto y preparación plan de gestion ambiental**	**Unidad Medida Global**	1				
		CALDETEC INGENIERIA S.R.L	Revisión de proyecto y preparación plan de gestion ambiental	Unidad Medida Global	1	11.550.000	11.550.000	20.000.000	-42%
		LILIAN CELESTE SOSA	Revisión de proyecto y preparación plan de gestion ambiental	Unidad Medida Global	1	17.800.000	17.800.000	20.000.000	11%
		CONSTRUCTORA FENAR	Revisión de proyecto y preparación plan de gestion ambiental	Unidad Medida Global	1	18.500.000	18.500.000	20.000.000	8%
		APONTE LATORRE	Revisión de proyecto y preparación plan de gestion ambiental	Unidad Medida Global	1	5.640.000	5.640.000	20.000.000	72%
		PUNTAL CONSTRUCCIONES	Revisión de proyecto y preparación plan de gestion ambiental	Unidad Medida Global	1	16.298.041	16.298.041	20.000.000	19%
1.2			**PASARELAS PROVISIONALES**: Pasarela con planchas de madera.	**Unidad Medida Global**	1				
		CALDETEC INGENIERIA S.R.L	PASARELAS PROVISIONALES: Pasarela con planchas de madera.	Unidad Medida Global	1	12.558.000	12.558.000	17.520.000	-28%
		LILIAN CELESTE SOSA	PASARELAS PROVISIONALES: Pasarela con planchas de madera.	Unidad Medida Global	1	15.592.800	15.592.800	17.520.000	-11%

INSTITUTO DE PREVISIÓN ...
Pedro A. Rodríguez ...
DIRECCION OPERATIVA DE ...

		CONSTRUCTORA FENAR	PASARELAS PROVISIONALES: Pasarela con planchas de madera.	Unidad Medida Global	1	16.000.000	16.000.000	17.520.000	-9%
		APONTE LATORRE	PASARELAS PROVISIONALES: Pasarela con planchas de madera.	Unidad Medida Global	1	16.920.000	16.920.000	17.520.000	-3%
		PUNTAL CONSTRUCCIONES	PASARELAS PROVISIONALES: Pasarela con planchas de madera.	Unidad Medida Global	1	13.445.884	13.445.884	17.520.000	-23%
1.3			**Obrador y depósito.**	**Unidad Medida Global**	**1**				
		CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	Obrador y depósito	Unidad Medida Global	1	18.732.000	18.732.000	30.000.000	-38%
		LILIAN CELESTE SOSA	Obrador y depósito.	Unidad Medida Global	1	26.700.000	26.700.000	30.000.000	-11%
		CONSTRUCTORA FENAR	Obrador y depósito	Unidad Medida Global	1	21.500.000	21.500.000	30.000.000	-28%
		APONTE LATORRE	Obrador y depósito	Unidad Medida Global	1	11.280.000	11.280.000	30.000.000	-62%
		PUNTAL CONSTRUCCIONES	Obrador y depósito.	Unidad Medida Global	1	36.602.683	36.602.683	30.000.000	22%
1.4			**Provisión y colocación del cartel de obra.**	**Unidad**	**2**				
		CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	Provisión y colocación del cartel de obra	Unidad	2	4.347.000	8.694.000	3.650.000	19%
		LILIAN CELESTE SOSA	Provisión y colocación del cartel de obra.	Unidad	2	3.248.500	6.497.000	3.650.000	-11%
		CONSTRUCTORA FENAR	Provisión y colocación del cartel de obra	Unidad	2	2.560.000	5.120.000	3.650.000	-30%
		APONTE LATORRE	Provisión y colocación del cartel de obra.	Unidad	2	3.525.000	7.050.000	3.650.000	-3%
		PUNTAL CONSTRUCCIONES	Provisión y colocación del cartel de obra	Unidad	2	2.545.811	5.091.622	3.650.000	-30%
1.5			**Instalación provisoria de agua potable y desagues.**	**Unidad Medida Global**	**1**				
		CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	Instalación provisoria de agua potable y desagues	Unidad Medida Global	1	6.272.000	6.272.000	10.000.000	37%
		LILIAN CELESTE SOSA	Instalación provisoria de agua potable y desagues	Unidad Medida Global	1	8.900.000	8.900.000	10.000.000	11%
		CONSTRUCTORA FENAR	Instalación provisoria de agua potable y desagues.	Unidad Medida Global	1	7.500.000	7.500.000	10.000.000	25%
		APONTE LATORRE	Instalación provisoria de agua potable y desagues	Unidad Medida Global	1	2.820.000	2.820.000	10.000.000	72%

INSTITUTO DE PREVISION
Pedro A. Rodrigu
DIRECCION OPERATIVA DE OBRAS

		PUNTAL CONSTRUCCIONES	Instalación provisoria de agua potable y desagues.	Unidad Medida Global	1	8.963.922	8.963.922	10.000.000	-10%
1.6			**Instalación provisoria de energía eléctrica.**	**Unidad Medida Global**	**1**				
		CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	Instalación provisoria de energía eléctrica.	Unidad Medida Global	1	3.626.000	3.626.000	5.000.000	27%
		LILIAN CELESTE SOSA	Instalación provisoria de energía eléctrica.	Unidad Medida Global	1	4.450.000	4.450.000	5.000.000	-11%
		CONSTRUCTORA FENAR	Instalación provisoria de energía eléctrica.	Unidad Medida Global	1	3.600.000	3.600.000	5.000.000	-28%
		APONTE LATORRE	Instalación provisoria de energía eléctrica.	Unidad Medida Global	1	1.692.000	1.692.000	5.000.000	-66%
		PUNTAL CONSTRUCCIONES	Instalación provisoria de energía eléctrica.	Unidad Medida Global	1	3.734.968	3.734.968	5.000.000	-25%
1.7			**REPLANTEO DEL SITIO DE OBRAS: Replanteo y nivelacion de redes de alcantarillado, con auxilio de equipo topografico del tipo "estación total". Incluye provision y colocacion de estaca de madera de 0.30mx1"x1".**	**Metros**	**929**				
		CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	REPLANTEO DEL SITIO DE OBRAS: Replanteo y nivelacion de redes de alcantarillado, con auxilio de equipo topografico del tipo "estación total". Incluye provision y colocacion de estaca de madera de 0.30mx1"x1".	Metros	929	5.390	5.007.310	5.037	7%
		LILIAN CELESTE SOSA	REPLANTEO DEL SITIO DE OBRAS: Replanteo y nivelacion de redes de alcantarillado, con auxilio de equipo topografico del tipo "estación total". Incluye provision y colocacion de estaca de madera de 0.30mx1"x1".	Metros	929	4.482	4.163.778	5.037	11%
		CONSTRUCTORA FENAR	REPLANTEO DEL SITIO DE OBRAS: Replanteo y nivelacion de redes de alcantarillado, con auxilio de equipo topografico del tipo "estación total". Incluye provision y colocacion de estaca de madera de 0.30mx1"x1".	Metros	929	3.600	3.344.400	5.037	-29%
		APONTE LATORRE	REPLANTEO DEL SITIO DE OBRAS: Replanteo y nivelacion de redes de alcantarillado, con auxilio de equipo topografico del tipo "estación total". Incluye provision y colocacion de estaca de madera de 0.30mx1"x1".	Metros	929	4.865	4.519.585	5.037	3%
		PUNTAL CONSTRUCCIONES	REPLANTEO DEL SITIO DE OBRAS: Replanteo y nivelacion de redes de alcantarillado, con auxilio de equipo topografico del tipo "estación total". Incluye provision y colocacion de estaca de madera de 0.30mx1"x1".	Metros	929	2.241	2.081.871	5.037	-56%

1.8			**PLANOS CONFORME A OBRAS: Elaboración y entrega de planos conforme a obra**	**Unidad Medida Global**	**1**				
		CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	PLANOS CONFORME A OBRAS: Elaboración y entrega de planos conforme a obra	Unidad Medida Global	1	4.340.000	4.340.000	7.300.000	-41%
		LILIAN CELESTE SOSA	PLANOS CONFORME A OBRAS: Elaboración y entrega de planos conforme a obra	Unidad Medida Global	1	6.497.000	6.497.000	7.300.000	-11%
		CONSTRUCTORA FENAR	PLANOS CONFORME A OBRAS: Elaboración y entrega de planos conforme a obra	Unidad Medida Global	1	5.200.000	5.200.000	7.300.000	-29%
		APONTE LATORRE	PLANOS CONFORME A OBRAS: Elaboración y entrega de planos conforme a obra	Unidad Medida Global	1	7.050.000	7.050.000	7.300.000	-3%
		PUNTAL CONSTRUCCIONES	PLANOS CONFORME A OBRAS: Elaboración y entrega de planos conforme a obra	Unidad Medida Global	1	2.987.974	2.987.974	7.300.000	-59%
1.9			**DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACION Y PROTECCION: Suministro de placas de señalización padronizadas diurna y nocturna**	**Unidad Medida Global**	**1**				
		CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACION Y PROTECCION: Suministro de placas de señalización padronizadas diurna y nocturna	Unidad Medida Global	1	16.310.000	16.310.000	19.016.500	-14%
		LILIAN CELESTE SOSA	DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACION Y PROTECCION: Suministro de placas de señalización padronizadas diurna y nocturna	Unidad Medida Global	1	16.924.685	16.924.685	19.016.500	-11%
		CONSTRUCTORA FENAR	DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACION Y PROTECCION: Suministro de placas de señalización padronizadas diurna y nocturna	Unidad Medida Global	1	15.500.000	15.500.000	19.016.500	18%
		APONTE LATORRE	DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACION Y PROTECCION: Suministro de placas de señalización padronizadas diurna y nocturna	Unidad Medida Global	1	18.365.250	18.365.250	19.016.500	-3%
		PUNTAL CONSTRUCCIONES	DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACION Y PROTECCION: Suministro de placas de señalización padronizadas diurna y nocturna	Unidad Medida Global	1	16.298.041	16.298.041	19.016.500	14%
2	72131601-002		**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**				
		CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	127.520.057	127.520.057	172.700.197	-26%
		LILIAN CELESTE SOSA	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	153.701.785	153.701.785	172.700.197	-11%
		CONSTRUCTORA FENAR	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	149.963.780	149.963.780	172.700.197	-13%

INSTITUTO DE PREVISION
Pedro A. Rodrigue
DIRECCION OPERATIVA DE CONTR

2.1.3		APONTE LATORRE	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	166.961.907	166.961.907	172.700.197	-3%
		PUNTAL CONSTRUCCIONES	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	139.688.252	139.688.252	172.700.197	-19%
2.1			**EXCAVACION**						
2.1.1			**Excavación manual de zanjas, profunidadidad hasta 1,80 mts en suelo de cualquier naturaleza, excepto roca**	**Metros cúbicos**	**782**				
2.2		CALDETEC INGENIERIA S.R.L	Excavación manual de zanjas, profunidadidad hasta 1,80 mts en suelo de cualquier naturaleza, excepto roca	Metros cubicos	782	53.900	42.149.800	58.610	-8%
2.2.1		LILIAN CLLESTE SOSA	Excavación manual de zanjas, profunidadidad hasta 1,80 mts en suelo de cualquier naturaleza, excepto roca	Metros cubicos	782	52.162	40.790.684	58.610	-11%
		CONSTRUCTORA FENAR	Excavación manual de zanjas, profunidadidad hasta 1,80 mts en suelo de cualquier naturaleza, excepto roca	Metros cubicos	782	45.000	35.190.000	58.610	-23%
		APONTE LATORRE	Excavación manual de zanjas, profunidadidad hasta 1,80 mts en suelo de cualquier naturaleza, excepto roca	Metros cubicos	784,74	56.603	44.418.638	58.610	-3%
2.2.2		PUNTAL CONSTRUCCIONES	Excavación manual de zanjas, profunidadidad hasta 1,80 mts en suelo de cualquier naturaleza, excepto roca	Metros cúbicos	782	52.290	40.890.476	58.610	-11%
2.1.2			**Excavación manual de zanjas, profunidadidad a mas de 1,80 mts en suelo de cualquier naturaleza, excepto roca**	**Metros cúbicos**	**250**				
		CALDETEC INGENIERIA S.R.L	Excavación manual de zanjas, profunidadidad a mas de 1,80 mts en suelo de cualquier naturaleza, excepto roca	Metros cúbicos	250	89.320	22.330.000	87.292	2%
2.2.3		LILIAN CELESTE SOSA	Excavación manual de zanjas, profunidadidad a mas de 1,80 mts en suelo de cualquier naturaleza, excepto roca	Metros cúbicos	250	77.689	19.422.250	87.292	11%
		CONSTRUCTORA FENAR	Excavación manual de zanjas, profunidadidad a mas de 1,80 mts en suelo de cualquier naturaleza, excepto roca	Metros cúbicos	250	75.000	18.750.000	87.292	14%
		APONTE LATORRE	Excavación manual de zanjas, profunidadidad a mas de 1,80 mts en suelo de cualquier naturaleza, excepto roca	Metros cúbicos	250	84.302	21.075.500	87.292	-3%
		PUNTAL CONSTRUCCIONES	Excavación manual de zanjas, profunidadidad a mas de 1,80 mts en suelo de cualquier naturaleza, excepto roca	Metros cúbicos	250	52.290	13.072.387	87.292	40%

INSTITUTO DE PREVISIÓN
Pedro A. Ruiz
DIRECCIÓN OPERATIVA DE

2.1.3			**Desagüe de agua c/conjunto moto-bomba hasta 5 HP**	**Hora**	**40**				
		CALDETEC INGENIERIA S.R.L	Desagüe de agua c/conjunto moto-bomba hasta 5 HP	Hora	40	100.100	4.004.000	91.230	10%
		LILIAN CELESTE SOSA	Desagüe de agua c/conjunto moto-bomba hasta 5 HP	Hora	40	81.194	3.247.760	91.230	11%
		CONSTRUCTORA FENAR	Desagüe de agua c/conjunto moto-bomba hasta 5 HP	Hora	40	70.000	2.800.000	91.230	23%
		APONTE LATORRE	Desagüe de agua c/conjunto moto-bomba hasta 5 HP	Hora	40	88.105	3.524.200	91.230	-3%
		PUNTAL CONSTRUCCIONES	Desagüe de agua c/conjunto moto-bomba hasta 5 HP	Hora	40	89.639	3.585.569	91.230	2%
2.2			**RELLENOS**						
2.2.1			**Colchon de Arena lavada**	**Metros cúbicos**	**74,25**				
		CALDETEC INGENIERIA S.R.L	Colchon de Arena lavada	Metros cúbicos	74,25	100.100	7.432.425	97.227	3%
		LILIAN CELESTE SOSA	Colchon de Arena lavada	Metros cúbicos	74,25	86.532	6.425.001	97.227	-11%
		CONSTRUCTORA FENAR	Colchon de Arena lavada	Metros cúbicos	74,25	116.000	8.613.000	97.227	19%
		APONTE LATORRE	Colchon de Arena lavada	Metros cúbicos	74,3	93.898	6.976.621	97.227	3%
		PUNTAL CONSTRUCCIONES	Colchon de Arena lavada	Metros cúbicos	74,25	108.993	8.092.741	97.227	12%
2.2.2			**Relleno de zanjas con compactación manual**	**Metros cúbicos**	**44,32**				
		CALDETEC INGENIERIA S.R.L	Relleno de zanjas con compactación manual	Metros cúbicos	44,32	72.100	3.195.472	74.551	-3%
		LILIAN CELESTE SOSA	Relleno de zanjas con compactación manual	Metros cúbicos	44,32	66.350	2.940.632	74.551	-11%
		CONSTRUCTORA FENAR	Relleno de zanjas con compactación manual	Metros cúbicos	44,32	68.000	3.013.760	74.551	9%
		APONTE LATORRE	Relleno de zanjas con compactación manual	Metros cúbicos	44,4	71.997	3.196.667	74.551	3%
		PUNTAL CONSTRUCCIONES	Relleno de zanjas con compactación manual	Metros cúbicos	44,32	50.456	2.236.211	74.551	32%
2.2.3			**Relleno y compactación mecánica con suelo del lugar, con control de grado de compactación**	**Metros cúbicos**	**1.079,9**				
		CALDETEC INGENIERIA S.R.L	Relleno y compactación mecánica con suelo del lugar, con control de grado de compactación	Metros cúbicos	1079,93	38.500	41.577.305	74.551	48%
		LILIAN CELESTE SOSA	Relleno y compactación mecánica con suelo del lugar, con control de grado de compactación	Metros cúbicos	1079,93	66.350	71.653.356	74.551	11%
		CONSTRUCTORA FENAR	Relleno y compactación mecánica con suelo del lugar, con control de grado de compactación	Metros cúbicos	1079,93	68.000	73.475.240	74.551	-9%
		APONTE LATORRE	Relleno y compactación mecánica con suelo del lugar, con control de grado de compactación	Metros cúbicos	1079,8	71.997	77.747.361	74.551	3%
		PUNTAL CONSTRUCCIONES	Relleno y compactación mecánica con suelo del lugar, con control de grado de compactación	Metros cúbicos	1079,93	58.639	63.326.007	74.551	21%

INSTITUTO DE PREVISION
Pedro A
DIRECCION OPERATIVA

2.2.4			**Carga, transporte y descarga de suelo, excepto roca**	**Metros cúbicos**	**177,43**				
		CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	Carga, transporte y descarga de suelo, excepto roca	Metros cúbicos	177,43	38.500	6.831.055	58.400	34%
		LILIAN CELESTE SOSA	Carga, transporte y descarga de suelo, excepto roca	Metros cúbicos	177,43	51.976	9.222.102	58.400	-11%
		CONSTRUCTORA FENAR	Carga, transporte y descarga de suelo, excepto roca	Metros cúbicos	177,43	46.000	8.161.780	58.400	21%
		APONTE LATORRE	Carga, transporte y descarga de suelo, excepto roca	Metros cúbicos	177,8	56.400	10.027.920	58.400	-3%
		PUNTAL CONSTRUCCIONES	Carga, transporte y descarga de suelo, excepto roca	Metros cúbicos	177,43	47.821	8.484.910	58.400	-18%
3	72131601-002		**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	1				
		CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	7.784.000	7.784.000	8.496.400	-8%
		LILIAN CELESTE SOSA	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	7.561.760	7.561.760	8.496.400	-11%
		CONSTRUCTORA FENAR	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	8.800.000	8.800.000	8.496.400	4%
		APONTE LATORRE	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	8.205.440	8.205.440	8.496.400	-3%
		PUNTAL CONSTRUCCIONES	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	8.366.328	8.366.328	8.496.400	-2%
3.1			**Entibamiento de madera continuo**	**Metros cuadrados**	**80**				
		CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	Entibamiento de madera continuo	Metros cuadrados	80	97.300	7.784.000	106.205	-8%
		LILIAN CELESTE SOSA	Entibamiento de madera continuo	Metros cuadrados	80	94.522	7.561.760	106.205	-11%
		CONSTRUCTORA FENAR	Entibamiento de madera continuo	Metros cuadrados	80	110.000	8.800.000	106.205	4%
		APONTE LATORRE	Entibamiento de madera continuo	Metros cuadrados	80	102.568	8.205.440	106.205	-3%
		PUNTAL CONSTRUCCIONES	Entibamiento de madera continuo	Metros cuadrados	80	104.579	8.366.328	106.205	-2%
4	72102304-007		**Construccion de desague cloacal**	**Unidad Medida Global**	**1**				
		CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	Construccion de desague cloacal	Unidad Medida Global	1	97.916.000	97.916.000	111.184.132	-13%
		LILIAN CELESTE SOSA	Construccion de desague cloacal	Unidad Medida Global	1	100.733.872	100.733.872	111.184.132	-11%

INSTITUTO DE PREVISION
Pedro A. Ro
DIRECCION OPERATIVA DE

		CONSTRUCTORA FENAR	Construccion de desague cloacal	Unidad Medida Global	1	106.000.000	106.000.000	113.184.132	6%
		APONTE LATORRE	Construccion de desague cloacal	Unidad Medida Global	1	109.307.970	109.307.970	113.184.132	-3%
		PUNTAL CONSTRUCCIONES	Construccion de desague cloacal	Unidad Medida Global	1	83.650.096	83.650.096	113.184.132	-26%
4.1			**Camaras de Inspeccion internas 0,60 x 0,60, prof. hasta 1,00 m. Incluye la excavacion necesaria.**	**Unidad**	**16**				
		CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	Camaras de Inspeccion internas 0,60 x 0,60, prof. hasta 1,00 m. Incluye la excavacion necesaria.	Unidad	16	2.156.000	34.496.000	2.102.562	3%
		LILIAN CELESTE SOSA	Camaras de Inspeccion internas 0,60 x 0,60, prof. hasta 1,00 m. Incluye la excavacion necesaria.	Unidad	16	1.871.280	29.940.480	2.102.562	-11%
		CONSTRUCTORA FENAR	Camaras de Inspeccion internas 0,60 x 0,60, prof. hasta 1,00 m. Incluye la excavacion necesaria.	Unidad	16	1.950.000	31.200.000	2.102.562	-7%
		APONTE LATORRE	Camaras de Inspeccion internas 0,60 x 0,60, prof. hasta 1,00 m. Incluye la excavacion necesaria.	Unidad	16	2.030.557	32.488.912	2.102.562	-3%
		PUNTAL CONSTRUCCIONES	Camaras de Inspeccion internas 0,60 x 0,60, prof. hasta 1,00 m. Incluye la excavacion necesaria.	Unidad	16	1.777.102	28.433.637	2.102.562	-15%
4.2			**Camaras de Inspeccion circ.D=0,80 m. prof. Mayor a 1,00 m. Incluye la excavacion necesaria.**	**Unidad**	**2**				
		CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	Camaras de Inspeccion circ.D=0,80 m. prof. Mayor a 1,00 m. Incluye la excavacion necesaria.	Unidad	2	3.038.000	6.076.000	2.322.126	31%
		LILIAN CELESTE SOSA	Camaras de Inspeccion circ.D=0,80 m. prof. Mayor a 1,00 m. Incluye la excavacion necesaria.	Unidad	2	2.066.692	4.133.384	2.322.126	-11%
		CONSTRUCTORA FENAR	Camaras de Inspeccion circ.D=0,80 m. prof. Mayor a 1,00 m. Incluye la excavacion necesaria.	Unidad	2	2.200.000	4.400.000	2.322.126	-5%
		APONTE LATORRE	Camaras de Inspeccion circ.D=0,80 m. prof. Mayor a 1,00 m. Incluye la excavacion necesaria.	Unidad	2	2.242.601	4.485.202	2.322.126	-3%
		PUNTAL CONSTRUCCIONES	Camaras de Inspeccion circ.D=0,80 m. prof. Mayor a 1,00 m. Incluye la excavacion necesaria.	Unidad	2	2.400.179	4.800.358	2.322.126	3%
4.3			**Registros en Calzada. Profundidad hasta 2,5 mts. Incluye la excavacion necesaria.**	**Unidad**	**8**				
		CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	Registros en Calzada. Profundidad hasta 2,5 mts. Incluye la excavacion necesaria.	Unidad	8	7.168.000	57.344.000	9.362.361	-23%
		LILIAN CELESTE SOSA	Registros en Calzada. Profundidad hasta 2,5 mts. Incluye la excavacion necesaria	Unidad	8	8.332.501	66.660.008	9.362.361	-11%

TUTO DE PREVI...
Pedro A. Rodr...
...ECCION OPERATIVA DE ...

		CONSTRUCTORA FENAR	Registros en Calzada. Profundidad hasta 2,5 mts. Incluye la excavacion necesaria.	Unidad	8	8.800.000	70.400.000	9.362.361	-6%
		APONTE LATORRE	Registros en Calzada. Profundidad hasta 2,5 mts. Incluye la excavacion necesaria.	Unidad	8	9.041.732	72.333.856	9.362.361	-3%
		PUNTAL CONSTRUCCIONES	Registros en Calzada. Profundidad hasta 2,5 mts. Incluye la excavacion necesaria.	Unidad	8	6.302.013	50.416.101	9.362.361	-33%
5	72102304-007		**Construccion de desague cloacal**	**Unidad Medida Global**	**1**				
		CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	Construccion de desague cloacal	Unidad Medida Global	1	126.016.920	126.016.920	126.981.225	1%
		LILIAN CELESTE SOSA	Construccion de desague cloacal	Unidad Medida Global	1	113.013.170	113.013.170	126.981.225	-11%
		CONSTRUCTORA FENAR	Construccion de desague cloacal	Unidad Medida Global	1	119.726.190	119.726.190	126.981.225	-6%
		APONTE LATORRE	Construccion de desague cloacal	Unidad Medida Global	1	122.632.102	122.632.102	126.981.225	-3%
		PUNTAL CONSTRUCCIONES	Construccion de desague cloacal	Unidad Medida Global	1	161.978.262	161.978.262	126.981.225	28%
5.1			**Provision y colocacion de tubos de PVC JEI DN 150 mm**	**Metros**	**928,11**				
		CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	TUBOS y ACCESORIOS DE PVC RIGIDO con Junta Elástica Integrada: Provision y colocacion de tubos de PVC JEI DN 150 mm.	Metros	928,11	135.778	126.016.920	136.817	1%
		LILIAN CELESTE SOSA	TUBOS y ACCESORIOS DE PVC RIGIDO con Junta Elástica Integrada: Provision y colocacion de tubos de PVC JEI DN 150 mm.	Metros	928,11	121.767	113.013.170	136.817	-11%
		CONSTRUCTORA FENAR	TUBOS y ACCESORIOS DE PVC RIGIDO con Junta Elástica Integrada: Provision y colocacion de tubos de PVC JEI DN 150 mm.	Metros	928,11	129.000	119.726.190	136.817	-6%
		APONTE LATORRE	TUBOS y ACCESORIOS DE PVC RIGIDO con Junta Elástica Integrada: Provision y colocacion de tubos de PVC JEI DN 150 mm.	Metros	928,11	132.131	122.632.102	136.817	-3%
		PUNTAL CONSTRUCCIONES	TUBOS y ACCESORIOS DE PVC RIGIDO con Junta Elástica Integrada: Provision y colocacion de tubos de PVC JEI DN 150 mm.	Metros	928,11	174.525	161.978.262	136.817	28%
6	72102304-007		**Construccion de desague cloacal**	**Unidad Medida Global**	**1**				

...TO DE PREVISION SOCIAL
Pedro A. Rodríguez
...ECCION ...ATIVA DE CONTRATACIONES

		CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	Construccion de desague cloacal	Unidad Medida Global	1	10.521.958	10.521.958	12.031.203	-13%
		LILIAN CELESTE SOSA	Construccion de desague cloacal	Unidad Medida Global	1	10.707.771	10.707.771	12.031.203	-11%
		CONSTRUCTORA FENAR	Construccion de desague cloacal	Unidad Medida Global	1	12.496.770	12.496.770	12.031.203	4%
		APONTE LATORRE	Construccion de desague cloacal	Unidad Medida Global	1	11.625.450	11.625.450	12.031.203	3%
		PUNTAL CONSTRUCCIONES	Construccion de desague cloacal	Unidad Medida Global	1	125.031.443	125.031.443	12.031.203	939%
6.1			**Pozos de visita y Bocas de Registro**	**Unidad**	**24**				
		CALDETEC INGENIERIA S.R.L	Pozos de visita y Bocas de Registro	Unidad	24	200.200	4.804.800	219.000	-9%
		LILIAN CELESTE SOSA	Pozos de visita y Bocas de Registro	Unidad	24	194.910	4.677.840	219.000	-11%
		CONSTRUCTORA FENAR	Pozos de visita y Bocas de Registro	Unidad	24	250.000	6.000.000	219.000	14%
		APONTE LATORRE	Pozos de visita y Bocas de Registro	Unidad	24	211.500	5.076.000	219.000	-3%
		PUNTAL CONSTRUCCIONES	Pozos de visita y Bocas de Registro	Unidad	24	220.041	5.280.976	219.000	0%
6.2			**Tubos de PVC**	**Metros**	**928,11**				
		CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	Tubos de PVC	Metros	928,11	6.160	6.717.158	7.300	16%
		LILIAN CELESTE SOSA	Tubos de PVC	Metros	928,11	6.497	6.029.931	7.300	11%
		CONSTRUCTORA FENAR	Tubos de PVC	Metros	928,11	7.000	6.496.770	7.300	4%
		APONTE LATORRE	Tubos de PVC	Metros	929	7.050	6.549.450	7.300	-3%
		PUNTAL CONSTRUCCIONES	Tubos de PVC	Metros	928,11	129.026	119.750.466	7.300	166%
7	72101703-002		**Construcción de acera o vereda**	**Unidad Medida Global**	**1**				
		CALDETEC INGENIERIA S.R.L	Construcción de acera o vereda	Unidad Medida Global	1	156.438.800	156.438.800	170.252.994	-8%
		LILIAN CELESTE SOSA	Construcción de acera o vereda	Unidad Medida Global	1	151.525.164	151.525.164	170.252.994	-11%
		CONSTRUCTORA FENAR	Construcción de acera o vereda	Unidad Medida Global	1	159.950.000	159.950.000	170.252.994	-6%
		APONTE LATORRE	Construcción de acera o vereda	Unidad Medida Global	1	164.422.412	164.422.412	170.252.994	3%
		PUNTAL CONSTRUCCIONES	Construcción de acera o vereda	Unidad Medida Global	1	117.312.161	117.312.161	170.252.994	31%
7.1			**Remoción y reposición de pavimento asfáltico**	**Unidad Medida Global**	**1**				

...STITUTO DE PR...
Pedro A. Rod...
...RECCION OPERATIVA D...

		CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	Remoción y reposición de pavimento asfáltico	Unidad Medida Global	1	12.012.000	12.012.000	11.911.322	1%
		LILIAN CELESTE SOSA	Remoción y reposición de pavimento asfáltico	Unidad Medida Global	1	10.601.076	10.601.076	11.911.322	-11%
		CONSTRUCTORA FENAR	Remoción y reposición de pavimento asfáltico	Unidad Medida Global	1	10.000.000	10.000.000	11.911.322	-16%
		APONTE LATORRE	Remoción y reposición de pavimento asfáltico	Unidad Medida Global	1	11.503.400	11.503.400	11.911.322	-3%
		PUNTAL CONSTRUCCIONES	Remoción y reposición de pavimento asfáltico	Unidad Medida Global	1	11.324.321	11.324.321	11.911.322	-5%
7.2			**Remoción y reposición de pavimento tipo empedrado**	**Unidad Medida Global**	1				
		CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	Remoción y reposición de pavimento tipo empedrado	Unidad Medida Global	1	140.576.800	140.576.800	156.297.672	-10%
		LILIAN CELESTE SOSA	Remoción y reposición de pavimento tipo empedrado	Unidad Medida Global	1	139.104.928	139.104.928	156.297.672	11%
		CONSTRUCTORA FENAR	Remoción y reposición de pavimento tipo empedrado	Unidad Medida Global	1	148.000.000	148.000.000	156.297.672	5%
		APONTE LATORRE	Remoción y reposición de pavimento tipo empedrado	Unidad Medida Global	1	150.945.012	150.945.012	156.297.672	3%
		PUNTAL CONSTRUCCIONES	Remoción y reposición de pavimento tipo empedrado	Unidad Medida Global	1	103.851.116	103.851.116	156.297.672	34%
7.3			**Remoción y reposición de veredas**	**Unidad Medida Global**	1				
		CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	Remoción y reposición de veredas	Unidad Medida Global	1	2.618.000	2.618.000	1.460.000	79%
		LILIAN CELESTE SOSA	Remoción y reposición de veredas	Unidad Medida Global	1	1.299.400	1.299.400	1.460.000	11%
		CONSTRUCTORA FENAR	Remoción y reposición de veredas	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000	1.460.000	4%
		APONTE LATORRE	Remoción y reposición de veredas	Unidad Medida Global	1	1.410.000	1.410.000	1.460.000	-3%
		PUNTAL CONSTRUCCIONES	Remoción y reposición de veredas	Unidad Medida Global	1	1.487.196	1.487.196	1.460.000	2%
7.4			**Remoción y reposición de cordón**	**Unidad Medida Global**	1				

...DE PREVISION SOCIA...
...A. Rodríguez
...OPERATIVA DE CONTRATACION

		CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	Remoción y reposición de cordón	Unidad Medida Global	1	1.232.000	1.232.000	584.000	111%
		LILIAN CELESTE SOSA	Remoción y reposición de cordón	Unidad Medida Global	1	519.760	519.760	584.000	-11%
		CONSTRUCTORA FENAR	Remoción y reposición de cordón	Unidad Medida Global	1	550.000	550.000	584.000	-6%
		APONTE LATORRE	Remoción y reposición de cordón	Unidad Medida Global	1	564.000	564.000	584.000	-3%
		PUNTAL CONSTRUCCIONES	Remoción y reposición de cordón	Unidad Medida Global	1	649.528	649.528	584.000	11%
8	**72101703-002**		**Construcción de acera o vereda**	**Unidad Medida Global**	**1**				
		CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	Construcción de acera o vereda	Unidad Medida Global	1	24.794.000	24.794.000	26.531.310	-7%
		LILIAN CELESTE SOSA	Construcción de acera o vereda	Unidad Medida Global	1	23.612.865	23.612.865	26.531.310	-11%
		CONSTRUCTORA FENAR	Construcción de acera o vereda	Unidad Medida Global	1	23.500.000	23.500.000	26.531.310	-11%
		APONTE LATORRE	Construcción de acera o vereda	Unidad Medida Global	1	25.622.703	25.622.703	26.531.310	3%
		PUNTAL CONSTRUCCIONES	Construcción de acera o vereda	Unidad Medida Global	1	25.223.822	25.223.822	26.531.310	5%
8.1			**Cruce bajo canales o alcantarillas y calles (hormigonado)**	**Unidad Medida Global**	**1**				
		CALDETEC INGENIERIA S.R.L	Cruce bajo canales o alcantarillas y calles (hormigonado)	Unidad Medida Global	1	12.166.000	12.166.000	14.600.000	-17%
		LILIAN CELESTE SOSA	Cruce bajo canales o alcantarillas y calles (hormigonado)	Unidad Medida Global	1	12.994.000	12.994.000	14.600.000	11%
		CONSTRUCTORA FENAR	Cruce bajo canales o alcantarillas y calles (hormigonado)	Unidad Medida Global	1	12.000.000	12.000.000	14.600.000	-18%
		APONTE LATORRE	Cruce bajo canales o alcantarillas y calles (hormigonado)	Unidad Medida Global	1	14.100.000	14.100.000	14.600.000	3%
		PUNTAL CONSTRUCCIONES	Cruce bajo canales o alcantarillas y calles (hormigonado)	Unidad Medida Global	1	13.880.498	13.880.498	14.600.000	-5%
8.2			**Cruce bajo árboles (hormigonado- protección contra raíz)**	**Unidad Medida Global**	**1**				

INSTITUTO DE PREVISIÓN
Pedro A. Rodrigu
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTR

		CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	Cruce bajo árboles (hormigonado - protección contra raiz)	Unidad Medida Global	1	12.628.000	12.628.000	11.931.310	6%
		LILIAN CELESTE SOSA	Cruce bajo árboles (hormigonado - protección contra raiz)	Unidad Medida Global	1	10.618.865	10.618.865	11.931.310	-11%
		CONSTRUCTORA FENAR	Cruce bajo árboles (hormigonado - protección contra raiz)	Unidad Medida Global	1	11.500.000	11.500.000	11.931.310	-4%
		APONTE LATORRE	Cruce bajo árboles (hormigonado - protección contra raiz)	Unidad Medida Global	1	11.522.703	11.522.703	11.931.310	-3%
		PUNTAL CONSTRUCCIONES	Cruce bajo árboles (hormigonado - protección contra raiz)	Unidad Medida Global	1	11.343.324	11.343.324	11.931.310	-5%

		CALDETEC INGENIERIA S.R.L.					**638.081.044**	**750.993.334**	-15%
		LILIAN CELESTE SOSA					**668.381.650**	**750.993.334**	-11%
		CONSTRUCTORA FENAR					**676.701.140**	**750.993.334**	-10%
		APONTE LATORRE					**684.114.819**	**750.993.334**	-9%
		PUNTAL CONSTRUCCIONES					**766.755.370**	**750.993.334**	2%

ITUTO DE PAZ
Pedro A.
RECCION OPERATIVA