**MUNICIPALIDAD DE UNION**
**II DPTO-SAN PEDRO-PARAGUAY**
**RUC 80006444-5**
**CORREO: muni-union@hotmail.com**
**DIRECCION: HUMAITA C/ JULIA M. CUETO DE ESTIGARRIBIA**

**ANEXO B-02-08**

Anexo al Decreto 1145/2019

***CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS***

## CD Nº 13/2019 CONSTRUCCION DE SSHH TIPO MEC - ESC.BAS.36 CANTALICIO ESPINOLA - DIST. UNION

| | | | | | **Alberto Serafini Construcciones** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Cant.** | **Precio Referencial** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | % de Variacion |
| 1 | Preparación de la Obra - a-Letrero de obra | Unid. | 1,00 | 1.250.000 | 1.243.750 | 1.243.750 | -0,5 |
| 2 | Preparación de la Obra - c-Replanteo | $M^2$ | 16,10 | 6.096 | 6.066 | 97.663 | -0,5 |
| 3 | Preparación de la Obra - b-Limpieza y preparación de terreno | $M^2$ | 16,10 | 4.620 | 4.597 | 74.012 | -0,5 |
| 4 | Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C | $M^3$ | 4,00 | 458.784 | 456.490 | 1.825.960 | -0,5 |
| 5 | Estructura de H°A° a-Encadenado H°A° superior de( 11 x 27) | $M^3$ | 0,75 | 2.500.000 | 2.487.500 | 1.865.625 | -0,5 |
| 6 | Muros de Nivelación h=0,30 a-De 0,30 Armaddo con 4 Ø 6 | $M^2$ | 7,90 | 155.000 | 154.225 | 1.218.378 | -0,5 |
| 7 | Relleno y Compactación | $M^3$ | 4,15 | 107.400 | 106.863 | 443.481 | -0,5 |
| 8 | Aislación Asfaltica De Muros a-0,15 Horizontal | $M^2$ | 9,40 | 69.430 | 69.083 | 649.380 | -0,5 |
| 9 | Muros de Elevación a- De 0,15 para Revocar | $M^2$ | 28,50 | 103.268 | 102.752 | 2.928.432 | -0,5 |
| 10 | Muros de Elevación b- Visto 1 cara 0,15 | $M^2$ | 38,40 | 131.085 | 130.430 | 5.008.512 | -0,5 |
| 11 | Techo: Techo de tejas con tejuelones prensadas a maquina | M2 | 25,00 | 225.000 | 223.875 | 5.596.875 | -0,5 |
| 12 | Techo: Tirantes de HºAº 2" x 6". y Listón de boca de 2"x3" | M2 | 1,00 | 4.435.535 | 4.413.357 | 4.413.357 | -0,5 |
| 13 | Revoques a-Interior y exterior | $M^2$ | 93,00 | 30.500 | 30.348 | 2.822.364 | -0,5 |
| 14 | Contrapiso de Ho de cascote | $M^2$ | 14,40 | 36.306 | 36.124 | 520.186 | -0,5 |
| 15 | Piso de baldosa cálcarea | $M^2$ | 14,40 | 85.000 | 84.575 | 1.217.880 | -0,5 |
| 16 | Aberturas de Maderas a) De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 tablero | $M^2$ | 3,36 | 750.000 | 746.250 | 2.507.400 | -0,5 |
| 17 | Aberturas de Maderas b)De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,6 x 1,60 | UN | 3,00 | 429.058 | 426.913 | 1.280.739 | -0,5 |
| 18 | Aberturas Metalicas a-Ventanas tipo balancín de 0,60 X 0,40 SSHH | $M^2$ | 0,96 | 283.794 | 282.375 | 271.080 | -0,5 |
| 19 | Alféizar de ventana c-De revoque 1:3 (cemento -arena) | ML | 8,00 | 11.088 | 11.033 | 88.264 | -0,5 |
| 20 | Pintura a-De Paredes Revocadas interior a la cal | $M^2$ | 85,80 | 12.000 | 11.940 | 1.024.452 | -0,5 |
| 21 | Pintura b-De tejuelones con barniz y de tirantes al latex | $M^2$ | 25,00 | 13.973 | 13.903 | 347.575 | -0,5 |
| 22 | Pintura c-Abert. Madera C/ Barniz | $M^2$ | 8,50 | 20.264 | 20.163 | 171.386 | -0,5 |
| 23 | Pintura d)Pintura exterior al latex con color, visto | $M^2$ | 40,80 | 17.515 | 17.427 | 711.022 | -0,5 |
| 24 | Pintura e-De aberturas metálicas | $M^2$ | 0,96 | 28.545 | 28.402 | 27.266 | -0,5 |
| 25 | Pintura f- Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica | Ml. | 14,00 | 17.866 | 17.777 | 248.878 | -0,5 |
| 26 | Revestimientos a-Azulejos blancos 15 x 15 h= 1,20 | $M^2$ | 29,00 | 76.456 | 76.074 | 2.206.146 | -0,5 |
| 27 | Vidrios dobles | $M^2$ | 0,96 | 184.680 | 183.757 | 176.407 | -0,5 |
| 28 | Desague Pluvial a- Canaleta y caño de bajada N° 26 -Dasarrollo 33 cm. | ML | 14,00 | 50.000 | 49.750 | 696.500 | -0,5 |
| 29 | Guarda Obra de 0.50 de ancho | ML | 18,10 | 35.382 | 35.205 | 637.211 | -0,5 |
| 30 | Instalación eléctrica | Gl. | 1,00 | 3.500.000 | 3.482.500 | 3.482.500 | -0,5 |
| 31 | Instalación sanitaria a-Agua corriente - desague clocal-camara de Inspección- Espejo y Artefactos Sanitarios | Gl. | 1,00 | 5.500.000 | 5.472.500 | 5.472.500 | -0,5 |
| 32 | Instalación sanitaria b- Camara Septica 0,7 x 1,50 | Gl. | 1,00 | 3.500.000 | 3.482.500 | 3.482.500 | -0,5 |
| 33 | Instalación sanitaria c- Pozo Absorvente Tipo 1 de 2,00 x 2,50 | Gl. | 1,00 | 4.798.978 | 4.775.983 | 4.775.983 | -0,5 |
| 34 | Limpieza final | $M^2$ | 16,10 | 4.620 | 4.597 | 74.012 | -0,5 |
| | **TOTAL GENERAL** | ---------- | | | | **57.607.673** | |

JORGE M. HERMOZA DIAZ
JEFE DPTO. DE U.O.C.