CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Const. de Aulas, Techos, Pisos, Baños y construcciones varias en distintas Escuelas y Colegios de la Ciudad

Lotes	Recurrente	EMTEC - EMPRESA TECNICA Precio Total	INGEMANT S.A. Precio Total	CONSTRUCTORA LAINUZ S.A. Precio Total	CONSTRUCTORA ALPE Precio Total	INCOP S.A. Precio Total	ARQ. CARLOS MEZA F. Precio Total	CONSTRUCTORA EL EDEN Precio Total	B.C.P. INGENIEROS - ASOCIADOS Precio Total	SEGE S.R.L. Precio Total
1	Esc.Bca Nº 7570 San Franc. De Asis km 10 Monday	90.000.000	89.721.424	-	83.382.355	93.414.742	87.898.658	93.164.257	88.978.860	96.977.900
2	La Direc y la Asoc.Coop De la Esc Bca Nº 2979 San Agustin	54.560.000	-	-	40.093.526	49.168.000	40.467.400	45.038.473	52.520.000	55.540.000
3	La Direc. De la Esc. Nº 823 Soldado Pyo Bº Don Bosco	85.936.500	69.333.953	-	68.282.310	104.836.920	81.903.480	86.245.144	84.536.500	67.187.000
4	Esc. Basica Nº 5412 Sagrada Familia del KM 11 Monday	90.975.100	83.679.150	-	89.198.265	104.155.990	83.957.350	98.147.060	88.609.100	108.054.511
5	Esc.Bca Nº 670 Gral Bernardino Caballero	42.425.000	-	-	45.722.357	91.847.830	54.936.600	52.597.723	41.775.000	53.590.000
6	Colegio Nacional Santa Ana Barrio Santa Ana	54.532.500	-	-	48.560.968	45.723.700	47.189.600	52.254.899	53.832.500	53.400.000
7	Esc. Basica Nº 2976 San Roque	34.760.000	-	-	36.547.440	69.259.600	32.354.400	39.273.299	33.800.000	38.500.000
8	Colegio Nacional Tte Manuel Cabello	34.350.750	-	-	25.558.371	24.686.250	25.704.790	29.931.357	33.622.750	31.076.000
9	Esc Basica Nº 6209 Niño Salvador Boqueron II	51.671.000	-	-	24.676.642	23.268.100	29.079.920	27.357.743	49.171.000	25.835.000
10	Esc. Nº 354 San Blas	55.964.250	-	-	58.589.014	63.344.100	50.098.690	57.954.309	55.034.250	51.596.250
11	Esc. Basica Nº 1531 San Francico De Asis Remansito Sector 4	72.269.000	69.288.873	-	69.186.145	76.989.500	60.365.600	79.344.493	69.377.000	88.610.000
12	Esc. Bca Nº 5429 Julio Cesar Riquelme (23de octubre)	90.000.000	89.721.422	-	83.455.140	93.414.742	87.898.658	93.202.397	88.978.860	96.977.900
13	Esc. Basica Nº 5444 San Jose Km 9 Monday	90.000.000	89.721.422	-	83.455.140	93.414.742	87.898.658	93.889.292	88.978.860	96.977.900
14	Esc. Basica Nº 6708 Nuestra Sra De Las Mercedes San Jose Fraccion Villarrica	90.000.000	89.721.422	-	83.455.140	93.414.742	87.898.658	94.805.152	88.978.860	96.977.900
15	Col. Guido Coronel Km 11 Acaray	95.452.750	84.340.864	-	86.078.414	103.607.916	84.303.220	96.398.907	89.614.750	112.108.560
16	Centro Educativo Municipal	-		1.463.775.434	-	974.305.890	-	-	-	1.044.218.000
	TOTAL	1.032.896.350	665.528.530	1.463.775.434	926.241.227	2.104.852.764	941.955.682	1.039.604.505	1.007.808.290	2.117.626.921

Abog. Lourdes L. Oberladstatter

Arq. Pedro Cesar Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Area Urbana
Municipalidad CDE

Arq. Beatriz Maidana
Arquitecta
Obras Municipales
Municipalidad C.D.E