"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO E INSTALACIONES EN EL CENTRO DE FRONTERA DE CIUDAD DEL ESTE - BLOQUES DE ENTRADA Y SALIDA - AD REFERENDUM AL PGN 2016"

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 204/2015 - ID N° 301.798				ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ		ITA MOROTI S.A.		T&S INGENIERIA DE ING. VICTOR VALDEZ		EDEC INGENIERIA DE EMMANUEL DE COLLEVILLE	
IT	DESCRIPCION	Un.	Cant.	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)
	BLOQUE DE ENTRADA										
	Mirador										
1	**Cielorraso**										
	Cielorraso de yeso cartón	m2	37,00	152.400	5.638.800	63.000	2.331.000	125.000	4.625.000	160.000	5.920.000
2	**Aislación**										
	Sellado de ventanas con silicona	ml.	38,00	10.160	386.080	16.800	638.400	22.000	836.000	60.000	2.280.000
3	**Instalación eléctrica**										
	Mantenimiento de la inst. eléctrica, cambio de los artefactos lumínicos deteriorados, ajustes de tomas, llaves etc.	un	1,00	1.016.000	1.016.000	840.000	840.000	1.200.000	1.200.000	8.500.000	8.500.000
4	**Pintura**										
	Pintura al látex interior cielorraso de yeso cartón	m2	88,00	19.050	1.676.400	16.800	1.478.400	18.000	1.584.000	27.000	2.376.000
	Pintura al látex interior con enduido de antepecho	m2	68,00	19.050	1.295.400	16.800	1.142.400	25.000	1.700.000	30.000	2.040.000
	Pintura de caja de escalera texturado amarillo	m2	33,00	101.600	3.352.800	33.600	1.108.800	18.000	594.000	50.000	1.650.000
	Pintura de caja de escalera al látex interior c/ enduido	m2	70,00	19.050	1.333.500	16.800	1.176.000	25.000	1.750.000	30.000	2.100.000
	Pintura exterior texturada mirador símil existente	m2	126,00	101.600	12.801.600	33.600	4.233.600	32.000	4.032.000	50.000	6.300.000
	Pintura tanque exterior texturizado amarillo	m2	50,00	101.600	5.080.000	33.600	1.680.000	32.000	1.600.000	50.000	2.500.000
	Planta Ante Mirador										
5	**Pintura**										
	amarillo, similar al existente	m2	156,00	101.600	15.849.600	33.600	5.241.600	32.000	4.992.000	50.000	7.800.000
	cielorraso	m2	66,00	19.050	1.257.300	16.800	1.108.800	18.000	1.188.000	27.000	1.782.000
	Pintura látex exterior de antepecho	m2	68,00	19.050	1.295.400	16.800	1.142.400	18.000	1.224.000	30.000	2.040.000
	texturizado amarillo	m2	33,00	101.600	3.352.800	Incompleto	Incompleto	18.000	594.000	50.000	1.650.000
	interior c/ enduido	m2	90,00	19.050	1.714.500	33.600	3.024.000	25.000	2.250.000	50.000	4.500.000

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Abog. Dionisio A. Mereles
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Arq. Ricardo A. Riego V.
Director de Obras Públicas

Ing. Juan Manuel Cano F.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaicones

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO E INSTALACIONES EN EL CENTRO DE FRONTERA DE CIUDAD DEL ESTE - BLOQUES DE ENTRADA Y SALIDA - AD REFERENDUM AL PGN 2016"

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 204/2015 - ID N° 301.798				ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ		ITA MOROTI S.A.		T&S INGENIERIA DE ING. VICTOR VALDEZ		EDEC INGENIERIA DE EMMANUEL DE COLLEVILLE	
IT	DESCRIPCION	Un.	Cant.	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)
6	**Aislación**										
	Sellado con siliconas de Ventanas	ml	38,00	10.160	386.080	16.800	638.400	22.000	836.000	60.000	2.280.000
7	**Instalación eléctrica**										
	reposición de los faltantes	un	6,00	152.400	914.400	84.000	504.000	145.000	870.000	150.000	900.000
	Planta Caja Mirador - nivel 2°										
8	**Pintura**										
	Pintura caja de escalera texturizado amarillo	m2	33,00	101.600	3.352.800	33.600	1.108.800	18.000	594.000	50.000	1.650.000
	Pintura de caja de escalera al látex interior c/ enduido	m2	66,00	19.050	1.257.300	16.800	1.108.800	25.000	1.650.000	27.000	1.782.000
	Pintura exterior texturizado amarillo	m2	77,00	101.600	7.823.200	33.600	2.587.200	35.000	2.695.000	50.000	3.850.000
9	**Vidrio**										
	Reposición de vidrio templado de 6mm, 50x50	m2	0,25	1.270.000	317.500	819.000	204.750	850.000	212.500	700.000	175.000
	Planta Caja Mirador nivel 1°										
10	**Pintura**										
	Pintura caja de escalera texturizado amarillo	m2	33,00	101.600	3.352.800	33.600	1.108.800	18.000	594.000	50.000	1.650.000
	Pintura de caja de escalera al látex interior c/ enduido	m2	66,00	19.050	1.257.300	16.800	1.108.800	25.000	1.650.000	27.000	1.782.000
	Pintura exterior texturizado amarillo	m2	77,00	101.600	7.823.200	33.600	2.587.200	35.000	2.695.000	50.000	3.850.000
	Pintura sintética de puertas metálicas	m2	8,20	22.860	187.452	16.800	137.760	26.500	217.300	30.000	246.000
11	**Aberturas**										
	Puerta metálica chapa doblada 2 hojas vano 1.90 x2.15, provisión y colocación en la salida a la terraza (sin marco)	m2	4,10	635.000	2.603.500	490.000	2.009.000	550.000	2.255.000	650.000	2.665.000
	Terraza										
12	**Aislación**										

Abog. Dionisio A. Mereles
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Arq. Ricardo A. Riego V.
Director de Obras Públicas

Ing. Juan Manuel Cano
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaicones

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
M.O.P.C.

"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO E INSTALACIONES EN EL CENTRO DE FRONTERA DE CIUDAD DEL ESTE - BLOQUES DE ENTRADA Y SALIDA - AD REFERENDUM AL PGN 2016"

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 204/2015 - ID N° 301.798				ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ		ITA MOROTI S.A.		T&S INGENIERIA DE ING. VICTOR VALDEZ		EDEC INGENIERIA DE EMMANUEL DE COLLEVILLE	
IT	DESCRIPCION	Un.	Cant.	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)
	Aislación de 6 ductos con membranas	un	6,00	190.500	1.143.000	350.000	2.100.000	380.000	2.280.000	90.000	540.000
	Reposición de todas las juntas de dilatación de la terraza	un	1,00	1.905.000	1.905.000	2.450.000	2.450.000	2.800.000	2.800.000	22.000.000	22.000.000
	Reparación parcial de la aislación de la terraza, con reposición del piso de tejuelas	m2	40,00	152.400	6.096.000	49.000	1.960.000	45.000	1.800.000	300.000	12.000.000
13	**Pintura**										
	Pintura de Antepecho al látex exterior c/ enduido	m2	60,00	19.050	1.143.000	16.800	1.008.000	25.000	1.500.000	30.000	1.800.000
	(ala este)										
14	**Instalación eléctrica**										
	Reposición de focos, interruptores y toma de corrientes en mal estado	un	1,00	1.016.000	1.016.000	700.000	700.000	1.800.000	1.800.000	3.000.000	3.000.000
15	**Instalación Sanitaria**										
	Reposición de duchas eléctricas	un	2,00	152.400	304.800	210.000	420.000	220.000	440.000	200.000	400.000
	Reposición de tapas de Inodoro, similares a baños existentes	un	4,00	63.500	254.000	119.000	476.000	95.000	380.000	150.000	600.000
	Reposición de rejilla sifonada de baño superior	un	1,00	152.400	152.400	35.000	35.000	140.000	140.000	350.000	350.000
16	**Servicio de Cerrajería**										
	Reposición de cerradura tipo tambor con pomos	un	2,00	190.500	381.000	280.000	560.000	250.000	500.000	350.000	700.000
17	**Pintura**										
	Pintura látex interior de baño, lijado y regularización de superficie	m2	6,00	15.240	91.440	49.000	294.000	28.500	171.000	30.000	180.000
	(ala oeste)										
18	**Cielorraso**										
	Reposición de placas del cielorraso tipo yeso cartón, símil existente	m2	6,00	127.000	762.000	63.000	378.000	125.000	750.000	160.000	960.000
19	**Instalación sanitaria**										

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Abog. Dionisio A. Mereles
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Arq. Ricardo A. Riego V.
Director de Obras Públicas

Ing. Juan Manuel Cano F.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaicones

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
M.O.P.C.

"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO E INSTALACIONES EN EL CENTRO DE FRONTERA DE CIUDAD DEL ESTE - BLOQUES DE ENTRADA Y SALIDA - AD REFERENDUM AL PGN 2016"

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 204/2015 - ID N° 301.798				ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ		ITA MOROTI S.A.		T&S INGENIERIA DE ING. VICTOR VALDEZ		EDEC INGENIERIA DE EMMANUEL DE COLLEVILLE	
IT	DESCRIPCION	Un.	Cant.	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)
	Reposición de tapas de inodoro similares a los existentes (blancos)	un	4,00	50.800	203.200	126.000	504.000	95.000	380.000	150.000	600.000
20	**Instalación eléctrica**										
	Reposición de focos, interruptores y toma de corrientes en mal estado	un	1,00	635.000	635.000	420.000	420.000	650.000	650.000	2.000.000	2.000.000
21	**Pintura**										
	Pintura interior látex de baños, lijado y regularización de superficie	m2	9,00	19.050	171.450	16.800	151.200	28.500	256.500	30.000	270.000
	Pasillo										
22	**Cielorraso**										
	Area de Estar - Reposición de placa de cielorraso similar al existente	m2	3,00	152.400	457.200	63.000	189.000	125.000	375.000	160.000	480.000
	Area Técnica de Seguridad - Reposición de placa de cielorraso	m2	2,00	152.400	304.800	63.000	126.000	125.000	250.000	160.000	320.000
	Area de Mantenimiento - Reposición de placa de cielorraso	m2	2,00	152.400	304.800	63.000	126.000	125.000	250.000	160.000	320.000
	Área Ductos - Reposición de placas de cielorraso similar al existente	m2	8,00	152.400	1.219.200	63.000	504.000	125.000	1.000.000	160.000	1.280.000
	Area Splits - Reposición de placas cielorraso	m2	10,00	152.400	1.524.000	63.000	630.000	125.000	1.250.000	160.000	1.600.000
23	**Pintura**										
	Pintura de muros h=2.40 látex interior c/ enduido	m2	330,00	19.050	6.286.500	16.800	5.544.000	22.000	7.260.000	30.000	9.900.000
	Pintura sintética de puertas símil al existente	m2	55,00	22.860	1.257.300	21.000	1.155.000	26.000	1.430.000	30.000	1.650.000
	Pintura de caja de escalera texturizado amarillo	m2	33,00	101.600	3.352.800	33.600	1.108.800	18.000	594.000	50.000	1.650.000
	Pintura de caja de escalera látex interior c/ enduido	m2	94,00	19.050	1.790.700	16.800	1.579.200	25.000	2.350.000	27.000	2.538.000

Abog. Dionisio A. Mereles
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Arq. Ricardo A. Riego V.
Director de Obras Públicas

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Ing. Juan Manuel Cuevo F.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaicones

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
M.O.P.C.

"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO E INSTALACIONES EN EL CENTRO DE FRONTERA DE CIUDAD DEL ESTE - BLOQUES DE ENTRADA Y SALIDA - AD REFERENDUM AL PGN 2016"

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 204/2015 - ID N° 301.798				ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ		ITA MOROTI S.A.		T&S INGENIERIA DE ING. VICTOR VALDEZ		EDEC INGENIERIA DE EMMANUEL DE COLLEVILLE	
IT	DESCRIPCION	Un.	Cant.	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)
	Pintura látex interior de baños, lijado y regularización de superficie	m2	34,00	19.050	647.700	16.800	571.200	25.000	850.000	27.000	918.000
	Planta Piso Nivel 2°,										
24	**Instalación sanitaria**										
	Verificación y reposición de cañerías de desagüe de los splits	un	8,00	127.000	1.016.000	700.000	5.600.000	80.000	640.000	125.000	1.000.000
25	**Instalación eléctrica**										
	Reposición de focos, interruptores y toma de corrientes en mal estado	un	1,00	1.016.000	1.016.000	420.000	420.000	1.200.000	1.200.000	5.000.000	5.000.000
	1 (ala este)										
26	**Instalación sanitaria**										
	Reposición de tapas de inodoro similares a los existentes (blancos)	un	4,00	63.500	254.000	119.000	476.000	95.000	380.000	150.000	600.000
	Revisión de conexiones de agua y desagües	un	1,00	1.016.000	1.016.000	700.000	700.000	380.000	380.000	1.600.000	1.600.000
27	**Instalación eléctrica**										
	Reposición de focos, interruptores y toma de corrientes en mal estado	un	1,00	635.000	635.000	700.000	700.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	3.000.000
28	**Pintura**										
	Pintura interior de baño	m2	9,00	19.050	171.450	16.800	151.200	22.000	198.000	27.000	243.000
	2 (ala oeste)										
29	**Instalación sanitaria**										
	Verificación y reposición de cañerías de desagüe de los splits	un	4,00	127.000	508.000	700.000	2.800.000	80.000	320.000	125.000	500.000
30	**Instalación eléctrica**										
	Reposición de focos, interruptores y toma de corrientes en mal estado	un	1,00	1.016.000	1.016.000	420.000	420.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	3.000.000
31	**Pintura**										

Abog. Dionisio A. Mereles
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Arq. Ricardo A. Riego V.
Director de Obras Públicas

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Ing. Juan Manuel Cuevo F.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaicones

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
M.O.P.C.

"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO E INSTALACIONES EN EL CENTRO DE FRONTERA DE CIUDAD DEL ESTE - BLOQUES DE ENTRADA Y SALIDA - AD REFERENDUM AL PGN 2016"

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 204/2015 - ID N° 301.798				ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ		ITA MOROTI S.A.		T&S INGENIERIA DE ING. VICTOR VALDEZ		EDEC INGENIERIA DE EMMANUEL DE COLLEVILLE	
IT	DESCRIPCION	Un.	Cant.	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)
	Pintura de baño al látex interior c/ enduido, lijado y regularización de superficie	m2	9,00	19.050	171.450	16.800	151.200	22.000	198.000	27.000	243.000
	Oficinas - Pasillos										
32	**Cielorraso**										
	Sala de Espera - Reposición de placa cielorraso	m2	2,00	152.400	304.800	63.000	126.000	125.000	250.000	160.000	320.000
	Salón - Reposición de placa cielorraso	m2	2,00	152.400	304.800	63.000	126.000	125.000	250.000	160.000	320.000
	Area Ductos - Reposición de placas cielorraso	m2	6,00	152.400	914.400	63.000	378.000	125.000	750.000	160.000	960.000
	Area Splits - Reposición de placas de cielorraso	m2	10,00	152.400	1.524.000	63.000	630.000	125.000	1.250.000	160.000	1.600.000
33	**Pintura**										
	Pintura de muros al látex interior c/ enduido	m2	330,00	19.050	6.286.500	16.800	5.544.000	22.000	7.260.000	30.000	9.900.000
	Pintura sintética de puertas placas	m2	55,00	22.860	1.257.300	21.000	1.155.000	26.000	1.430.000	40.000	2.200.000
	Pintura de caja de escalera al látex interior c/ enduido	m2	87,00	19.050	1.657.350	16.800	1.461.600	22.000	1.914.000	27.000	2.349.000
	Pintura de caja de escalera texturizado amarillo	m2	33,00	101.600	3.352.800	33.600	1.108.800	25.000	825.000	50.000	1.650.000
	Planta Piso Nivel 1°,										
34	**Instalación sanitaria**										
	Verificación y reposición de cañerías de desagüe de los splits	un	9,00	127.000	1.143.000	700.000	6.300.000	80.000	720.000	125.000	1.125.000
35	**Instalación eléctrica**										
	Reposición de focos, interruptores y toma de corrientes en mal estado	un	1,00	635.000	635.000	700.000	700.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	3.000.000
	Planta Baja - Área Baños 1										
36	**Cielorraso**										

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas

Arq. Ricardo A. Riego V.
Director de Obras Públicas

Abog. Dionisio A. Mereles
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Ing. Juan Manuel Caro F.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaicones

"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO E INSTALACIONES EN EL CENTRO DE FRONTERA DE CIUDAD DEL ESTE - BLOQUES DE ENTRADA Y SALIDA - AD REFERENDUM AL PGN 2016"

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 204/2015 - ID N° 301.798				ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ		ITA MOROTI S.A.		T&S INGENIERIA DE ING. VICTOR VALDEZ		EDEC INGENIERIA DE EMMANUEL DE COLLEVILLE	
IT	DESCRIPCION	Un.	Cant.	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)
	Reposición de placas de cielorraso	m2	10,00	152.400	1.524.000	63.000	630.000	125.000	1.250.000	160.000	1.600.000
37	**Instalación sanitaria**										
	Reposición de tapas de inodoro similares a los existentes (blancos)	un	4,00	63.500	254.000	119.000	476.000	95.000	380.000	150.000	600.000
38	**Instalación eléctrica**										
	Reposición de focos, interruptores y toma de corrientes en mal estado	un	1,00	101.600	101.600	420.000	420.000	1.200.000	1.200.000	2.500.000	2.500.000
39	**Pintura**										
	Pintura de baño	m2	10,00	19.050	190.500	16.800	168.000	25.000	250.000	27.000	270.000
	Planta Baja - Área de Baños 2										
40	**Instalación sanitaria**										
	Reacondicionamiento integral de un baño tipo social dentro de la "SALA BLANCA INTERNACIONAL", incluye la colocación de un inodoro, un lavatorio y una ducha con sus instalaciones y desagües, así como el cerramiento y la puerta	un	1,00	10.160.000	10.160.000	2.100.000	2.100.000	7.500.000	7.500.000	4.700.000	4.700.000
	Reposición de tapas de inodoro similares a los existentes (blancos)	un	4,00	63.500	254.000	119.000	476.000	95.000	380.000	150.000	600.000
41	**Instalación eléctrica**										
	Reposición de focos, interruptores y toma de corrientes en mal estado	un	1,00	1.016.000	1.016.000	420.000	420.000	1.200.000	1.200.000	2.000.000	2.000.000
42	**Pintura**										
	Pintura látex interior de baño, previo lijado y regularización de	m2	10,00	19.050	190.500	16.800	168.000	28.500	285.000	27.000	270.000
	Planta Baja - Oficina Pasillo										
43	**Servicio de Cerrajería**										
	tambor con pomos	un	6,00	190.500	1.143.000	210.000	1.260.000	250.000	1.500.000	350.000	2.100.000

Arq. Ricardo A. Riego V.
Director de Obras Públicas

Abog. Dionisio A. Mereles
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
M.O.P.C.

Ing. Juan C. Ramírez Rivas
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaciones

"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO E INSTALACIONES EN EL CENTRO DE FRONTERA DE CIUDAD DEL ESTE - BLOQUES DE ENTRADA Y SALIDA - AD REFERENDUM AL PGN 2016"

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 204/2015 - ID N° 301.798				ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ		ITA MOROTI S.A.		T&S INGENIERIA DE ING. VICTOR VALDEZ		EDEC INGENIERIA DE EMMANUEL DE COLLEVILLE	
IT	DESCRIPCION	Un.	Cant.	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)
44	**Aberturas y mamparas**										
	Reposición de los herrajes de la puerta de acceso (tipo blindex) a migraciones	un	1,00	635.000	635.000	490.000	490.000	750.000	750.000	1.750.000	1.750.000
	Reposición de la puerta de dos hojas de vidrio templado y el freno, entrada al vestíbulo de la "SALA BLANCA"	un	1,00	3.810.000	3.810.000	3.500.000	3.500.000	4.800.000	4.800.000	1.550.000	1.550.000
	Reacondicionamiento integral de un ambiente para aislación de enfermos dentro de la "SALA BLANCA INTERNACIONAL", incluye el cerramiento con mamparas, instalación eléctrica y la puerta.	un	1,00	12.700.000	12.700.000	1.400.000	1.400.000	5.500.000	5.500.000	12.750.000	12.750.000
	Reposición de mamparas	m2	30,00	203.200	6.096.000	63.000	1.890.000	170.000	5.100.000	350.000	10.500.000
45	**Cielorraso**										
	Reposición de placas de cielorraso en ductos	m2	10,00	152.400	1.524.000	63.000	630.000	125.000	1.250.000	160.000	1.600.000
	Reposición de placas de cielorraso en zona splits	m2	6,00	152.400	914.400	63.000	378.000	125.000	750.000	160.000	960.000
46	**Pintura**										
	Pintura de muros al látex interior c/ enduido	m2	44,00	19.050	838.200	16.800	739.200	22.000	968.000	30.000	1.320.000
	Pintura de antepecho al látex interior	m2	44,00	19.050	838.200	16.800	739.200	22.000	968.000	30.000	1.320.000
	Pintura al látex interior mampostería de baños	m2	33,00	19.050	628.650	16.800	554.400	22.000	726.000	27.000	891.000
	Pintura de puertas placas al sintético	m2	44,00	22.860	1.005.840	21.000	924.000	26.000	1.144.000	40.000	1.760.000
	Planta Baja										
47	**Instalación sanitaria**										
	Verificación y reposición de cañerías de desagüe de los splits	un	8,00	127.000	1.016.000	420.000	3.360.000	150.000	1.200.000	125.000	1.000.000
48	**Instalación eléctrica**										

Abog. Dionisio A. Mereles
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Arq. Ricardo A. Riego V.
Director de Obras Públicas

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
M.O.P.C.

Ing. Juan Manuel Cerno F.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaciones

"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO E INSTALACIONES EN EL CENTRO DE FRONTERA DE CIUDAD DEL ESTE - BLOQUES DE ENTRADA Y SALIDA - AD REFERENDUM AL PGN 2016"

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 204/2015 - ID N° 301.798				ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ		ITA MOROTI S.A.		T&S INGENIERIA DE ING. VICTOR VALDEZ		EDEC INGENIERIA DE EMMANUEL DE COLLEVILLE	
IT	DESCRIPCION	Un.	Cant.	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)
	Reposición de focos, interruptores y toma de corrientes en mal estado	un	1,00	1.016.000	1.016.000	700.000	700.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	3.000.000
	Fachadas										
49	**Pintura**										
	Pintura exterior texturizada azul	m2	400,00	101.600	40.640.000	33.600	13.440.000	28.500	11.400.000	60.000	24.000.000
	amarilla de la caja de escalera	m2	300,00	101.600	30.480.000	33.600	10.080.000	25.000	7.500.000	50.000	15.000.000
	baños y borde superior	m2	210,00	101.600	21.336.000	33.600	7.056.000	25.000	5.250.000	55.000	11.550.000
	sintético de bajada y en terraza	m2	120,00	25.400	3.048.000	21.000	2.520.000	26.500	3.180.000	45.000	5.400.000
50	**Limpieza general**										
	posterior (solo exterior)	m2	300,00	15.240	4.572.000	49.000	14.700.000	15.000	4.500.000	20.000	6.000.000
	(solo exterior)	m2	360,00	15.240	5.486.400	49.000	17.640.000	15.000	5.400.000	20.000	7.200.000
	Fumigación general	m2	1.000,00	10.160	10.160.000	Modif. En G	7.000.000	1.500	1.500.000	5.000	5.000.000
51	**Aislación**										
	Posterior	un	1,00	2.540.000	2.540.000	21.000	21.000	2.200.000	2.200.000	60.000	60.000
	Área exterior - Caseta de Bombeo										
52	**Pintura**										
	Pintura interior látex paredes y techo	m2	55,00	19.050	1.047.750	28.000	1.540.000	18.000	990.000	30.000	1.650.000
	Pintura exterior látex, previo lijado y regularización de superficie	m2	45,00	19.050	857.250	16.800	756.000	22.000	990.000	27.000	1.215.000
	Pintura de abertura metálica sintética	m2	4,50	22.860	102.870	21.000	94.500	26.000	117.000	40.000	180.000
53	**Instalación sanitaria**										
	Mantenimiento de bombas	un	1,00	3.810.000	3.810.000	2.100.000	2.100.000	4.500.000	4.500.000	1.200.000	1.200.000
	Caseta de Generador										
54	**Pintura**										
	Pintura interior látex paredes y techo con lijado y regularización	m2	80,00	19.050	1.524.000	16.800	1.344.000	18.000	1.440.000	30.000	2.400.000
	Pintura latex exterior previo lijado y regularización de superficie	m2	70,00	19.050	1.333.500	16.800	1.176.000	18.000	1.260.000	30.000	2.100.000

Abg. Dionisio A. Mereles
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Arq. Ricardo A. Riego V.
Director de Obras Públicas

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Ing. Juan Manuel Caro F.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaciones

"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO E INSTALACIONES EN EL CENTRO DE FRONTERA DE CIUDAD DEL ESTE - BLOQUES DE ENTRADA Y SALIDA - AD REFERENDUM AL PGN 2016"

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 204/2015 - ID N° 301.798				ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ		ITA MOROTI S.A.		T&S INGENIERIA DE ING. VICTOR VALDEZ		EDEC INGENIERIA DE EMMANUEL DE COLLEVILLE	
IT	DESCRIPCION	Un.	Cant.	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)
	Pintura de abertura metálica sintética	m2	4,00	22.860	91.440	21.000	84.000	26.000	104.000	40.000	160.000
55	**Instalación eléctrica**										
	Mantenimiento general del generador	un	1,00	3.810.000	3.810.000	3.500.000	3.500.000	4.500.000	4.500.000	15.000.000	15.000.000
56	**Limpieza general**										
	Mantenimiento de jardín posterior y limpieza	un	1,00	1.905.000	1.905.000	2.100.000	2.100.000	2.500.000	2.500.000	10.500.000	10.500.000
	BLOQUE DE SALIDA										
	Terraza										
57	**Aislación**										
	Reparar parcial de la aislación de la terraza, con reposición del piso de tejuelas	m2	20,00	152.400	3.048.000	84.000	1.680.000	45.500	910.000	300.000	6.000.000
	Reposición de todas las juntas de dilatación de la terraza	un	1,00	1.270.000	1.270.000	1.176.000	1.176.000	2.800.000	2.800.000	18.000.000	18.000.000
	Aislación de 6 ductos con membranas	un	6,00	254.000	1.524.000	210.000	1.260.000	380.000	2.280.000	250.000	1.500.000
58	**Pintura**										
	texturado amarillo	m2	33,00	101.600	3.352.800	33.600	1.108.800	35.000	1.155.000	50.000	1.650.000
	interior c/ enduido	m2	90,00	19.050	1.714.500	16.800	1.512.000	35.000	3.150.000	27.000	2.430.000
	antepecho	m2	32,00	19.050	609.600	16.800	537.600	35.000	1.120.000	30.000	960.000
	metálicas	m2	8,50	22.860	194.310	21.000	178.500	26.000	221.000	40.000	340.000
	Pintura de dormitorio, al latex, interior previo lijado y	m2	50,00	19.050	952.500	21.000	1.050.000	28.500	1.425.000	27.000	1.350.000
	Planta 1° - Área Baño 2 (ala este)										
59	**Cielorraso**										
	Reposición de placa de cielorraso, yeso cartón	m2	2,00	152.400	304.800	63.000	126.000	125.000	250.000	160.000	320.000
60	**Instalación sanitaria**										
	Reposición de accesorio perchero, similar existente	un	2,00	63.500	127.000	70.000	140.000	150.000	300.000	150.000	300.000

Abg. Dionisio A. Mereles
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Arq. Ricardo A. Riego V.
Director de Obras Públicas

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
M.O.P.C.

Ing. Carlos Eduardo Rivas G.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaciones

"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO E INSTALACIONES EN EL CENTRO DE FRONTERA DE CIUDAD DEL ESTE - BLOQUES DE ENTRADA Y SALIDA - AD REFERENDUM AL PGN 2016"

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 204/2015 - ID N° 301.798				ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ		ITA MOROTI S.A.		T&S INGENIERIA DE ING. VICTOR VALDEZ		EDEC INGENIERIA DE EMMANUEL DE COLLEVILLE	
IT	DESCRIPCION	Un.	Cant.	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)
	Reposición de tapas Inodoro, similar a los existentes	un	6,00	63.500	381.000	126.000	756.000	95.000	570.000	150.000	900.000
61	**Pintura**										
.	Pintura interior al látex c/ enduido	m2	8,00	19.050	152.400	16.800	134.400	28.500	228.000	30.000	240.000
62	**Instalación eléctrica**										
	Mantenimiento general	un	1,00	1.016.000	1.016.000	700.000	700.000	1.200.000	1.200.000	3.500.000	3.500.000
	Planta 1° - Área Baño-con fisuras-										
63	**Demoliciones varias**										
	Retiro de artefactos sanitarios	un	10,00	38.100	381.000	49.000	490.000	20.000	200.000	70.000	700.000
	Retiro de revestimiento de azulejos	m2	60,00	12.700	762.000	35.000	2.100.000	22.000	1.320.000	10.000	600.000
	Retiro de revoque	m2	60,00	12.700	762.000	21.000	1.260.000	22.000	1.320.000	7.500	450.000
	Retiro y reposición de tabiques	un	1,00	1.905.000	1.905.000	35.000	35.000	1.850.000	1.850.000	750.000	750.000
64	**Revestimiento de azulejos**										
	Reposición de azulejos	m2	60,00	88.900	5.334.000	105.000	6.300.000	76.500	4.590.000	150.000	9.000.000
	Reparación de fisuras ambos lados	ml	52,00	25.400	1.320.800	35.000	1.820.000	15.000	780.000	50.000	2.600.000
65	**Revoque**										
	Revoque	m2	60,00	38.100	2.286.000	35.000	2.100.000	32.500	1.950.000	25.000	1.500.000
66	**Pintura**										
	Pintura al látex de pared interior	m2	10,00	19.050	190.500	28.000	280.000	28.500	285.000	30.000	300.000
	Pintura exterior texturizada gris	m2	56,00	101.600	5.689.600	84.000	4.704.000	35.000	1.960.000	50.000	2.800.000
67	**Instalación sanitaria**										
	Colocación de artefactos	un	10,00	508.000	5.080.000	119.000	1.190.000	1.100.000	11.000.000	550.000	5.500.000

Abg. Dionisio A. Mereles
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Arq. Ricardo A. Riego V.
Director de Obras Públicas

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Arq. Carlos Ernesto G.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaciones

"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO E INSTALACIONES EN EL CENTRO DE FRONTERA DE CIUDAD DEL ESTE - BLOQUES DE ENTRADA Y SALIDA - AD REFERENDUM AL PGN 2016"

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 204/2015 - ID N° 301.798				ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ		ITA MOROTI S.A.		T&S INGENIERIA DE ING. VICTOR VALDEZ		EDEC INGENIERIA DE EMMANUEL DE COLLEVILLE	
IT	DESCRIPCION	Un.	Cant.	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)
	Verificación y reacondicionamiento de la instalación de agua y desagües	un	1,00	1.905.000	1.905.000	1.400.000	1.400.000	1.800.000	1.800.000	5.500.000	5.500.000
.	**Planta 1° - Oficinas y Pasillos**										
68	**Pintura**										
	Pintura al látex interior de muros	m2	325,00	19.050	6.191.250	16.800	5.460.000	18.000	5.850.000	30.000	9.750.000
	Pintura exterior de caja de escalera texturado amarillo	m2	33,00	101.600	3.352.800	33.600	1.108.800	25.000	825.000	50.000	1.650.000
	Pintura de caja de escalera al látex interior c/ enduido	m2	90,00	19.050	1.714.500	16.800	1.512.000	25.000	2.250.000	27.000	2.430.000
	Pintura de puertas placas al sintético	m2	57,00	22.860	1.303.020	21.000	1.197.000	26.000	1.482.000	40.000	2.280.000
69	**Cielorraso**										
	Reposición de placa de cielorraso yeso cartón (Oficina Dinatran)	m2	2,00	152.400	304.800	63.000	126.000	125.000	250.000	160.000	320.000
	Reposición de placa de cielorraso yeso cartón (Oficina Senacsa)	m2	2,00	152.400	304.800	63.000	126.000	125.000	250.000	160.000	320.000
	Reposición de placa de yeso cartón (Salón de Usos Múltiples)	m2	6,00	152.400	914.400	63.000	378.000	125.000	750.000	160.000	960.000
70	**Servicio de Cerrajería**										
	Reposición de cerradura de puerta a tambor	un	1,00	190.500	190.500	210.000	210.000	250.000	250.000	350.000	350.000
	Manguera de Incendios para BIE	un	2,00	2.540.000	5.080.000	980.000	1.960.000	800.000	1.600.000	650.000	1.300.000
	Planta 1°										
71	**Instalación Eléctrica**										
	Reposición de focos, interruptores y toma de corrientes en mal estado	un	1,00	1.016.000	1.016.000	700.000	700.000	1.200.000	1.200.000	4.000.000	4.000.000

Abg. Dionisio A. Mereles
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Arq. Ricardo A. Riego V.
Director de Obras Públicas

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
M.O.P.C.

Ing. Juan Manuel Caballero
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaciones

"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO E INSTALACIONES EN EL CENTRO DE FRONTERA DE CIUDAD DEL ESTE - BLOQUES DE ENTRADA Y SALIDA - AD REFERENDUM AL PGN 2016"

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 204/2015 - ID N° 301.798				ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ		ITA MOROTI S.A.		T&S INGENIERIA DE ING. VICTOR VALDEZ		EDEC INGENIERIA DE EMMANUEL DE COLLEVILLE	
IT	DESCRIPCION	Un.	Cant.	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)
72	**Instalación sanitaria**										
	Verificación y cambios de desagüe en splits	un	11,00	127.000	1.397.000	700.000	7.700.000	80.000	880.000	125.000	1.375.000
	Planta Baja - Area Baños 2										
73	**Cielorraso**										
	Reposición de placas de yeso cartón en cielorraso	m2	2,00	152.400	304.800	63.000	126.000	125.000	250.000	160.000	320.000
74	**Aberturas**										
	Reposición de puerta de eucatex para box de inodoro	un	1,00	635.000	635.000	420.000	420.000	450.000	450.000	1.050.000	1.050.000
75	**Instalación sanitaria**										
	Reposición de mingitorio - revisión de Instalación agua corriente	un	2,00	508.000	1.016.000	350.000	700.000	550.000	1.100.000	850.000	1.700.000
	Reposición de tapas de inodoro similares a los existentes (blanco)	un	4,00	63.500	254.000	126.000	504.000	95.000	380.000	150.000	600.000
76	**Pintura**										
	Pintura interior al látex de baño previo lijado y regularización de	m2	6,00	19.050	114.300	16.800	100.800	22.000	132.000	27.000	162.000
77	**Instalación eléctrica**										
	Instalación Eléctrica - Mantenimiento general	un	1,00	1.016.000	1.016.000	700.000	700.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	3.000.000
	Planta Baja - Baños 1-con fisuras-										
78	**Demoliciones varias**										

Abg. Dionisio A. Mereles
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Arq. Ricardo A. Riego V.
Director de Obras Públicas

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
M.O.P.C.

Ing. Oscar C. Alvarenga Ramos
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaciones

"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO E INSTALACIONES EN EL CENTRO DE FRONTERA DE CIUDAD DEL ESTE - BLOQUES DE ENTRADA Y SALIDA - AD REFERENDUM AL PGN 2016"

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 204/2015 - ID N° 301.798				ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ		ITA MOROTI S.A.		T&S INGENIERIA DE ING. VICTOR VALDEZ		EDEC INGENIERIA DE EMMANUEL DE COLLEVILLE	
IT	DESCRIPCION	Un.	Cant.	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)
	Retiro de artefactos sanitarios	un	8,00	38.100	304.800	49.000	392.000	60.000	480.000	70.000	560.000
	Retiro de revestimiento de azulejos	m2	60,00	12.700	762.000	35.000	2.100.000	20.000	1.200.000	10.000	600.000
	Retiro de revoque	m2	60,00	12.700	762.000	21.000	1.260.000	20.000	1.200.000	7.500	450.000
	Retiro y reposición de mamparas	un	1,00	1.905.000	1.905.000	49.000	49.000	1.800.000	1.800.000	18.500.000	18.500.000
79	**Revestimiento de azulejos**										
	Reposición de azulejos	m2	60,00	88.900	5.334.000	105.000	6.300.000	76.500	4.590.000	150.000	9.000.000
	Reparación de fisuras ambos lados	ml	52,00	25.400	1.320.800	49.000	2.548.000	15.000	780.000	50.000	2.600.000
80	**Revoque**										
	Revoque	m2	60,00	38.100	2.286.000	28.000	1.680.000	32.500	1.950.000	25.000	1.500.000
81	**Pintura**										
	Pintura interior al látex con enduido	m2	10,00	19.050	190.500	16.800	168.000	18.000	180.000	30.000	300.000
	Pintura exterior texturado gris	m2	56,00	101.600	5.689.600	33.600	1.881.600	25.000	1.400.000	60.000	3.360.000
82	**Instalación sanitaria**										
	Colocación de artefactos	un	8,00	508.000	4.064.000	70.000	560.000	1.100.000	8.800.000	550.000	4.400.000
	Verificación y reacondicionamiento de la instalación de agua y	un	1,00	1.016.000	1.016.000	700.000	700.000	1.800.000	1.800.000	2.500.000	2.500.000
	Planta Baja - Área Oficinas - Pasillos										

Abg. Dionisio A. Mereles
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Arq. Ricardo A. Riego V.
Director de Obras Públicas

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
M.O.P.C.

Ing. Juan C. Manuel Cano F.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaciones

"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO E INSTALACIONES EN EL CENTRO DE FRONTERA DE CIUDAD DEL ESTE - BLOQUES DE ENTRADA Y SALIDA - AD REFERENDUM AL PGN 2016"

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 204/2015 - ID N° 301.798				ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ		ITA MOROTI S.A.		T&S INGENIERIA DE ING. VICTOR VALDEZ		EDEC INGENIERIA DE EMMANUEL DE COLLEVILLE	
IT	DESCRIPCION	Un.	Cant.	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)
83	**Aberturas**										
	Reparación del mecanismo de freno de la puerta de acceso de	un	2,00	635.000	1.270.000	700.000	1.400.000	450.000	900.000	350.000	700.000
84	**Pintura**										
	Pintura de antepecho interior al látex c/ enduido	m2	35,00	19.050	666.750	16.800	588.000	18.000	630.000	30.000	1.050.000
	Pintura de tabiques al látex interior	m2	180,00	19.050	3.429.000	16.800	3.024.000	18.000	3.240.000	27.000	4.860.000
	Pintura látex interior de techo de escalera	m2	22,00	19.050	419.100	16.800	369.600	18.000	396.000	30.000	660.000
85	**Cielorraso**										
	Reposición de placa yeso cartón en cielorraso (Oficina ANNP)	m2	3,00	152.400	457.200	63.000	189.000	125.000	375.000	160.000	480.000
	Planta Baja										
86	**Instalación sanitaria**										
	Verificación y cambios de desagüe en splits	un	8,00	127.000	1.016.000	700.000	5.600.000	80.000	640.000	125.000	1.000.000
87	**Instalación eléctrica**										
	Verificación y reacondicionamiento de la Ins. eléctrica con cambio de	un	1,00	1.016.000	1.016.000	700.000	700.000	1.200.000	1.200.000	4.000.000	4.000.000
	Fachadas										
88	**Pintura**										
	Pintura exterior texturizada azul	m2	250,00	101.600	25.400.000	33.600	8.400.000	25.000	6.250.000	60.000	15.000.000

Abg. Dionsio A. Mereles
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Arq. Ricardo A. Riego V.
Director de Obras Públicas

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
M.O.P.C.

Ing. Carlos Manuel Cano F.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaciones

"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO E INSTALACIONES EN EL CENTRO DE FRONTERA DE CIUDAD DEL ESTE - BLOQUES DE ENTRADA Y SALIDA - AD REFERENDUM AL PGN 2016"

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 204/2015 - ID N° 301.798				ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ		ITA MOROTI S.A.		T&S INGENIERIA DE ING. VICTOR VALDEZ		EDEC INGENIERIA DE EMMANUEL DE COLLEVILLE	
IT	DESCRIPCION	Un.	Cant.	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)
	Pintura exterior texturizada amarilla en caja de escalera	m,2	100,00	101.600	10.160.000	33.600	3.360.000	25.000	2.500.000	50.000	5.000.000
	Pintura texturizada gris - baño 2 y borde superior	m2	137,00	101.600	13.919.200	33.600	4.603.200	25.000	3.425.000	50.000	6.850.000
	Pintura sintética de caños de bajada	m2	20,00	22.860	457.200	21.000	420.000	26.000	520.000	45.000	900.000
89	**Aislación**										
	Sellado con silicona de vidrio posterior	un	1,00	635.000	635.000	84.000	84.000	2.500.000	2.500.000	60.000	60.000
	Sellado con silicona de vidrio frontal	un	1,00	635.000	635.000	84.000	84.000	2.500.000	2.500.000	75.000	75.000
90	**Limpieza general**										
	Limpieza exterior de vidrio posterior	m2	160,00	12.700	2.032.000	49.000	7.840.000	15.000	2.400.000	15.000	2.400.000
	Limpieza exterior de vidrio frontal	m2	204,00	12.700	2.590.800	49.000	9.996.000	15.000	3.060.000	15.000	3.060.000
	Fumigación general	un	1,00	3.810.000	3.810.000	2.100.000	2.100.000	1.200.000	1.200.000	2.500.000	2.500.000
91	**Instalación sanitaria**										
	Reposición de protector metálico de caño de bajada - en la parte	ml	2,00	635.000	1.270.000	210.000	420.000	600.000	1.200.000	120.000	240.000
92	**Pintura de techo**										
	Pintura al sintético de todas las estructuras metálica del techo de	un	1,00	12.700.000	12.700.000	124.200.000	124.200.000	155.000.000	155.000.000	10.520.000	10.520.000
	Pintura al sintético de todos los pilares de soporte del techo	un	1,00	2.540.000	2.540.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	7.500.000	7.500.000
	Limpieza de la chapas del techo.	un	1,00	3.175.000	3.175.000	52.547.490	52.547.490	62.000.000	62.000.000	9.000.000	9.000.000
	TOTAL Gs. IVA INCLUIDO				**495.117.882**		**508.891.200**		**538.470.300**		**556.972.000**

Abog. Dionisio A. Mereles
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Arq. Ricardo A. Riego V.
Director de Obras Públicas

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
M.O.P.C.

Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaciones