Municipalidad de Minga Guazú

Unidad Operativa de Contrataciones

Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú

ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 17/2.021 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado. Km 13 Monday - Barrio Santa Teresa. - Tramo 3- Esc. Bas. N°. 2965 San Roque, Construcción de Pavimento Tipo Empedrado. Km 30 Monday - Fracción Prado Monday - Esc Bas. N° 3962 San Jorge ID 398.412

			JG CONSTRUCCIONES de José Ramón Silguero Acosta con RUC 4899892-3				CONSTRUCTORA FLORES de Sergio Flores con RUC 1376451-9				ELIAN CONSTRUCCIONES de Juan Carlos Bernal Rodríguez con RUC N° 880202-5.-				E.A CONSTRUCCIONES de Ever Adan Amarilla Ocampos con RUC 2951246-8			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	72131701-002	Construcción de empedrado Km 13 Monday - Barrio Santa Teresa. - Tramo 3- Esc. Bas. N°. 2965 San Roque	Unidad Medida Global	1		**31.009.036**	Unidad Medida Global	1		**32.641.090**	Unidad Medida Global	1		**25.981.959**	Unidad Medida Global	1		**27.744.927**
1.1		Cartel de Obra: (1.00 x 2.00 mts)	Metros cuadrados	2	475.000	950.000	Metros cuadrados	2	500.000	1.000.000	Metros cuadrados	2	480.000	960.000	Metros cuadrados	2	425.000	850.000
1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y N	Metros cuadrados	593,7	2.850	1.692.045	Metros cuadrados	593,7	3.000	1.781.100	Metros cuadrados	593,7	2.300	1.365.510	cuadrados	593,7	2.550	1.513.935
1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	593,7	2.850	1.692.045	Metros cuadrados	593,7	3.000	1.781.100	Metros cuadrados	593,7	2.300	1.365.510	Metros cuadrados	593,7	2.550	1.513.935
1.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	118,74	2.375	282.008	Metros cúbicos	118,74	2.500	296.850	Metros cúbicos	118,74	1.900	225.606	cúbicos	118,74	2.125	252.323
1.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	593,7	28.500	16.920.450	Metros cuadrados	593,7	30.000	17.811.000	Metros cuadrados	593,7	24.000	14.248.800	cuadrados	593,7	25.500	15.139.350
1.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	593,7	2.375	1.410.038	Metros cuadrados	593,7	2.500	1.484.250	Metros cuadrados	593,7	1.900	1.128.030	Metros cuadrados	593,7	2.125	1.261.613
1.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x 50x30 [cm] c/	Metro lineal	150,3	28.500	4.283.550	Metro lineal	150,3	30.000	4.509.000	Metro lineal	150,3	24.000	3.607.200	Metro lineal	150,3	25.500	3.832.650
1.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	593,7	2.565	1.522.841	Metros cuadrados	593,7	2.700	1.602.990	Metros cuadrados	593,7	2.100	1.246.770	Metros cuadra	593,7	2.295	1.362.542
1.9		Compactación Final	Metros cuadrados	593,7	2.375	1.410.038	Metros cuadrados	593,7	2.500	1.484.250	Metros cuadrados	593,7	1.900	1.128.030	Metros cuadra	593,7	2.125	1.261.613
1.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	593,7	1.425	846.023	Metros cuadrados	593,7	1.500	890.550	Metros cuadrados	593,7	1.190	706.503	Metros cuadra	593,7	1.275	756.968
2	72131701-	Construcción de empedrado Km 30 Monday - Fracción Prado Monday - Esc Bas. N°. 3962 San Jorge	Unidad Medida Global	1		**103.087.692**	Unidad Medida Global	1		**108.513.360**	Unidad Medida Global	1		**86.152.968**	d Medida	1		**92.236.356**
2.1		Cartel de Obra: (1.00 x 2.00 mts)	Metros cuadrados	2	475.000	950.000	Metros cuadrados	2	500.000	1.000.000	Metros cuadrados	2	480.000	960000	Metros cuadra	2	425.000	850.000
2.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y N	Metros cuadrados	2.044,3	2.850	5.826.255	Metros cuadrados	2.044,3	3.000	6.132.900	Metros cuadrados	2.044,3	2.300	4701890	Metros cuadrados	2.044,3	2.550	5.212.965
2.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	2.044,3	2.375	4.855.213	Metros cuadrados	2.044,3	2.500	5.110.750	Metros cuadrados	2.044,3	1.900	3884170	Metros cuadrados	2.044,3	2.125	4.344.138
		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	408,86	2.850	1.165.251	Metros cúbicos	408,86	2.500	1.022.150	Metros cúbicos	408,86	2.300	940378	cúbicos	408,86	2.550	1.042.593
2.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	2.044,3	28.500	58.262.550	Metros cuadrados	2.044,3	30.000	61.329.000	Metros cuadrados	2.044,3	24.000	49063200	cuadrados	2.044,3	25.500	52.129.650
2.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	2.044,3	2.375	4.855.213	Metros cuadrados	2.044,3	2.500	5.110.750	Metros cuadrados	2.044,3	1.900	3884170	cuadrados	2.044,3	2.125	4.344.138

Liz Paola Ojeda Calderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Municipalidad de Minga Guazú

Unidad Operativa de Contrataciones

Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú

ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 17/2.021 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado. Km 13 Monday - Barrio Santa Teresa. - Tramo 3- Esc. Bas. N°. 2965 San Roque, Construcción de Pavimento Tipo Empedrado. Km 30 Monday - Fracción Prado Monday - Esc Bas. N° 3962 San Jorge ID 398.412

			JG CONSTRUCCIONES de José Ramón Silguero Acosta con RUC 4899892-3				CONSTRUCTORA FLORES de Sergio Flores con RUC 1376451-9				ELIAN CONSTRUCCIONES de Juan Carlos Bernal Rodríguez con RUC N° 880202-5.-				E.A CONSTRUCCIONES de Ever Adan Amarilla Ocampos con RUC 2951246-8			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
2.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x 50x30 [cm] c/	Metro lineal	503,7	28.500	14.355.450	Metro lineal	503,7	30.000	15.111.000	Metro lineal	503,7	24.000	12088800	Metro lineal	503,7	25.500	12.844.350
2.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	2.044,3	2.850	5.826.255	Metros cuadrados	2.044,3	2.700	5.519.610	Metros cuadrados	2.044,3	2.300	4701890	Metros cuadrados	2.044,3	2.550	5.212.965
2.9		Compactación Final	Metros cuadrados	2.044,3	2.375	4.855.213	Metros cuadrados	2.044,3	2.500	5.110.750	Metros cuadrados	2.044,3	1.900	3884170	Metros cuadrados	2.044,3	2.125	4.344.138
2.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	2.044,3	1.045	2.136.294	Metros cuadrados	2.044,3	1.500	3.066.450	Metros cuadrados	2.044,3	1.000	2044300	Metros cuadrados	2.044,3	935	1.911.421
		Total General				**134.096.728**				**141.154.450**				**112.134.927**				**119.981.283**

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ UOC PERIODO 2015 - 2020

Liz Paola Ojeda Calderon
Responsable de la UOC