Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

		NORESTE S.A.														
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	Item 1km 21 Monday, Fraccion Javy Aha															
1	***Trabajos preliminares***															
1,1	Limpieza del sitio de obra, elim vegetal			738,26	314	231.814					0					0
1,2	*Replanteo general*			738,26	1.044	770.743					0					0
1,3	Cartel de Obra metalico con estructura de soporte			3,00	551.320	1.653.960					0					0
1,4	Movimiento de suelo, perfilado y regularizacion, del sector			1,00	1.566.249	1.566.249					0					0
2	***Pavimento tipo empedrado***					0										
2.1	*Preparacion de base y colchon de arena*			738,26	12.805	9.453.419					0					0
2.2	*Cordon de hormigon prefabricado*			187,00	24.809	4.639.283					0					0
2.3	Colocacion y provision de empedrado			738,26	22.604	16.687.629					0					0
2,4	Colocacion de ripio			29,53	72.877	2.152.058										
2,5	Compactacion final			738,26	1.571	1.159.806										
3	***Limpieza final de obra***			1,00	227.777	227.777										
	Total Item 1					**38.542.738**					**0**					**0**
	ITEM 2 km 21 Acaray, Fraccion San Carlos															
1	***Trabajos preliminares***															
1,1	Limpieza del sitio de obra, elim vegetal			742,26	314	233.070					0					0
1,2	*Replanteo general*			742,26	1.044	774.919					0					0
1,3	Cartel de Obra metalico con estructura de soporte			3	551.320	1.653.960					0					0
1,4	Movimiento de suelo, perfilado y regularizacion, del sector			1	1.574.737	1.574.737										0
2	***Pavimento tipo empedrado***					0					0					
2.1	*Preparacion de base y colchon de arena*			742,26	12.805	9.504.639					0					0
2.2	*Cordon de hormigon prefabricado*			187	24.809	4.639.283					0					0
2.3	Colocacion y provision de empedrado			742,26	22.604	16.778.045										0
2,4	Colocacion de ripio			29,69	72.877	2.163.718										0
2,5	Compactacion final			742,26	1.571	1.166.090					0					0

Ing. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

		NORESTE S.A.														
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
3	***Limpieza final de obra***			1	263.108	263.108					0					0
	Total Item 2					**38.751.569**					**0**					**0**
	ITEM 3 km 21 Monday, Fraccion Paraiso															
1	***Trabajos preliminares***															
1,1	Limpieza del sitio de obra, elim vegetal			1.475,89	314	463.429					0					0
1,2	*Replanteo general*			1.475,89	1.044	1.540.829					0					0
1,3	Cartel de Obra metalico con estructura de soporte			3,00	551.320	1.653.960					0					0
1,4	Movimiento de suelo, perfilado y regularizacion, del sector			1,00	4.274.936	4.274.936					0					0
2	***Pavimento tipo empedrado***					0										0
2.1	*Preparacion de base y colchon de arena*			1.475,89	12.805	18.898.771					0					0
2.2	*Cordon de hormigon prefabricado*			373,00	24.809	9.253.757					0					0
2.3	Colocacion y provision de empedrado			1.475,89	22.604	33.361.018					0					0
2,4	Colocacion de ripio			59,04	72.877	4.302.658					0					0
2,5	Compactacion final			1.475,89	1.571	2.318.623					0					0
3	***Limpieza final de obra***			1,00	984.606	984.606					0					0
	Total Item 3					**77.052.587**					**0**					**0**
	ITEM 4 Km 14 Monday, Karaito															
1	***Trabajos preliminares***															
1,1	Limpieza del sitio de obra, elim vegetal			814,33	314	255.700					0					0
1,2	*Replanteo general*			814,33	1.044	850.161					0					0
1,3	Cartel de Obra metalico con estructura de soporte			3	551.320	1.653.960					0					0
1,4	Movimiento de suelo, perfilado y regularizacion, del sector			1	1.727.636	1.727.636					0					0
2	***Pavimento tipo empedrado***					0										
2.1	*Preparacion de base y colchon de arena*			814,33	12.805	10.427.496					0					0
2.2	*Cordon de hormigon prefabricado*			206	24.809	5.110.654					0					0
2.3	Colocacion y provision de empedrado			814,33	22.604	18.407.115					0					0
2,4	Colocacion de ripio			32,57	72.877	2.373.604					0					0
2,5	Compactacion final			814,33	1.571	1.279.312					0					0
3	***Limpieza final de obra***			1	428.528	428.528					0					0

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

		NORESTE S.A.														
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	Total Item 4					42.514.166					0					0
	Total General					196.861.060					0					0

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2010 - 2015