MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE
Cordillera - Paraguay
Dirección: Padre Ángel Rosa Cárdenas
Tel: 0213283575 – RUC 80023725-0
E-mail: munilomagrande@gmail.com
"Ciudad Alta, Bella y Joven"

# Informe de Evaluación

En la ciudad de Loma Grande, Departamento de Cordillera, República del Paraguay, a los 9 días del mes de marzo del año dos mil veinte y tres, siendo las 08:00 horas, se constituyen en la oficina de la UOC, el Comité de Evaluación, integrados por; la Sra. **Blanca Dalila Insfrán con C.I. N° 5.499.457** y la Sra. **Dahiana Analía Giménez Cubilla con C.I. N° 5.163.555.** Designados por Resolución IM Nº A-619/21, a efectos de evaluar las ofertas presentadas en el marco del llamado **Contratación Directa (CD) N° 03/2023 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO – SEGUNDO TRAMO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO" con ID Nº 423129. -**

**Los oferentes cuyas ofertas fueron recibidas en el plazo establecido para la recepción de ofertas:**

- ✓ RICARDO MORENO BALBUENA — RUC 484586-9
- ✓ MARIA LUISA ESTECHE SETRINI — RUC 675086-9
- ✓ CLAUDIA ELIZABETH VILLAMAYOR — RUC 2010332-8
- ✓ LUIS ESTIGARRIBIA AYALA — RUC 2213643-6
- ✓ RUFINO ROMERO — RUC 1681734-6
- ✓ ANGEL EMILIO GENES DUARTE — RUC 413433-1

Se procede a evaluar las ofertas presentadas según el Acta de Apertura de fecha 4 de Marzo de 2023, y, se inicia la verificación de las documentaciones. -

Se analiza la pertinencia de cada uno de los documentos sustanciales, además se procede a la verificación de los documentos que avalen el cumplimiento de los criterios técnicos, legales y financieros conformes a los requisitos de calificación basadas en la evidencia documentada, requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones:

**1) <u>Verificación de la documentación de carácter sustancial</u>:**

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto Nº 2992/19 de la Ley Nº 2051/03, se coteja si las ofertas contienen los documentos sustanciales solicitados en el PBC:

| RICARDO MORENO BALBUENA | | |
|---|---|---|
| **Documentos de Carácter Sustancial** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** |
| Formulario de Oferta y planilla de precios debidamente completado y firmado | X | |
| Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida | X | |
| Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta | X | |



DALILA INSFRÁN
COMITÉ DE EVALUACIÓN

DAHIANA GIMÉNEZ
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Scanned with CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| Constancia de inscripción en el registro único de contribuyentes (RUC) | X | |
| Acta de visita al sitio de la obra (obligatorio) | X | |

| ANGEL EMILIO GENES DUARTE | | |
|---|---|---|
| **Documentos de Carácter Sustancial** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** |
| Formulario de Oferta y planilla de precios debidamente completado y firmado | X | |
| Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida | X | |
| Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta | X | |
| Constancia de inscripción en el registro único de contribuyentes (RUC) | X | |
| Acta de visita al sitio de la obra (obligatorio) | X | |

| RUFINO ROMERO | | |
|---|---|---|
| **Documentos de Carácter Sustancial** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** |
| Formulario de Oferta y planilla de precios debidamente completado y firmado | X | |
| Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida | X | |
| Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta | X | |
| Constancia de inscripción en el registro único de contribuyentes (RUC) | X | |
| Acta de visita al sitio de la obra (obligatorio) | X | |

| VEA Ingeniería electromecánica | | |
|---|---|---|
| **Documentos de Carácter Sustancial** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** |
| Formulario de Oferta y planilla de precios debidamente completado y firmado | X | |
| Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida | X | |
| Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta | X | |
| Constancia de inscripción en el registro único de contribuyentes (RUC) | X | |
| Acta de visita al sitio de la obra (obligatorio) | X | |

| MARIA LUISA ESTECHE SETRINI | | |
|---|---|---|
| **Documentos de Carácter Sustancial** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** |
| Formulario de Oferta y planilla de precios | | |



DALILA INSFRÁN
COMITÉ DE EVALUACIÓN

DAHIANA GIMENEZ
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Scanned with CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| debidamente completado y firmado | X | |
| Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida | X | |
| Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta | X | |
| Constancia de inscripción en el registro único de contribuyentes (RUC) | X | |
| Acta de visita al sitio de la obra (obligatorio) | X | |

| LUIS ESTIGARRIBIA | | |
|---|---|---|
| **Documentos de Carácter Sustancial** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** |
| Formulario de Oferta y planilla de precios debidamente completado y firmado | | X |
| Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida | X | |
| Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta | X | |
| Constancia de inscripción en el registro único de contribuyentes (RUC) | X | |
| Acta de visita al sitio de la obra (obligatorio) | X | |

LUIS ESTIGARRIBIA, NO CUMPLE con el formulario de la oferta, considerando que la misma no se encuentra debidamente firmada por el representante legal. -

**2) Capacidad Legal**

El responsable de la evaluación, procedió a verificar los datos de los representantes de las distintas ofertas participantes, si no registran datos, se procedió a consultar la los datos del oferente a través de https://www.paraguay.gov.py/documentos/funcionario-publico:

| Nombre y Apellido | CI N° | Empresa | Constancia Nro. |
|---|---|---|---|
| Ricardo Moreno Estigarribia | 4845486 | MORENO Ingeniería | 4144114 |
| Ángel Emilio Genes Duarte | 4134330 | DG Construcciones | 4222542 |
| Rufino Romero | 1681734 | RR Construcciones | 4222552 |
| Claudia Elizabeth Villamayor Rodas | 2010332 | VEA Ingeniería | 4222559 |
| María Luisa Esteche Setrini | 675086 | YSYRY | 4222562 |
| Luis Estigarribia | 2213643 | Estigarribia Construcciones | 4222565 |

| Requisitos exigidos | Ricardo | María Luisa | Claudia | Luis | Rufino | Ángel Genes |
|---|---|---|---|---|---|---|



DALILA INSFRÁN
COMITÉ DE EVALUACIÓN

DAHIANA GIMÉNEZ
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Scanned with CamScanner

| en el PBC | Moreno | Villamayor | Villamayor | Estigarribia | Romero | Duarte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones y/o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley Nº 2051/2003, declaración que forma parte del formulario de oferta | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple |
| La verificación de la prohibición contenida en los **incisos a), b), m) y n) del artículo 40 de la Ley, modificado por la Ley Nro. 6716/2021**, el comité de evaluación de ofertas, deberá utilizar la metodología de evaluación que para el efecto disponga la DNCP: https://www.paraguay.gov.py/documentos/funcionario-publico: | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple |

**3) <u>Certificado de origen nacional</u>**

Verificado el sistema de la Ventanilla Única de Exportación del MIC (http://www.vue.org.py/pls/portal/USUARIO_CO.RPT_CON_CONSULTA_PUBLIC.SHOW_PARMS) se ha verificado que las siguientes empresas, presentan certificado de producto y empleo nacional. -

| Nº | Oferente | Vigencia | Certificado Nro. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Moreno | 25/03/2023 | 144593 |
| 2 | Ángel Emilio Genes Duarte | 01/07/2023 | 147190 |
| 3 | Rufino Romero | 4/03/2023 | 143665 |
| 4 | Claudia Elizabeth Villamayor | 1/07/2023 | 147214 |
| 5 | María Luisa Esteche Setrini | 10/06/2023 | 146319 |
| 6 | Luis Estigarribia | ---------- | ---------- |

**4) <u>Aplicación del Margen de preferencia local</u>**

Considerando, la oferta evaluada como la baja de Ricardo Moreno, pertenece a una firma que se encuentra domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, esta es comparada con la oferta de Ángel Emilio Genes Duarte, empresa cuyo domicilio legal está en la Ciudad de Loma Grande, Dpto. de Cordillera, cuyos montos ofertados quedan de la siguiente manera:

| Nº | Oferente | Monto Ofertado | 10% Margen de Preferencia | Monto Final |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Moreno | 154.785.200 | 15.478.520 | 170.263.720 |



DALILA INSFRÁN
COMITÉ DE EVALUACIÓN

DAHIANA GIMÉNEZ
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Scanned with CamScanner

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Ángel Emilio Genes Duarte | 156.744.400 | 0 | 156.744.400 |

5) **Detalle del monto de las ofertas presentadas ordenadas de menor a mayor luego de aplicar el margen de preferencia:**

| Nº | Oferente | Importe |
|---|---|---|
| 1 | Ángel Emilio Genes Duarte | Gs.156.744.400 |
| 2 | Ricardo Moreno Balbuena | Gs.170.263.720 |
| 3 | Rufino Romero | Gs.170.456.100 |
| 4 | Claudia Elizabeth Villamayor | Gs.181.411.100 |
| 5 | María Luisa Esteche Setrini | Gs.193.759.400 |
| 6 | Luis Estigarribia | Gs.195.100.020 |

Se toma la oferta de la empresa domiciliada dentro del departamento de la convocante, la de ANGEL EMILIO GENES DUARTE, la cual presenta el monto más bajo, y que ha reunido la totalidad de los documentos sustanciales, para realizar el análisis de los demás documentos formales y técnicos requeridos en la carta de invitación.

6) **Verificación de documentos formales**

| Requisitos de carácter formal exigidos en el PBC | ANGEL EMILIO GENES DUARTE | |
|---|---|---|
| Certificado de cumplimiento con la Seguridad Social | CUMPLE | |
| Certificado de cumplimiento tributario | CUMPLE | |
| Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente | CUMPLE | |
| Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC | CUMPLE | |
| Declaración Jurada de "Declaración de Miembros", de conformidad con el formulario estándar N° 11 – Sección Formularios | CUMPLE | |
| Constancia de Visita al sitio de la Obra | CUMPLE | |

7) **Análisis de precios unitarios**

| ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS | | | | REFERENCIAL | | DG CONSTRUCCIONES de Ángel Emilio Genes Duarte | | % Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | |
| 1 | Cartel de Obra | Unidad | 1 | | | | | -20,00 |



DALILA INSFRÁN
COMITÉ DE EVALUACIÓN

DAHIANA GIMÉNEZ
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Scanned with CamScanner

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.240.000 | 1.240.000 | |
| 2 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 2.520 | 1.000 | 2.520.000 | 800 | 2.016.000 | -20,00 |
| 3 | Perfilado caja de empedrado | Metros cúbicos | 792 | 11.500 | 9.108.000 | 9.200 | 7.286.400 | -20,00 |
| 4 | Muro de PBC ancho 25 cm | Metros cúbicos | 210 | 174.250 | 36.592.500 | 139.400 | 29.274.000 | -20,00 |
| 5 | Colchón de arena | Metros cuadrados | 2.520 | 12.000 | 30.240.000 | 9.600 | 24.192.000 | -20,00 |
| 6 | Empedrado | Metros cuadrados | 2.520 | 40.000 | 100.800.000 | 32.000 | 80.640.000 | -20,00 |
| 7 | Compactación y relleno de espacios entre piedras con arena lavada y piedra triturada de 6ta. | Metros cuadrados | 2.520 | 5.500 | 13.860.000 | 4.400 | 11.088.000 | -20,00 |
| 8 | Retiro de escombro y limpieza final | Metros cuadrados | 2.520 | 500 | 1.260.000 | 400 | 1.008.000 | -20,00 |
| | | | **Precio Total** | | **195.930.500** | | **156.744.400** | |

La oferta de Ángel Emilio Genes Duarte, no presenta ítems de que deba ser justificada, todos se encuentran dentro del margen establecido en la reglamentación vigente. -

**8) <u>Corrección de errores aritméticos</u>**

No se observan errores aritméticos que deban ser mencionados. -

**9) <u>Análisis de los demás documentos que avale el cumplimiento de los criterios técnicos y conforme a los requisitos de calificación:</u>**

**a) <u>Capacidad Financiera</u>**

| | ANGEL EMILIO GENES DUARTE | |
|---|---|---|
| **Requisitos exigidos en el PBC** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** |
| **Coeficiente de Liquidez:** Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor 1. Esta información será extraída del balance General de los años 2019, 2020, 2021.- | **X** | |
| **Coeficiente de Solvencia:** Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0,80. Esta información será extraída del balance General de los años 2019, 2020, 2021.- | **X** | |
| Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros | | |



DALILA INSFRÁN
COMITÉ DE EVALUACIÓN

DAHIANA GIMÉNEZ
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Scanned with CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| retrasos en los pagos.<br>El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será:20%<br>Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución.<br>Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente.<br>Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras. | X | |
| Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente | X | |
| Documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente | X | |
| Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2019, 2020 y 2021 | X | |

| Información financiera en equivalente de guaraníes | ANGEL EMILIO GENES DUARTE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | AÑO 2019 | AÑO 2020 | AÑO 2021 | Promedio | Coeficiente medio |
| **Información del Balance** | | | | | |
| **Total, del Pasivo (TP)** | 50.000.000 | 12.000.000 | 200.000.000 | 87.333.333 | 0,08 |
| **Total del Activo (TA)** | 659.220.185 | 1.184.914.351 | 1.511.942.879 | 1.118.692.472 | |
| **Patrimonio Neto (PN)** | 609.220.185 | 1.064.914.351 | 1.311.942.879 | 995.359.138 | |
| **Activo a corto plazo (AC)** | 149.220.185 | 674.914.351 | 1.001.942.879 | 608.692.472 | 4,94 |
| **Pasivo a corto plazo (PC)** | 50.000.000 | 120.000.000 | 200.000.000 | 123.333.333 | |

## b) Experiencia General en obras

| | ANGEL EMILIO GENES DUARTE | |
|---|---|---|
| **Requisitos exigidos en el PBC** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** |
| Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (5) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 50% | X | |

DALILA INSFRÁN
COMITÉ DE EVALUACIÓN



DAHIANA GIMÉNEZ
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Scanned with CamScanner

c) **Experiencia Especifica en obras**

| | ANGEL EMILIO DUARTE | |
|---|---|---|
| **Requisitos exigidos en el PBC** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** |
| Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado, por la Administración Contratante en al menos [1] contratos, durante los últimos diez [10] años, similares a las obras propuestas. A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70 % por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio. Hasta un mínimo de tres (3) contratos similares. - | X | |
| Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período 2019, 2020 y 2021 en las siguientes actividades clave: construcción de empedrado. - | X | |
| Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida | X | |
| Documento que avale la recepción definitiva de la obra | X | |
| Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada. - | X | |
| Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato | X | |

d) **Capacidad en materia de personal**

| | Ángel Emilio Genes Duarte | |
|---|---|---|
| **Requisitos exigidos en el PBC** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** |
| Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un (1) contrato, durante los últimos diez años, similares a las obras propuestas<br>Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 3 años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.<br>Electricista Profesional o Técnico. El personal deberá permanecer en la obra durante el periodo de ejecución | X | |



DALILA INSFRÁN
COMITÉ DE EVALUACIÓN

DAHIANA GIMÉNEZ
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Scanned with CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato | X | |
| Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio | X | |

e) **Capacidad en materia de equipos**

| | Ángel Emilio Genes Duarte | |
|---|---|---|
| **Requisitos exigidos en el PBC** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** |
| Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: ***Camión volquete y trompito*** | X | |
| Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados. - | X | |
| Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos | X | |
| Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia. - | X | |
| En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing | X | |

**10) Análisis del Acta de Apertura**

Según el acta de apertura de fecha 4 de marzo de 2023, se detallan las siguientes observaciones:

a) El Sr. Hugo Ramírez, representante de la empresa VEA Ing., manifiesta que la empresa Moreno Ingeniería, posee un Certificado de origen que no aplica al rubro licitado, también se observa que el formulario de miembros debe ser el Nro. 11 y no el Nro. 15.- Además expresa que la oferta de Rufino



DALILA INSFRÁN
COMITÉ DE EVALUACIÓN

DAHIANA GIMÉNEZ
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Scanned with CamScanner

Romero, posee un certificado de origen que no aplica a la naturaleza del rubro licitado. -

b) Que la oferta de la empresa DG construcciones, el formulario de la oferta no fue debidamente completado, ya que se unifico con la planilla de precios, tampoco se encuentra debidamente firmado y sellado como lo establece del PBC. -

c) El Sr. Milcíades Romero, representante de Moreno Ingeniería, manifiesta que lo observado por la empresa Vea Ing. El certificado de origen nacional si corresponde a lo licitado, y el Formulario de miembros es un documento formal y no sustancial que serán remitidos al comité de evaluador según lo indique, además no presenta el listado de profesionales propuesto para la obra, según lo solicitado en el PBC, no presenta ningún contrato que respalda la experiencia especifica de la obra. -

Luego de la revisión realizada por el comité de evaluación, se pudo concluir en que, punto a) tanto el certificado de origen de la firma Ricardo Moreno, y Rufino Romero, se aplican a la naturaleza de la obra requerida, por la generalidad del documento. -

El formulario de la Oferta de la Empresa DG Construcciones, se encuentra debidamente firmada en todas las hojas de la oferta. -

**11) <u>Solicitud de aclaraciones</u>**

No se realizaron solicitudes de aclaraciones de ofertas. -

**12) <u>Disponibilidad Presupuestaria</u>**

Se procede a verificar la disponibilidad asignada en el Presupuesto de Gastos de la Municipalidad de Loma Grande, para el Ejercicio Fiscal 2022, según Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, el objeto de gasto 521 30 11 del Clasificador Presupuestario, en concordancia con el PAC, se certifica que se cuenta con la disponibilidad Presupuestaria y Financiera suficiente lo que permite contraer las obligaciones resultantes del llamado a ***Contratación Directa (CD) N° 3/2023 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO – SEGUNDO TRAMO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO " con ID 423129***, dando de esta forma estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 14º de la Ley 2051/03.

DALILA INSFRÁN
COMITÉ DE EVALUACIÓN



DAHIANA GIMENEZ
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Scanned with CamScanner

**13)Conclusión**

Que la firma **DG Construcciones, de Ángel Emilio Genes Duarte, con RUC 4134330-1, cumple** con todos los criterios técnicos, económicos y legales exigidos por la convocante.

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 65º del Decreto Nº 2992/19, el que previene que la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta:

**a)** Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones;

**b)** Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato,

**c)** Presente el precio evaluado como el más bajo.

**14)Recomendación**

Se recomienda la adjudicación del llamado a Contratación Directa (CD) N° 3/2023 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO – SEGUNDO TRAMO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO" con ID 423129, a la firma **DG Construcciones de Ángel Emilio Genes Duarte, con RUC Nº 4134330-1** por valor de **G. 156.744.400 (Guaraníes ciento cincuenta y seis millones setecientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos)**. -

Finalmente, se resuelve remitir todo el expediente a la Intendencia Municipal, SUGIRIENDO la aprobación y adjudicación por resolución de la máxima autoridad de la Institución, a favor de la firma más arriba individualizada. –

Se aclara que le procedimiento de evaluación culmino en fecha 13 días del mes de marzo del año dos mil veinte y tres a las 8:00horas. –

No habiendo otro tema que tratar se da por terminado el Acto previa lectura y ratificación del contenido del presente informe. –

**DALILA INSFRÁN**
**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

**DAHIANA GIMÉNEZ**
**COMITÉ DE EVALUACIÓN**



Scanned with CamScanner