MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2021-2026
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 - E-mail: munitrp@hotmail.com

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

Abg. Yessica R. Acosta
Encargada de UOC
Municipalidad de TRP

Cuadro Comparativo de Ofertas - ANEXO B 02 08

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N° 14/2023

" REACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN PLAZA DEFENSORES DEL CHACO" ID N° 433862

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

					PRECIO REFERENCIAL		HECTOR OMAR MERELES GONZALEZ			RET SL CONSTRUCCIONES S.A.			NELSON SALVADOR MELGAREJO VILLALBA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	MARGEN +/-	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	MARGEN +/-	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	MARGEN +/-
1	72131601-002	Demolición y retiro de planta	Unidad Medida Global	1	2.432.535	2.432.535	2.481.185	2.481.185	-2	2.675.788	2.675.788	-10	2.481.185	2.481.185	-2
2	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metro lineal	156	6.333	987.948	6.459	1.007.604	-2	7.966	1.242.696	-25,8	6.459	1.007.604	-2
3	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	Unidad Medida Global	1	1.555.674	1.555.674	1.586.787	1.586.787	-2	1.811.241	1.811.241	-16,4	1.586.787	1.586.787	-2
4	72131601-004	Viga encadenado de HºAº (15x30).-	Metros cúbicos	2,7	2.370.000	6.399.000	2.417.400	6.526.980	-2	2.907.000	7.848.900	-22,7	2.417.400	6.526.980	-2
5	72131601-008	Revoque de muro.-	Metros cuadrados	232	29.683	6.886.456	30.276	7.024.032	-2	32.651	7.575.032	-10	30.276	7.024.032	-2
6	72131601-012	Pintura al latex color a elegir.-	Metros cuadrados	232	29.122	6.756.304	29.704	6.891.328	-2	32.034	7.431.888	-10	29.704	6.891.328	-2
7	72131601-004	Plancha de H°A° tipo gradería	Metro lineal	60	126.667	7.600.020	129.200	7.752.000	-2	138.333	8.299.980	-9,2	129.200	7.752.000	-2
8	72102801-999	Reparación de Faroles	Unidad	23	300.000	6.900.000	306.000	7.038.000	-2	330.000	7.590.000	-10	306.000	7.038.000	-2
9	72102201-012	Provisión e instalación de tablero externo metálico con	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	1.683.000	1.683.000	-2	1.815.000	1.815.000	-10	1.683.000	1.683.000	-2
10	72131601-9984	Construcción de rampa	Metros cuadrados	16	197.483	3.159.728	201.432	3.222.912	-2	217.231	3.475.696	-10	201.432	3.222.912	-2
11	72131601-009	Contrapiso de Hormigón sobre suelo compactado	Metros cúbicos	6,3	1.383.333	8.714.997	1.410.999	8.889.294	-2	1.521.666	9.586.496	-10	1.410.999	8.889.294	-2

12	72131601-009	Piso de granitico tipo ranurado	Metros cuadrados	90	140.000	12.600.000	142.800	12.852.000	-2	154.000	13.860.000	-10	142.800	12.852.000	-2
13	72102201-9998	Iluminación / Proyector tipo gaviota LED, incluye dado de H° p/ base y poste metálico	Unidad	15	1.750.000	26.250.000	1.785.000	26.775.000	-2	1.925.000	28.875.000	-10	1.801.000	27.015.000	-2,9
14	72131601-005	Registro eléctrico 40x40 en mampostería con tapa de H°A°	Unidad	3	318.000	954.000	324.360	973.080	-2	349.800	1.049.400	-10	324.360	973.080	-2
15	30162103-001	Construcción de Escalera	Unidad	2	881.245	1.762.490	898.869	1.797.738	-2	969.369	1.938.738	-10	898.869	1.797.738	-2
16	70111713-002	Servicio de jardinería con plantas de estación, áreas de juego	Unidad	1	6.900.000	6.900.000	7.038.000	7.038.000	-2	7.590.000	7.590.000	-10	7.038.000	7.038.000	-2
17	72131601-002	Construcción y preparación del perimetro con carga de arena lavada	Unidad	1	9.863.735	9.863.735	10.061.009	10.061.009	-2	10.850.108	10.850.108	-10	10.061.009	10.061.009	-2
18	70111713-998	Provisión y Colocación de banco	Unidad	3	1.238.028	3.714.084	1.262.788	3.788.364	-2	1.361.830	4.085.490	-10	1.262.788	3.788.364	-2
19	70111713-999	Provision y colocacion de Parque infantil completo	Unidad	1	41.616.667	41.616.667	42.449.000	42.449.000	-2	45.778.333	45.778.333	-10	45.200.000	45.200.000	-8,6
20	72102802-005	Limpieza y ajuste de distribución interna de agua del sanitario.	Unidad Medida Global	1	1.116.180	1.116.180	1.138.503	1.138.503	-2	1.327.798	1.327.798	-19	1.138.503	1.138.503	-2
21	72102802-005	Grifería completo.	Unidad	6	167.708	1.006.248	171.062	1.026.372	-2	194.478	1.166.868	-16	171.062	1.026.372	-2
22	72131601-012	Pinturas De paredes revocadas, enduido y latex acrilico semibrillo	Metros cuadrados	135,72	32.118	4.359.054	32.760	4.446.187	-2	45.329	6.152.052	-41,1	32.760	4.446.187	-2
23	72131601-012	Pinturas De ladrillos vistos con color cerámico	Metros cuadrados	59,4	24.616	1.462.190	25.108	1.491.415	-2	37.077	2.202.374	-50,6	25.108	1.491.415	-2
					Precio Total	**164.647.310**		**167.939.790**			**184.228.877**			**170.930.790**	

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

Abg. Yessica R. Acosta
Encargada de UOC
Municipalidad de TRP