LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 09/16 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, RIGIDO, CANALIZACION Y BADEN EN DISTINTAS CALLES DE LA CIUDAD

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

PRECIO REFERENCIAL	FLECHA SERVICIOS	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y CONSTRUCTORA SAN ANTONIO	CONSTRUCTORA ALPE S.A.

)TE 1 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN, KM 12 ACARAY

				Cantidad	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total
		TRABAJOS PRELIMINARES										
	72131601-002	Marcación y replanteo	m2	3.590	625	2.243.750	500	1.795.000	612	2.197.080	1.500	5.385.000
	82101502-007	Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinílica	Un	1	2.000.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.997.545	1.997.545	2.500.000	2.500.000
						0		0		0		0
		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO										
	72102905-001	Relleno tierra colorada	m3	125	29.323	3.665.375	23.458	2.932.250	30.869	3.858.625	35.000	4.375.000
	72131701-002	Preparación de terreno, provisión y colocación con relleno de cordones de Hº pref.y construcción de empedrado sobre tierra colorada	m2	3.590	57.431	206.177.290	45.945	164.942.550	57.296	205.692.640	56.000	201.040.000
						0		0		0		0
		BADEN de Hº										
	72131701-024	badén de Hº de 0,80	ML.	500	90.000	45.000.000	72.000	36.000.000	89.485	44.742.500	100.000	50.000.000
						0		0		0		0
		CANALIZACION										
	72103004-004	excavación	m3	151	35.000	5.285.000	28.000	4.228.000	34.650	5.232.150	35.000	5.285.000
	72102504-002	muro de piedra	m3	65	345.000	22.425.000	276.000	17.940.000	340.313	22.120.345	380.000	24.700.000
	72131601-009	piso	m2	108	90.233	9.745.164	72.186	7.796.088	88.413	9.548.604	100.000	10.800.000
						0		0		0		0
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA										
	76111702-001	Limpieza final	Gl	1	1.000.000	1.000.000	850.000	850.000	1.000.313	1.000.313	1.645.250	1.645.250
						297.541.579		238.283.888		296.389.802		305.730.250

TOTAL LOTE 1

Diego Ivan Villamayor L.
Abogado
Mat. Nº 42088

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Comité de Evaluación

Arq. Ma. Victoria Gonzales
Dir. Int. de Area Urbana

Raquelina Reinoso
Arquitecta
Reg. Nº 1.933

Unidad Operativa de Contrataciones

					PRECIO REFERENCIAL		FLECHA SERVICIOS		MATERIALES DE CONSTRUCCION Y CONSTRUCTORA SAN ANTONIO		CONSTRUCTORA ALPE S.A.	
LOTE Nº 2 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO COLEGIO NUEVO HORIZONTE, KM 10 ACARAY												
				Cantidad	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total
		TRABAJOS PRELIMINARES										
1	72131601-002	Marcación y replanteo	m2	1.785	625	1.115.625	500	892.500	800	1.428.000	2.500	4.462.500
2	82101502-007	Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinílica	Un	1	2.000.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000
		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO				0		0		0		0
3	72102905-001	Relleno tierra colorada	m3	57	29.323	1.671.411	23.458	1.337.106	35.000	1.995.000	38.000	2.166.000
4	72131701-002	Preparación de terreno, provisión y colocación con relleno de cordones de Hº pref.y construcción de empedrado sobre tierra colorada	m2	1.785	57.431	102.514.335	45.945	82.011.825	58.296	104.058.360	56.000	99.960.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0		0		0		0
5	76111702-001	Limpieza final	Gl	1	1.006.729	1.006.729	856.729	856.729	837.798	837.798	2.056.750	2.056.750
		TOTAL LOTE 2				**108.308.100**		86.898.160		110.319.158		111.145.250

					PRECIO REFERENCIAL		FLECHA SERVICIOS		MATERIALES DE CONSTRUCCION Y CONSTRUCTORA SAN ANTONIO		CONSTRUCTORA ALPE S.A.	
LOTE Nº 3 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y BADEN EN LA ESCUELA NUEVA ESPERANZA, 23 DE OCTUBRE												
				Cantidad	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total
		TRABAJOS PRELIMINARES										
1	72131601-002	Marcación y replanteo	m2	900	625	562.500	500	450.000	612	550.800	1.500	1.350.000
2	82101502-007	Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinílica	Un	1	2.000.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.997.545	1.997.545	2.500.000	2.500.000
		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO				0		0		0		0
3	72102905-001	Relleno tierra colorada	m3	100	29.323	2.932.300	23.458	2.345.800	30.869	3.086.900	35.000	3.500.000
4	72131701-002	Preparación de terreno, provisión y colocación con relleno de cordones de Hº pref.y construcción de empedrado sobre tierra colorada	m2	900	57.431	51.687.900	45.945	41.350.500	57.296	51.566.400	56.000	50.400.000
		BADEN				0		0	89.485	0		0
5	72131701-024	baden de Hº de 0,80	ML.	260	90.000	23.400.000	72.000	18.720.000	89.485	23.266.100	100.000	26.000.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0		0		0		0
6	76111702-001	Limpieza final	Gl	1	1.000.000	1.000.000	850.000	850.000	1.000.313	1.000.313	1.645.250	1.645.250
		TOTAL LOTE 3				**81.582.700**		65.516.300		81.468.058		85.395.250

Diego Ivan Villamayor L.
Abogado
Mat. Nº 42088

Arq. Ma. Victoria González
Dir. Int. de Area Urbana

Arquitecta
Reg. Nº 1.935

			PRECIO REFERENCIAL		FLECHA SERVICIOS		MATERIALES DE CONSTRUCCION Y CONSTRUCTORA SAN ANTONIO		CONSTRUCTORA ALPE S.A.	
Nº 4 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL COLEGIO JUANA MARIA DE LARA, KM 8 MONDAY										
			Cantidad	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total
	TRABAJOS PRELIMINARES										
2131601-002	Marcación y replanteo	m2	1.600,00	625,00	1.000.000	500	800.000	405	648.720	500	800.000
2101502-007	Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinílica	Un	1	2.000.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.997.545	1.997.545	1.500.000	1.500.000
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO				0		0		0		0
2102905-001	Relleno tierra colorada	m3	100	29.323	2.932.300	23.458	2.345.800	30.869	3.086.900	20.500	2.050.000
2131701-002	Preparación de terreno, provision y colocación con relleno de cordones de Hº pref.y construcción de empedrado sobre tierra colorada	m2	1.600,00	57.431	91.889.600	21.945	35.112.000	37.959	60.733.760	40.000	64.000.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0		0		0		0
6111702-001	Limpieza final	Gl	1	1.000.000	1.000.000	850.000	850.000	1.000.313	1.000.313	245.250	245.250
	TOTAL LOTE 4				98.821.900		40.907.800		67.467.238		68.595.250

			PRECIO REFERENCIAL		FLECHA SERVICIOS		MATERIALES DE CONSTRUCCION Y CONSTRUCTORA SAN ANTONIO		CONSTRUCTORA ALPE S.A.	
Nº 5 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO AL COSTADO DE LA ESCUELA LUZ DIVINA, KM 10 ACARAY										
			Cantidad	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total	P. Unitario	Precio Total
	TRABAJOS PRELIMINARES										
2131601-002	Marcación y replanteo	m2	2.060	625	1.287.500	500	1.030.000	612	1.260.720	1.500	3.090.000
2101502-007	Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinílica	Un	1	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.997.545	1.997.545	2.500.000	2.500.000
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO				0		0		0		0
2131701-002	Preparación de terreno, provisión y colocación con relleno de cordones de Hº pref.y construcción de empedrado sobre tierra colorada	m2	2.060	57.431	118.307.860	23.458	48.323.480	57.296	118.029.760	56.000	115.360.000
2102905-001	Relleno tierra colorada	m3	100	29.323	2.932.300	45.945	4.594.500	30.869	3.086.900	35.000	3.500.000
	BADEN de Hº				0		0		0		0
2131701-024	badén de Hº de 0,80	ML.	60	90.000	5.400.000	72.000	4.320.000	89.485	5.369.100	100.000	6.000.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				0		0		0		0
6111702-001	Limpieza final	Gl	1	1.000.000	1.000.000	850.000	850.000	1.000.313	1.000.313	1.645.250	1.645.250
	TOTAL LOTE 5				130.727.660		60.917.980		130.744.338		132.095.250

Diego Ivan Villamayor L.
Abogado
Mat. Nº 42088

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Comité de Evaluación - U.O.C.

Arq. Mg. Victoria González
Dir. Int. de Area Urbana

Roquelina Reinoso
Arquitecta

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Unidad Operativa de Contrataciones

				PRECIO REFERENCIAL		FLECHA SERVICIOS		MATERIALES DE CONSTRUCCION Y CONSTRUCTORA SAN ANTONIO		CONSTRUCTORA ALPE S.A.		
LOTE Nº 6 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y REPARACIÓN DE PUENTE EN LA ESCUELA FE Y ALEGRIA BARRIO FATIMA				*Cantidad*	*P. Unitario*	*Precio Total*	*P. Unitario*	*Precio Total*	*P. Unitario*	*Precio Total*	*P. Unitario*	*Precio Total*
		TRABAJOS PRELIMINARES										
1	*72131601-002*	*Marcación y replanteo*	*M2*	*1.135,00*	*625,00*	*709.375*	500	567.500	612	694.620	1.500	1.702.500
2	*82101502-007*	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinílica*	*Un*	*1*	*2.000.000,00*	*2.000.000*	1.800.000	1.800.000	1.997.545	1.997.545	1.800.000	1.800.000
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO				*0*		0		0		0
3	*72131701-002*	*Preparación de terreno, provisión y colocación con relleno de cordones de Hº pref. (ml), y construcción de pavimento rígido sobre empedrado*	*m2*	*1.135,00*	*112.019,00*	*127.141.565*	89.615	101.713.025	133.588	151.622.380	120.000	136.200.000
		MURO DE CONTENCION REFUERZO DEL PUENTE 1				*0*		0		0		0
4	*72103004-004*	*excavación*	*m3*	*7,68*	*35.000,00*	*268.800*	28.000	215.040	34.650	266.112	34.000	261.120
5	72131601-004	*viga de fundación Hº Aº*	*m3*	*7,68*	*2.368.125,00*	*18.187.200*	1.894.500	14.549.760	2.364.698	18.160.881	2.300.000	17.664.000
6	72131601-015	*pilares (0,30 x 0,80 x 4,5)*	*m3*	*12,96*	*2.273.438,00*	*29.463.756*	1.818.750	23.571.000	2.249.198	29.149.606	2.300.000	29.808.000
7	72102504-002	*muro P.B.C.*	*m3*	*11,04*	*508.125,00*	*5.609.700*	406.500	4.487.760	494.313	5.457.216	370.000	4.084.800
8	72101704-001	*losa de Hº Aº*	*m2*	*8*	*2.368.125,00*	*18.945.000*	1.894.500	15.156.000	2.364.698	18.917.584	2.300.000	18.400.000
9	72102905-001	*relleno y compactación*	*m3*	*16*	*85.938,00*	*1.375.008*	68.750	1.100.000	84.563	1.353.008	94.000	1.504.000
10	72131701-019	*baranda metálica de 3" pintado*	*ml.*	*16*	*250.000,00*	*4.000.000*	200.000	3.200.000	248.600	3.977.600	340.000	5.440.000
		MURO DE CONTENCION REFUERZO DEL PUENTE 2				*0*		0		0	0	0
11	*72103004-004*	*excavación*	*m3*	*3,84*	*35.000,00*	*134.400*	28.000	107.520	34.650	133.056	33.000	126.720
12	72131601-004	*viga de fundación Hº Aº*	*m3*	*3,84*	*2.368.125,00*	*9.093.600*	1.894.500	7.274.880	2.364.698	9.080.440	2.400.000	9.216.000
13	72131601-015	*pilares (0,30 x 0,80 x 4,5) x3 unid.*	*m3*	*9,72*	*2.273.438,00*	*22.097.817*	1.818.750	17.678.250	2.249.198	21.862.205	2.400.000	23.328.000
14	72102504-002	*muro P.B.C. de 0,80 x 4mts.*	*m3*	*5,52*	*508.125,00*	*2.804.850*	406.500	2.243.880	494.313	2.728.608	380.000	2.097.600
15	72102905-001	*relleno y compactación*	*m3*	*20*	*85.938,00*	*1.718.760*	68.750	1.375.000	84.563	1.691.260	95.000	1.900.000
16	72131701-019	*baranda metálica de 3" pintado*	*ml.*	*4*	*250.000,00*	*1.000.000*	200.000	800.000	248.600	994.400	380.000	1.520.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				*0*		0		0		0
17	*76111702-001*	*Limpieza final*	*Gl*	*1*	*1.013.647,00*	*1.013.647*	863.648	863.648	1.000.313	1.000.313	1.986.010	1.986.010
		TOTAL LOTE 6				***245.563.479***		**196.703.263**		**269.086.833**		**257.038.750**
		TOTAL GENERAL				**962.545.418**		**689.227.391**		**955.475.427**		**960.000.000**

Diego Ivan Villamayor L.
Abogado
Mat. Nº 42088

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Comité de Evaluación - U.O.C.

Arq. Ma. Victoria González
Dir. Int. de Area Urbana

Raquel [illegible]
Arquitecta
Reg. Nº 4.033

Unidad Operativa de Contrataciones