MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
Dirección electrónica: *uoc@hernandarias.gov.py - Teléf. (0631) 20558*

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 05/2018 "Mantenimiento Edilicio en las Instituciones Educativas"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

OBRA: "Mantenimiento Edilicio en las Instituciones Educativas"

LOTE 1

ITEM	DESCRIPCION	Constructora el EDEN						INGECOM					
		Marca	Proced.	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Marca	Proced.	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Trabajos preliminares												
1.1	Cartel de Obras	N/A	N/A	Metros cuadrados	3	500.000	1.500.000			No Cotiza		No Cotiza	
2	Estructura de Hº Aº												
2.1	con Zapata (0,80x0,80x1,20)	N/A	N/A	Metros cúbicos	3,86	1.700.000	6.562.000			No Cotiza		No Cotiza	
2.2	Hº Aº ,4ºde 16mm, y 2º de 10mm	N/A	N/A	Metros cúbicos	2,72	1.700.000	4.624.000			No Cotiza		No Cotiza	
2.3	Encadenado Superior de HºAº (0,15 x 0,30)	N/A	N/A	Metros cúbicos	4,53	1.700.000	7.701.000			No Cotiza		No Cotiza	
2.4	Encadenado Superior en Galería (0,15 x 0,30)	N/A	N/A	Metros cúbicos	1,5	1.700.000	2.550.000			No Cotiza		No Cotiza	
2.5	Pilar en galeria 0,20x0,20, incluye zapata de 0,80x0,80	N/A	N/A	Metros cúbicos	2,24	1.700.000	3.808.000			No Cotiza		No Cotiza	
3	Techo												
3.1	Demolición de techo	N/A	N/A	Metros cuadrados	417,5	20.000	8.350.000			No Cotiza		No Cotiza	
3.2	isolant 5 mm	N/A	N/A	Metros cuadrados	417,5	250000	104.375.000			No Cotiza		No Cotiza	
4	Aberturas de Madera												
4.1	marco, contramarco, cerradura)	N/A	N/A	Unidad	5	1.850.000	9.250.000			No Cotiza		No Cotiza	
5	Abertura de Vidrio												
5.1	Remocion de ventanas existentes	N/A	N/A	Unidad	20	40.000	800.000			No Cotiza		No Cotiza	
5.2	Colocacion de ventana tipo valancin 1,20x1,50	N/A	N/A	Metros cuadrados	36	400.000	14.400.000			No Cotiza		No Cotiza	
6	Piso												
6.1	Carpeta de regularización para piso	N/A	N/A	Metros cuadrados	298	35.000	10.430.000			No Cotiza		No Cotiza	
6.2	Cerámico en aulas y galería (pi 5) Esmaltado de alto trafico	N/A	N/A	Metros cuadrados	298	80.000	23.840.000			No Cotiza		No Cotiza	
6.3	Zócalo Cerámico	N/A	N/A	Metro lineal	148,3	18.500	2.743.550			No Cotiza		No Cotiza	
7	Desagüe pluvial	N/A	N/A	Unidad Medida Global									
7.1	Canaletas	N/A	N/A	Metro lineal	66,6	60.000	3.996.000			No Cotiza		No Cotiza	
7.2	Bajadas	N/A	N/A	Metro lineal	48	60.000	2.880.000			No Cotiza		No Cotiza	
8	Instalación Eléctrica												
8.1	mm y 4 mm para artefactos - Provicion de toma para aire	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000			No Cotiza		No Cotiza	
8.2	whtas, 2 Ventiladores por Aula) en Galería (4 Fluorescente	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	8.500.000	8.500.000			No Cotiza		No Cotiza	
9	Pintura												

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
U.O.C
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

9.1	Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	N/A	N/A	Metros cuadrados	367,5	38.000	13.965.000			No Cotiza		No Cotiza	
9.2	manos	N/A	N/A	Metros cuadrados	231,6	40.000	9.264.000			No Cotiza		No Cotiza	
9.3	De abertura de madera	N/A	N/A	Metros cuadrados	8,4	20.000	168.000			No Cotiza		No Cotiza	
9.4	Reposición de Pizarrón	N/A	N/A	Unidad	5	1.000.000	5.000.000			No Cotiza		No Cotiza	
9.5	De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	N/A	N/A	Metro lineal	114,6	18.500	2.120.100			No Cotiza		No Cotiza	
10	Limpieza Final									No Cotiza		No Cotiza	
10.1	Limpieza Final y Retiro de Desechos	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000			No Cotiza		No Cotiza	
							251.326.650						

LOTE 2

ITEM	DESCRIPCION	Constructora el EDEN						INGECOM					
		Marca	Proced.	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Marca	Proced.	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Trabajos Preliminares												
1.1	Cartel de Obra	N/A	N/A	Metros cuadrados	3	494.616	1.483.848	N/A	N/A	Metros cuadrados	3	335.385	1.006.155
1.2	Retiro de puertas	N/A	N/A	Unidad	9	39.849	358.641	N/A	N/A	Unidad	9	335.385	3.018.465
1.3	Reparación de Fisura	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	2.498.376	2.498.376	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	335.385	335.385
2	Aislación de Losa												
2.1	impermeable)	N/A	N/A	Metros cuadrados	296	184.375	54.575.000	N/A	N/A	Metros cuadrados	296	185.000	54.760.000
3	Aberturas de Madera												
3.1	marco, contramarco, cerradura)	N/A	N/A	Unidad	5	1.400.989	7.004.945	N/A	N/A	Unidad	5	113.332	566.660
3.2	contramarco, cerradura)	N/A	N/A	Unidad	4	799.987	3.199.948	N/A	N/A	Unidad	4	113.332	453.328
4	Vidrio de 4 mm	N/A	N/A	Unidad Medida Global									
4.1	Reposición de Vidrio de 4 mm	N/A	N/A	Metros cuadrados	28,8	154.268	4.442.918	N/A	N/A	Metros cuadrados	28,8	155.000	4.464.000
5	Piso												
5.1	Retiro de Piso Existente	N/A	N/A	Metros cuadrados	296	9.109	2.696.264	N/A	N/A	Metros cuadrados	296	39.266	11.622.736
5.2	Carpeta de Regularización	N/A	N/A	Metros cuadrados	296	27.550	8.154.800	N/A	N/A	Metros cuadrados	296	39.266	11.622.736
5.3	Cerámico en aulas y galería (pi 4) Esmaltado de alto trafico	N/A	N/A	Metros cuadrados	296	79.108	23.415.968	N/A	N/A	Metros cuadrados	296	39.266	11.622.736
5.4	Zócalo Cerámico	N/A	N/A	Metro lineal	159	18.167	2.888.553	N/A	N/A	Metro lineal	159	39.266	6.243.294
5.5	cordón de ladrillo común (0,80 m de ancho)	N/A	N/A	Metros cuadrados	68,32	90.493	6.182.482	N/A	N/A	Metros cuadrados	68,32	39.266	2.682.653
6	Instalación Eléctrica												
6.1	mm y 4 mm para artefactos) p/ cada aula	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	3.392.731	3.392.731	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	10.099.850	10.099.850
6.2	whtas, 2 Ventiladores por Aula) en Galería (4 Fluorescente	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	7.767.101	7.767.101	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	10.099.850	10.099.850
7	Pintura												
7.1	De Losa látex con enduido, sellador y pintura a dos manos	N/A	N/A	Metros cuadrados	296	39.773	11.772.808	N/A	N/A	Metros cuadrados	296	42.685	12.634.760
7.2	manos	N/A	N/A	Metros cuadrados	557,8	38.331	21.381.032	N/A	N/A	Metros cuadrados	557,8	42.685	23.809.693
7.3	manos	N/A	N/A	Metros cuadrados	246	39.925	9.821.550	N/A	N/A	Metros cuadrados	246	42.685	10.500.510
7.4	De abertura de madera	N/A	N/A	Metros cuadrados	13,44	27.325	367.248	N/A	N/A	Metros cuadrados	13,44	42.685	573.686
7.5	De abertura metálica	N/A	N/A	Metros cuadrados	28,8	29.602	852.538	N/A	N/A	Metros cuadrados	28,8	42.685	1.229.328
7.6	Reposición de Pizarrón, con marco de madera y porta tiza	N/A	N/A	Unidad	4	1.442.101	5.768.404	N/A	N/A	Unidad	4	42.685	170.740
							178.025.155						177.516.566

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
U.O.C
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abog. Esteban Gomez Armoa
Responsable de la UOC