PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Licitación Nº

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro comparativo de ofertas

	Oferente Nº. 1						Oferente Nº. 2				
	AC CONSTRUCCIONES						MLLV CONSTRUCTORA				
TENS	Descripción	Marca	Unidade de Medida	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Unidade de Medida	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA ASOCIACION DE MAESTRO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO MISIONES										
1	TRABAJOS PRELIMINARES										
1.1	Limpieza de terreno, desmonte, demoliciones existentes, retiro de material	N/A	GL	1	1.500.000	1.500.000	N/A	GL	1	510.700	510.700
	Marcacion y replanteo	N/A	gl	1	1.000.000	1.000.000	N/A	gl	1	333.800	333.800
2	CIMENTACIÓN										
2.1	De piedra bruta colocada, incluye excavacion, retiro de material	N/A	M3	5	320.000	1.600.000	N/A	M3	5	250.000	1.250.000
3	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO										
3.1	Zapata de hormigón armado	N/A	M3	10,08	1.580.000	15.926.400	N/A	M3	10,08	1.267.300	12.774.384
3.2	Excavación para zapata, con acarreo, retiro de material	N/A	M3	40,32	15.000	604.800	N/A	M3	40,32	1.500	60.480
3.3	Viga de fundación de hormigón armado	N/A	M3	9,5	1.600.000	15.200.000	N/A	M3	9,5	1.577.800	14.989.100
3.4	Pilares de hormigón armado	N/A	M3	3	1.600.000	4.800.000	N/A	M3	3	1.832.900	5.498.700
3.5	Vigas de hormigón armado	N/A	M3	9,5	1.600.000	15.200.000	N/A	M3	9,5	1.729.600	16.431.200
3.6	Losas de hormigón armado	N/A	M3	27,5	1.600.000	44.000.000	N/A	M3	27,5	1.729.600	47.564.000
3.7	Escalera de hormigón armado	N/A	M3	2	1.600.000	3.200.000	N/A	M3	2	1.814.100	3.628.200
4	MAMPOSTERÍA										
4.1	De elevación 0,15 - PB	N/A	m2	256,65	65.000	16.682.250	N/A	m2	256,65	67.400	17.298.210
5	Aislación horizontal										
5.1	De mampostería 0,15	N/A	m2	64,12	35.000	2.244.200	N/A	m2	64,12	14.900	955.388
6	CONTRAPISO										
6.1	Contrapiso de cascote	N/A	m2	214,41	27.000	5.789.070	N/A	m2	214,41	20.500	4.395.405
7	Relleno y compactación	N/A	m³	50	45.000	2.250.000	N/A	m³	50	25.000	1.250.000
8	PISO										
8.1	Carpeta para ceramica	N/A	m2	295,86	40.000	11.834.400	N/A	m2	295,86	18.900	5.591.754
8.2	Piso ceramico	N/A	m2	295,86	60.000	17.751.600	N/A	m2	295,86	82.900	24.526.794
8.3	Piso ceramico para baño	N/A	m2	6,11	60.000	366.600	N/A	m2	6,11	82.900	506.519
8.4	Piso anti deslizante escalera	N/A	m2	8,5	65.000	552.500	N/A	m2	8,5	94.600	804.100
9	REVOQUE										
9.1	De paredes interiores PB	N/A	m2	364	22.000	8.008.000	N/A	m2	364	19.800	7.207.200
9.2	Revoque de paredes exterior PB	N/A	m2	149,3	24.000	3.583.200	N/A	m2	149,3	19.800	2.956.140
9.3	Revoque cielo raso de losa	N/A	m2	228,04	24.000	5.472.960	N/A	m2	228,04	21.100	4.811.644
11	CARPINTARÍA DE ALUMINIO										
11.1	Puerta tablero de 0.80x2.10	N/A	un	2	1.200.000	2.400.000	N/A	un	2	1.194.100	2.388.000
11.3	Puerta placa de 0.80x2.10	N/A	un	6	1.200.000	7.200.000	N/A	un	6	846.300	5.077.000
12	Puerta vidrieria 1.40x2.10	N/A	un	1	2.000.000	2.000.000	N/A	un	1	1.472.400	1.472.400
13	CARPINTERÍA METÁLICA										
13.1	Ventana balancín de 0.60x0.40	N/A	un	3	220.000	660.000	N/A	un	3	90.000	270.000
13.2	Rejas de 1.8x1.20	N/A	m2	21,6	450.000	9.720.000	N/A	m2	21,6	320.000	6.912.000
13.3	Portón acceso vehicular	N/A	m2	1	2.000.000	2.000.000	N/A	m2	1	2.369.800	2.369.800
13.4	Baranda escalera	N/A	m2	10	220.000	2.200.000	N/A	m2	10	251.300	2.513.000

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

14	Vidrio										
14.1	Blindex PB	N/A	m2	5	720.000	3.600.000	N/A	m2	5	431.500	2.157.500
14.2	Baño completo, incluido artefactos, instalación hidraulica, desague clocal, camara septica y pozo ciego	N/A	un	2	4.000.000	8.000.000	N/A	un	2	3.604.600	7.209.200
14.3	Instalaciones electricas, incluye tomas, tablero general y seccional, alimentación, cableado, tomas comunes y para pc, luces , aa, ventiladores, artefactos luminicos	N/A	gl	1	10.000.000	10.000.000	N/A	gl	1	15.165.000	15.165.000
15	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Y RETOQUES										
15.1	limpieza final de obra y entrega	N/A	gl	1	1.500.000	1.500.000	N/A	gl	1	1.000.000	1.000.000
						226.845.980					219.877.618

Abg. José Domingo Ayala (
Responsable del la U. O. C.

REPUBLICA DEL PARAGUAY
GOBERNACION DE MISIONES
Secretaría de Contrataciones Públicas