CUADRO COMPARATIVO - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO CALLE INTENDENTE SPIKA, DESDE CARLOS A. LOPEZ HASTA CURUPAYTY - AD REFERENDUM con ID: 438878

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	TESAKA Ingenieria S.A.		Constructora FENAR		SERGIO DAVID FLORES VILLALBA		Emprendimientos TAURO	
				Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Replanteo de obra fijacion de eje y estacionamiento de cota	Metros cuadrados	860	4.350	3.741.000	4.628	3.980.080	5.000	4.300.000	5.300	4.558.000
2	Limpieza general del terreno de obras	Metros cuadrados	860	4.300	3.698.000	4.557	3.919.020	5.000	4.300.000	5.200	4.472.000
3	Desmonte , perfilado y nivelacion	Metros cúbicos	344	41.600	14.310.400	44.235	15.216.840	55.000	18.920.000	50.850	17.492.400
4	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	344	27.200	9.356.800	28.899	9.941.256	34.000	11.696.000	33.250	11.438.000
5	Fabricacion y colocacion de adoquin nuevo	Metros cuadrados	860	98.400	84.624.000	104.425	89.805.500	122.000	104.920.000	120.150	103.329.000
6	Construccion insitu de cordon Hº Sº	Metro lineal	172	45.700	7.860.400	48.638	8.365.736	56.000	9.632.000	55.950	9.623.400
7	Pintura de cordon a la cal	Metro lineal	172	6.200	1.066.400	6.368	1.095.296	7.300	1.255.600	7.300	1.255.600
8	Cartel de obra	Unidad	1	1.315.000	1.315.000	1.397.494	1.397.494	1.000.000	1.000.000	1.607.900	1.607.900
9	Junta de dilatacion de material asfaltico	Metros cuadrados	860	38.330	32.963.800	40.726	35.024.360	40.000	34.400.000	46.850	40.291.000
10	Limpieza periodica, final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	3.481.000	3.481.000	3.698.988	3.698.988	4.500.000	4.500.000	4.132.700	4.132.700
				Precio Total	**162.416.800**		**172.444.570**		**194.923.600**		**198.200.000**

Ana Paula Paniagua Rolón
Responsable UOC
Municipalidad de Concepción