Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Médicas
E-mail: fcm@med.una.py
Asunción-Paraguay

RESOLUCION D Nº 1384/2013.-

RESOLUCIÓN DEL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, DE FECHA 16 DE SETIEMBRE DE 2013, POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 09/2013 "CONSTRUCCIÓN BLOQUE RESONADOR MAGNÉTICO – HOSPITAL DE CLÍNICAS SAN LORENZO" ID Nº 258.444.----------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Facultad de Ciencias Médicas
Unidad Operativa de Contrataciones
17 SEP 2013
Nº: 5860 Firma:
Hora: 10:51 Aclaración: Mónica Rivas

VISTO Y CONSIDERANDO: El Memorando DAF Nº 495/2013 de la C.P. Mónica Agüero, Directora de Administración y Finanzas, por la cual remite la Nota UOC Nº 1438/2013, referente de la Licitación Pública Nacional Nº 09/2013 "Construcción Bloque Resonador Magnético – Hospital de Clínicas San Lorenzo" ID Nº 258.444, para su aprobación o rechazo mediante resolución de adjudicación.----------

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, en uso de sus atribuciones legales;

R E S U E L V E:

Art.1° **APROBAR** la Adjudicación de la Licitación Pública Nacional Nº 09/2013 **"CONSTRUCCIÓN BLOQUE RESONADOR MAGNÉTICO – HOSPITAL DE CLÍNICAS SAN LORENZO" ID Nº 258.444**, según el siguiente detalle:

					JR CONSTRUCTORA DE JUAN ALBERTO RODRIGUEZ	
Ítem	**Codigo de Catalogo**	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario Iva Incluido**	**Precio Total Iva Incluido**
1	72131601-002	OBRADOR	unidad	1	17.149.256	17.149.256
2	72131601-002	ESTUDIO GEO TECNICO	unidad	1	6.280.000	6.280.000
3	72131601-002	REPLANTEO Y MARCACIÓN	m2	500	3.200	1.600.000
4	72131601-002	DESMONTE DE TERRENO	m3	35	76.000	2.660.000
5	72131601-002	RELLENO Y COMPACTACION	m3	75	84.000	6.300.000
6	72131601-004	ZAPATAS DE H°A°	m3	65	1.560.000	101.400.000
7	72131601-004	COLUMNAS H°A°	m3	45	1.560.000	70.200.000
8	72131601-004	VIGAS H°A°	m3	92	1.576.000	144.992.000
9	72131601-004	ENCADENADO INFERIOR 13 X 20 H°A°	ml	120	128.000	15.360.000
10	72131601-004	ENCADENADO SUPERIOR 13 X 20 H°A°	ml	112	128.000	14.336.000
11	72131601-003	CIMIENTO DE P.B.C.	m3	45	308.000	13.860.000
12	72131601-005	MAMPOSTERIA DE NIVELACION 0,30 M. (Ladrillo común)	m2	37	128.000	4.736.000
13	72131601-005	MAMPOSTERIA DE ELEVACION 0,15 M. (Ladrillo común)	m2	350	65.200	22.820.000
14	72131601-005	MAMPOSTERIA DE ELEVACION 0,20 M. (Ladrillo común)	m2	185	96.640	17.878.400

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Médicas
E-mail: fcm@med.una.py
Asunción-Paraguay

15	72131601-005	MAMPOSTERIA DE ELEVACION 0,15M. VISTO (Ladrillo Laminado)	m2	350	107.600	37.660.000
16	72131601-006	AISLACION HORIZONTAL CON HIDROFUGO Y ASFALTO	ml	140	21.360	2.990.400
17	72131601-999	DINTEL SOBRE ABERTURAS	ml	40	16.200	648.000
18	72131601-007	TECHO DE TEJAS y TEJUELON SOBRE TIRANTES 2X6 Y VIGAS 8X4	m2	500	384.000	192.000.000
19	72131601-009	CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES DE 10 CM.	m2	565	32.000	18.080.000
20	72131601-008	REVOQUE 1 CAPA SIN HIDROFUGO	m2	660	18.360	12.117.600
21	72131601-008	REVOQUE 1 CAPA CON HIDROFUGO EXTERIOR	m2	522	19.160	10.001.520
22	72131601-008	REVOQUE TEXTURADO	m2	522	56.000	29.232.000
23	72101601-002	CIELO RASO	m2	126	112.000	14.112.000
24	72102508-003	REVESTIMIENTO DE AZULEJOS 15X15	m2	58,3	97.600	5.690.080
25	72131601-009	CARPETA PARA PISO	m2	565	36.000	20.340.000
26	72131601-009	PISO DE GRANITO 30X30	m2	565	116.000	65.540.000
27	72101607-005	ZOCALO GRANITO	ml	143,5	51.600	7.404.600
28	72102304-006	DESAGUE CLOACAL	unidad	1	6.800.000	6.800.000
29	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL	unidad	1	5.488.000	5.488.000
30	72102304-006	AGUA CORRIENTE	unidad	1	4.600.000	4.600.000
31	30181513-001	COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS	unidad	1	8.000.000	8.000.000
32	72102201-003	INSTALACION ELECTRICA	unidad	1	36.804.000	36.804.000
33	92121702-002	INSTALACION CONTRA INCENDIO	unidad	1	9.600.000	9.600.000
34	72102305-002	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT 24000	Und	4	4.800.000	19.200.000
35	72131601-010	CARPINTERIA DE MADERA	unidad	1	11.556.000	11.556.000
36	72131601-010	CONTRAMARCO	ml	168,6	10.800	1.820.880
37	72102602-004	VIDRIOS de 4 mm	unidad	1	15.840.000	15.840.000
38	72131601-012	PINTURA DE PAREDES	m2	1180	25.600	30.208.000
39	72131601-012	PINTURA DE TECHO AL BARNIZ	m2	568,3	17.600	10.002.080
40	72131601-012	PINTURA DE CIELO RASO	m2	126	26.000	3.276.000
41	72131601-012	PINTURA DE ABERTURAS DE MADERA	m2	36	21.200	763.200
42	72131601-012	PINTURA DE CANALETAS Y BAJADAS	ml	480	18.000	8.640.000
43	72102304-006	POZO CIEGO D=1,5 Prof= 3,00 mts	un	1	1.500.000	1.500.000
44	72102304-006	CAMARA SEPTICA de 1x1,60x1,20mts	un	1	1.000.000	1.000.000
45	72131601-012	TRATAMIENTO DE LADRILLO VISTO	m2	297,6	15.840	4.713.984
46	72101607-002	REVESTIMIENTO DE PLOMO EN PARED	m2	50,1	1.440.000	72.144.000
47	72102602-004	VIDRIO APLOMADO (0,90 x 0,60 m.)	un	2	11.760.000	23.520.000
48	72131601-010	PUERTA CON REVESTIMIENTO DE PLOMO	un	1	2.880.000	2.880.000
49	72102201-003	INSTALAC. ELECTRICA ESPECIALES P/ RESONADOR	unidad	1	32.000.000	32.000.000
50	72131601-013	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	unidad	1	3.000.000	3.000.000
					TOTAL	**1.168.744.000**

Art.2° **COMUNICAR** a quienes corresponda, cumplido, archivar.----------

Lic. **MARTA BARRIOS DE ALVAREZ**
Secretaria de la Facultad

Prof. Dr. **ANIBAL PERIS MANCHINI**
Decano

c.c. Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Auditoría Interna, Unidad Operativa de Contrataciones, Comité de Licitación, Rendición de Cuentas, Control Interno, Archivo. **APM/MBA**/lrd