# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON VARIACIONES

LICITACIÓN POR SBE N° 02/2023 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR L FEEI" PLURIANUAL – ID N° 436114

CONTRATO ABIERTO POR MONTO . MINIMO 4.358.534.134 MAXIMO: 5.230.240.960. ABASTECIMIENTO SIMULTANEO: NO

| ÍTEM N° | DESCRIPCION | A&C WARE HOUSE SA | CORPORACION LEMURIA SA | ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES SA | CONSTRUTEX SA | ITINERA SA | HEIDE OM SA | MM SA | RITTER CONSTRUCCIONES SRL | GCA SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Precio unitario de oferta IVA INCLUIDO | Precio unitario de oferta IVA INCLUIDO | Precio unitario de oferta IVA INCLUIDO | Precio unitario de oferta IVA INCLUIDO | Precio unitario de oferta IVA INCLUIDO | Precio u itario de oferta IV NCLUIDO | Precio unitario de oferta IVA INCLUIDO | Precio unitario de oferta IVA INCLUIDO | Precio unitario de oferta IVA INCLUIDO |
| 1 | Entrega y reconocimiento del sitio de implantacion y ubicacion. Incluye la presentacion de los datos obtenidos del levantamiento con el equipo topografico indicado en las EETT | ₲ 1.390.000 | ₲ 500.000 | ₲ 1.323.000 | ₲ 404.514 | ₲ 2.112.000 | ₲ 2.169.000 | ₲ 912.486 | ₲ 504.000 | ₲ 2.000.000 |
| 2 | Diagramacion, impresion y gestion de carpeta municipal para aprobacion. | ₲ 890.000 | ₲ 400.000 | ₲ 849.436 | ₲ 559.845 | ₲ 1.399.613 | ₲ 1.560.000 | ₲ 912.486 | ₲ 315.000 | ₲ 1.500.000 |
| 3 | Estudio de suelo, incluye Sondeos, extraccion de muestras, estudio de fundaciones, ensayos de laboratorio, ubicacion planialtimetrica de sondeos e informe. Minimo 2 perforaciones con 6 metros de profundidad cada una. | ₲ 1.955.000 | ₲ 1.000.000 | ₲ 1.577.600 | ₲ 1.188.000 | ₲ 3.098.453 | ₲ 4.104.000 | ₲ 1.642.475 | ₲ 468.000 | ₲ 3.000.000 |
| 4 | Inspeccion de las infraestructuras a finalizar | ₲ 2.192.000 | ₲ 1.000.000 | ₲ 1.725.500 | ₲ 608.108 | ₲ 3.474.900 | ₲ 3.187.000 | ₲ 912.486 | ₲ 565.991 | ₲ 3.000.000 |
| 5 | Limpieza y preparacion del terreno | ₲ 3.400 | ₲ 8.225 | ₲ 4.930 | ₲ 9.047 | ₲ 8.225 | ₲ 4.000 | ₲ 6.158 | ₲ 9.006 | ₲ 9.000 |
| 6 | Demolicion de construccion existente - Demolicion de mamposteria y techo - incluye acarreo y retiro de escombros | ₲ 15.500 | ₲ 37.125 | ₲ 14.642 | ₲ 40.834 | ₲ 29.974 | ₲ 30.000 | ₲ 27.796 | ₲ 40.652 | ₲ 40.800 |
| 7 | Demolicion de construccion existente - Demolicion de pilar y viga de Hormigon Armado - incluye acarreo y retiro de escombros | ₲ 34.000 | ₲ 80.838 | ₲ 31.883 | ₲ 88.914 | ₲ 59.975 | ₲ 84.000 | ₲ 60.524 | ₲ 73.563 | ₲ 88.900 |
| 8 | Demolicion de construccion existente - Demolicion de cimiento de piedra bruta colocada. | ₲ 109.000 | ₲ 132.871 | ₲ 104.808 | ₲ 100.983 | ₲ 225.880 | ₲ 90.000 | ₲ 46.794 | ₲ 241.824 | ₲ 213.000 |
| 9 | Replanteo y marcacion de obra | ₲ 2.800 | ₲ 6.809 | ₲ 4.930 | ₲ 6.740 | ₲ 6.809 | ₲ 5.000 | ₲ 5.098 | ₲ 7.456 | ₲ 7.400 |
| 10 | Puesto de medicion provisorio monofasico con limitadora hasta 40A | ₲ 680.000 | ₲ 500.000 | ₲ 649.521 | ₲ 856.367 | ₲ 1.070.458 | ₲ 1.200.000 | ₲ 1.233.014 | ₲ 1.333.956 | ₲ 1.317.500 |
| 11 | Vallado Perimetral: Chapa metalica ondulada Numero 24 c/postes metalicos, seccion 50x50 mm. Incluye porton de 2,20 m. de ancho - H: 2,00 m. | ₲ 59.000 | ₲ 71.500 | ₲ 98.600 | ₲ 157.299 | ₲ 143.000 | ₲ 120.000 | ₲ 107.065 | ₲ 130.130 | ₲ 157.000 |
| 12 | Cartel de obra de lona vinilica impresa con armazon de metalico y pintado con esmalte sintetico. Anclado al suelo. Segun EETT. | ₲ 360.000 | ₲ 500.000 | ₲ 342.597 | ₲ 277.969 | ₲ 434.327 | ₲ 750.000 | ₲ 650.366 | ₲ 790.474 | ₲ 695.000 |
| 13 | Cartel de seguridad de lona vinilica impresa con armazon metalico y pintado con esmalte sintetico. Fijacion al vallado perimetral en acceso a obra. Segun EETT. | ₲ 360.000 | ₲ 500.000 | ₲ 342.597 | ₲ 277.969 | ₲ 434.327 | ₲ 390.000 | ₲ 650.366 | ₲ 790.474 | ₲ 695.000 |
| 14 | Obrador: con canos metalicos de 50x50 mm , con cerramientos de chapas metalicas, puertas metalicas ondulada Numero 24 y ventanas de vidrio. Contrapiso de Hormigon Pobre y carpeta cementicia llaneada. Segun detalle de plano | ₲ 145.000 | ₲ 175.000 | ₲ 295.800 | ₲ 384.999 | ₲ 350.000 | ₲ 480.000 | ₲ 262.047 | ₲ 318.500 | ₲ 385.000 |
| 15 | Excavacion para fundacion y movimiento de suelo | ₲ 37.000 | ₲ 67.239 | ₲ 41.905 | ₲ 97.319 | ₲ 88.473 | ₲ 80.000 | ₲ 66.240 | ₲ 80.510 | ₲ 90.000 |
| 16 | Relleno y compactacion del terreno | ₲ 58.000 | ₲ 69.330 | ₲ 54.723 | ₲ 152.524 | ₲ 103.994 | ₲ 86.000 | ₲ 103.815 | ₲ 126.180 | ₲ 140.000 |
| 17 | Muro de contencion piedra bruta colocada incluye excavacion | ₲ 200.000 | ₲ 240.679 | ₲ 260.797 | ₲ 529.493 | ₲ 361.019 | ₲ 408.000 | ₲ 344.730 | ₲ 527.087 | ₲ 480.000 |
| 18 | Zapata de hormigon armado incluye excavacion | ₲ 1.232.000 | ₲ 1.500.000 | ₲ 1.628.369 | ₲ 3.302.978 | ₲ 2.214.165 | ₲ 3.000.000 | ₲ 4.053.656 | ₲ 2.732.464 | ₲ 2.800.000 |
| 19 | Vigas de Fundacion de hormigon armado incluye excavacion | ₲ 1.265.000 | ₲ 1.500.000 | ₲ 1.669.440 | ₲ 3.386.287 | ₲ 2.236.142 | ₲ 3.000.000 | ₲ 4.155.899 | ₲ 2.801.384 | ₲ 3.000.000 |
| 20 | Pilares de hormigon armado | ₲ 1.250.000 | ₲ 1.500.000 | ₲ 1.651.400 | ₲ 3.349.695 | ₲ 2.236.142 | ₲ 3.000.000 | ₲ 4.110.990 | ₲ 2.771.112 | ₲ 2.900.000 |
| 21 | vigas superiores de hormigon armado | ₲ 1.350.700 | ₲ 1.500.000 | ₲ 1.786.424 | ₲ 3.623.576 | ₲ 2.335.329 | ₲ 3.000.000 | ₲ 4.447.117 | ₲ 2.502.500 | ₲ 3.200.000 |
| 22 | Loseta de Hormigon Armado, espesor 10 cm. | ₲ 1.127.500 | ₲ 1.300.000 | ₲ 1.491.325 | ₲ 1.155.001 | ₲ 2.236.142 | ₲ 2.335.000 | ₲ 2.000.000 | ₲ 2.997.687 | ₲ 2.500.000 |
| 23 | Aislacion horizontal asfaltica de muros, 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico pared de 0,15 ; 0,30; asi como en base de pilares de ladrillo | ₲ 27.000 | ₲ 64.433 | ₲ 29.580 | ₲ 70.875 | ₲ 64.433 | ₲ 23.000 | ₲ 48.241 | ₲ 70.554 | ₲ 60.000 |
| 24 | Mamposteria de elevacion de 0.15 m de ladrillo semi prensado macizo para revocar | ₲ 92.000 | ₲ 111.715 | ₲ 121.166 | ₲ 245.772 | ₲ 223.430 | ₲ 150.000 | ₲ 250.000 | ₲ 244.656 | ₲ 245.000 |
| 25 | Mamposteria de elevacion de 0.15 m de ladrillo semiprensado macizo visto una cara, junta enrasada de 1,5cm de espesor. | ₲ 98.000 | ₲ 119.140 | ₲ 129.219 | ₲ 262.107 | ₲ 238.280 | ₲ 155.000 | ₲ 321.678 | ₲ 260.917 | ₲ 262.000 |
| 26 | Pretil de mamposteria de 0.20 m ladrillo semiprensado macizo para revocar en union entre techo y muro | ₲ 71.000 | ₲ 85.805 | ₲ 93.064 | ₲ 188.770 | ₲ 171.610 | ₲ 211.000 | ₲ 265.000 | ₲ 187.913 | ₲ 188.000 |
| 27 | Mamposteria de elevacion 0.30 m de ladrillo semiprensado macizo visto una cara junta enrasada de 1,5 cm. | ₲ 123.000 | ₲ 149.576 | ₲ 162.230 | ₲ 329.066 | ₲ 299.152 | ₲ 235.000 | ₲ 280.000 | ₲ 327.571 | ₲ 329.000 |
| 28 | Dintel, Envarillado 2x8 mm en dos hiladas para aberturas, inferior ante pecho de ventanas y superior en puerta | ₲ 19.000 | ₲ 45.046 | ₲ 24.428 | ₲ 49.550 | ₲ 45.046 | ₲ 19.000 | ₲ 33.726 | ₲ 49.325 | ₲ 49.000 |
| 29 | Pilar de ladrillo semiprensado de 0.36 x 0.36 m con junta enrazada y nucleo de Hormigon armado de 0,13x0,13 m. Tolerancia de dimensiones +/- 2 cm. Pilar visto junta enrasada de 1,5 cm;con capitel de ladrillos revocado | ₲ 110.000 | ₲ 107.271 | ₲ 105.769 | ₲ 294.995 | ₲ 187.725 | ₲ 225.000 | ₲ 200.786 | ₲ 293.655 | ₲ 250.000 |
| 30 | Techo de chapas termoacusticas trapezoidal color simil teja con núcleo de poliestireno expandido y estructura metalica incluye tratamiento con pintura antioxido y terminacion de pintura sintatica de color oscuro mate (detalles de montaje y elementos estructurales indicados en el PBC) | ₲ 220.000 | ₲ 535.966 | ₲ 290.654 | ₲ 707.411 | ₲ 435.000 | ₲ 405.000 | ₲ 723.554 | ₲ 586.883 | ₲ 589.000 |

Arq. Guillermo Godoy
Jefatura de Supervisión
y Certificación
CPI - UEPP - MEC

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON VARIACIONES

**LICITACIÓN POR SBE N° 02/2023 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FEEI" PLURIANUAL – ID N° 436114**

CONTRATO ABIERTO POR MONTO . MINIMO 4.358.534.134 MAXIMO: 5.230.240.960. ABASTECIMIENTO SIMULTANEO: NO

| ÍTEM N° | DESCRIPCION | A&C WARE HOUSE SA | CORPORACION LEMURIA SA | ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES SA | CONSTRUTEX SA | ITINERA SA | HEIDELBOM SA | MM SA | RITTER CONSTRUCCIONES SRL | GCA SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Precio unitario de oferta IVA INCLUIDO | Precio unitario de oferta IVA INCLUIDO | Precio unitario de oferta IVA INCLUIDO | Precio unitario de oferta IVA INCLUIDO | Precio unitario de oferta IVA INCLUIDO | Precio unitario de oferta IVA INCLUIDO | Precio unitario de oferta IVA INCLUIDO | Precio unitario de oferta IVA INCLUIDO | Precio unitario de oferta IVA INCLUIDO |
| 31 | Babeta y cantonera metalica | ₲ 32.000 | ₲ 76.329 | ₲ 41.393 | ₲ 83.961 | ₲ 65.000 | ₲ 36.000 | ₲ 57.148 | ₲ 83.580 | ₲ 83.000 |
| 32 | De estructura de techo con tirantes de H° A° de 2"x6" - Planta Baja | ₲ 96.000 | ₲ 116.461 | ₲ 126.313 | ₲ 186.338 | ₲ 195.000 | ₲ 162.000 | ₲ 314.443 | ₲ 255.048 | ₲ 250.000 |
| 33 | De Tejas con tejuelones,con membrana asfaltica de 4mm con film de aluminio - Planta Baja | ₲ 120.000 | ₲ 144.168 | ₲ 156.364 | ₲ 230.669 | ₲ 268.750 | ₲ 294.000 | ₲ 389.252 | ₲ 315.727 | ₲ 310.000 |
| 34 | Liston de borde y/o intermedia de 2"x3" de metal. | ₲ 28.000 | ₲ 66.900 | ₲ 26.385 | ₲ 53.521 | ₲ 55.000 | ₲ 54.000 | ₲ 50.088 | ₲ 73.256 | ₲ 70.000 |
| 35 | Caballete de techo | ₲ 35.000 | ₲ 84.301 | ₲ 33.248 | ₲ 67.442 | ₲ 69.500 | ₲ 72.000 | ₲ 63.117 | ₲ 92.310 | ₲ 80.000 |
| 36 | Revoque de paredes exteriores. Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + Revoque fino a la cal 1.2 cm de espesor 1:2:12 | ₲ 20.500 | ₲ 49.073 | ₲ 26.612 | ₲ 69.496 | ₲ 49.073 | ₲ 45.000 | ₲ 60.050 | ₲ 53.735 | ₲ 53.000 |
| 37 | Revoque de paredes interiores. Salpicado 1:3 a dos capas + revoque fino a la cal 1.2 cm de espesor 1:4:20 | ₲ 19.500 | ₲ 46.438 | ₲ 25.183 | ₲ 61.214 | ₲ 46.438 | ₲ 43.000 | ₲ 6.050 | ₲ 50.850 | ₲ 50.000 |
| 38 | Revoque de mochetas 1:3 (cemento, arena lavada) | ₲ 15.000 | ₲ 36.014 | ₲ 19.530 | ₲ 45.554 | ₲ 36.014 | ₲ 27.000 | ₲ 29.171 | ₲ 39.435 | ₲ 39.000 |
| 39 | Revoque vigas y pilares 1:3 a dos capas + azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2 cm de espesor. | ₲ 24.000 | ₲ 58.044 | ₲ 31.477 | ₲ 76.452 | ₲ 58.044 | ₲ 45.000 | ₲ 48.958 | ₲ 63.558 | ₲ 63.000 |
| 40 | Revoque de paredes en sanitarios y lavatorio exterior. Salpicado impermeable 1:3 + revoque grueso 1.2 cm de espesor 1:4:20 | ₲ 14.200 | ₲ 34.491 | ₲ 18.704 | ₲ 27.594 | ₲ 34.491 | ₲ 35.000 | ₲ 29.171 | ₲ 37.768 | ₲ 37.000 |
| 41 | Revoque de uniones de elementos de hormigon y mamposteria con malla metalica | ₲ 16.000 | ₲ 38.290 | ₲ 20.765 | ₲ 48.432 | ₲ 32.547 | ₲ 35.000 | ₲ 31.015 | ₲ 41.928 | ₲ 40.000 |
| 42 | Revoque de bocatejas | ₲ 16.100 | ₲ 39.040 | ₲ 21.171 | ₲ 31.233 | ₲ 33.184 | ₲ 52.000 | ₲ 31.232 | ₲ 42.749 | ₲ 40.000 |
| 43 | Revestido de azulejos cerámicos 0,60 x 0,60 m, color blanco | ₲ 63.500 | ₲ 77.440 | ₲ 61.084 | ₲ 207.745 | ₲ 131.647 | ₲ 127.000 | ₲ 113.034 | ₲ 169.593 | ₲ 170.000 |
| 44 | Contrapiso De hormigon de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6:12 (cemento: arena lavada: cascotes) | ₲ 19.000 | ₲ 46.330 | ₲ 25.125 | ₲ 80.896 | ₲ 39.981 | ₲ 37.000 | ₲ 62.546 | ₲ 50.731 | ₲ 50.000 |
| 45 | Carpeta de regularizacion para piso cerámico | ₲ 18.000 | ₲ 42.761 | ₲ 23.189 | ₲ 47.036 | ₲ 36.347 | ₲ 29.000 | ₲ 32.016 | ₲ 46.823 | ₲ 47.000 |
| 46 | Piso de Ceramica Esmaltada 0,60 x 0,60 m color gris (mismo tono al piso de granito) | ₲ 55.100 | ₲ 67.189 | ₲ 72.873 | ₲ 164.054 | ₲ 114.220 | ₲ 96.000 | ₲ 105.787 | ₲ 147.143 | ₲ 147.000 |
| 47 | Piso de mosaico granitico pulido base gris oscuro de 0,30 x 0,30 m. Terminacion sellado con silicona de curado neutro y encerado final | ₲ 80.000 | ₲ 96.496 | ₲ 104.659 | ₲ 244.112 | ₲ 164.042 | ₲ 119.000 | ₲ 280.538 | ₲ 211.325 | ₲ 212.000 |
| 48 | Caminero con baldosones de hormigon de 40 x 40 cm, incluye el contrapiso de hormigon de cascote y cordon de ladrillos comunes envarillados, con terminacion revocado. | ₲ 92.000 | ₲ 111.903 | ₲ 121.369 | ₲ 286.469 | ₲ 190.234 | ₲ 124.000 | ₲ 167.564 | ₲ 245.066 | ₲ 246.000 |
| 49 | Piso tactil de alerta y direccional segun norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico) | ₲ 66.000 | ₲ 80.337 | ₲ 63.369 | ₲ 205.660 | ₲ 136.572 | ₲ 152.000 | ₲ 120.297 | ₲ 175.937 | ₲ 176.000 |
| 50 | Guarda Obra de Hormigon Armado | ₲ 127.000 | ₲ 154.438 | ₲ 121.821 | ₲ 390.693 | ₲ 262.545 | ₲ 209.000 | ₲ 231.258 | ₲ 338.219 | ₲ 339.000 |
| 51 | Escalones de Acceso: de ladrillo comun con relleno de hormigon de cascotes 1:6:12 (cemento: arena: cascotes) | ₲ 53.000 | ₲ 97.450 | ₲ 66.555 | ₲ 141.045 | ₲ 108.990 | ₲ 124.000 | ₲ 96.002 | ₲ 116.684 | ₲ 105.000 |
| 52 | Rampa peatonal de Hormigon Armado. diseño segun norma INTN NP 45 006 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico) | ₲ 128.300 | ₲ 125.100 | ₲ 123.349 | ₲ 344.025 | ₲ 265.838 | ₲ 210.000 | ₲ 234.159 | ₲ 284.603 | ₲ 300.000 |
| 53 | Zocalo de mozaico granitico pulido | ₲ 25.500 | ₲ 61.712 | ₲ 24.339 | ₲ 67.882 | ₲ 52.455 | ₲ 30.000 | ₲ 46.205 | ₲ 67.575 | ₲ 67.000 |
| 54 | Pasamanos laterales c/anclajes. Estructura metalica de seccion circular de 2" segun plano de detalle - INTN NP 45 003 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico) | ₲ 106.000 | ₲ 103.292 | ₲ 123.250 | ₲ 284.051 | ₲ 219.495 | ₲ 184.000 | ₲ 193.338 | ₲ 234.988 | ₲ 284.000 |
| 55 | P1 Provision y colocacion de Puerta Metalica doble de abrir. | ₲ 351.000 | ₲ 500.000 | ₲ 337.569 | ₲ 941.495 | ₲ 727.519 | ₲ 606.000 | ₲ 525.685 | ₲ 778.874 | ₲ 900.000 |
| 56 | P2 Provision y colocacion de Puerta Metalica de una hoja 0.95 x 2.15 mts. | ₲ 351.000 | ₲ 500.000 | ₲ 337.569 | ₲ 684.725 | ₲ 727.519 | ₲ 606.000 | ₲ 505.624 | ₲ 778.874 | ₲ 900.000 |
| 57 | P3 Provision y colocacion de Puerta Metalica de una hoja 0.60 x 1.80 mts. | ₲ 351.000 | ₲ 500.000 | ₲ 337.569 | ₲ 684.725 | ₲ 727.519 | ₲ 606.000 | ₲ 505.624 | ₲ 778.874 | ₲ 900.000 |
| 58 | Bastidor metalico con parante intermedio de tubo metalico de acero al carbono de 1,2 mm de espesor de 20x30 mm con malla de metal desplegado pesado de 2 mm con area libre de 69% ± 2% para proteccion de ventanas s/detalle | ₲ 184.000 | ₲ 224.353 | ₲ 176.970 | ₲ 493.576 | ₲ 381.400 | ₲ 420.000 | ₲ 335.949 | ₲ 408.322 | ₲ 490.000 |
| 59 | Provision y colocacion de tapa de rejilla metalica. | ₲ 212.000 | ₲ 200.000 | ₲ 203.379 | ₲ 567.232 | ₲ 438.316 | ₲ 354.000 | ₲ 386.083 | ₲ 469.256 | ₲ 500.000 |
| 60 | Provision y colocacion de rejilla metalica, longitudinal, de piso de 0,15 m de ancho, incluye pintura sintetica y fondo antioxido. | ₲ 138.000 | ₲ 134.062 | ₲ 132.186 | ₲ 368.671 | ₲ 284.883 | ₲ 192.000 | ₲ 222.445 | ₲ 304.992 | ₲ 350.000 |
| 61 | V1 Provision y colocacion de Ventana de vidrio templado de 8 mm incoloro con perfileria de aluminio anodizado. Panos fijos y moviles según diseño. (Incluye cerradura, herrajes y accesorios) | ₲ 311.000 | ₲ 550.000 | ₲ 298.699 | ₲ 833.084 | ₲ 643.748 | ₲ 600.000 | ₲ 1.500.000 | ₲ 689.189 | ₲ 833.000 |

Arq. Guillermo Godoy
Jefatura de Supervisión y Certificación
CPI / UEPP - MEC

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON VARIACIONES

LICITACIÓN POR SBE N° 02/2023 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FEEI" PLURIANUAL – ID N° 436114

CONTRATO ABIERTO POR MONTO . MINIMO 4.358.534.134 MAXIMO: 5.230.240.960. ABASTECIMIENTO SIMULTANEO: NO

| ÍTEM N° | DESCRIPCION | A&C WARE HOUSE SA | CORPORACION LEMURIA SA | ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES SA | CONSTRUTEX SA | ITINERA SA | HEIDE[illegible]OM SA | MM SA | RITTER CONSTRUCCIONES SRL | GCA SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Precio unitario de oferta IVA INCLUIDO | Precio unitario de oferta IVA INCLUIDO | Precio unitario de oferta IVA INCLUIDO | Precio unitario de oferta IVA INCLUIDO | Precio unitario de oferta IVA INCLUIDO | Precio u[illegible]tario de oferta IV[illegible]NCLUIDO | Precio unitario de oferta IVA INCLUIDO | Precio unitario de oferta IVA INCLUIDO | Precio unitario de oferta IVA INCLUIDO |
| 62 | V2 y V3 P Provision y colocacion de Ventana de vidrio templado de 8 mm incoloro con perfileria de aluminio anodizado. Paños fijos y moviles segun diseño. (Incluye cerradura, herrajes y accesorios) | ₲ 311.000 | ₲ 550.000 | ₲ 298.699 | ₲ 833.084 | ₲ 643.748 | ₲ 600.000 | ₲ 1.500.000 | ₲ 689.189 | ₲ 833.000 |
| 63 | Provisión y colocación de espejo tipo float en sanitarios e=4 mm, con perfileria de aluminio. | ₲ 123.200 | ₲ 150.104 | ₲ 118.402 | ₲ 330.228 | ₲ 255.177 | ₲ 264.000 | ₲ 218.308 | ₲ 273.189 | ₲ 330.000 |
| 64 | Pintura de paredes, pilares y vigas de hormigon revocados, con pintura latex acrilico 100 % lavable | ₲ 15.500 | ₲ 37.610 | ₲ 22.250 | ₲ 48.892 | ₲ 37.610 | ₲ 32.000 | ₲ 28.159 | ₲ 41.183 | ₲ 41.000 |
| 65 | Pintura con esmalte sintetico para proteccion de ventanas, pasamanos laterales y puerta metalicos, tratamiento previo con dos manos de antioxido. Color grafito oscuro | ₲ 18.000 | ₲ 43.403 | ₲ 25.677 | ₲ 47.742 | ₲ 43.403 | ₲ 36.000 | ₲ 32.496 | ₲ 47.526 | ₲ 47.700 |
| 66 | Recubrimiento de ladrillos vistos con resina acrilica, previa limpieza con acido muriatico diluido 1:8 | ₲ 17.000 | ₲ 40.318 | ₲ 23.852 | ₲ 44.349 | ₲ 40.318 | ₲ 27.000 | ₲ 30.186 | ₲ 44.148 | ₲ 44.000 |
| 67 | Pintura con esmalte sintetico de canaletas metalicas, tratamiento previo con dos manos de antioxido. Color grafito oscuro | ₲ 13.500 | ₲ 32.323 | ₲ 19.122 | ₲ 32.902 | ₲ 32.323 | ₲ 22.000 | ₲ 22.677 | ₲ 35.394 | ₲ 35.000 |
| 68 | Pintura de bajadas pluviales de pvc con pintura acrilica color grafito oscuro | ₲ 16.500 | ₲ 39.538 | ₲ 23.391 | ₲ 43.488 | ₲ 39.538 | ₲ 26.000 | ₲ 29.602 | ₲ 43.294 | ₲ 43.400 |
| 69 | Pintura de alerta en los cantos de escalones con esmalete con polimero acrilico de alto desempeño (para canchas deportivas) color bordo | ₲ 17.500 | ₲ 42.323 | ₲ 25.038 | ₲ 46.554 | ₲ 42.323 | ₲ 25.000 | ₲ 31.687 | ₲ 46.344 | ₲ 46.500 |
| 70 | De tirantes y listón de boca de Hormigon armado | ₲ 13.600 | ₲ 32.940 | ₲ 19.487 | ₲ 26.353 | ₲ 32.940 | ₲ 32.000 | ₲ 24.662 | ₲ 36.069 | ₲ 36.000 |
| 71 | De tejuelones con barniz | ₲ 19.000 | ₲ 45.332 | ₲ 26.818 | ₲ 36.267 | ₲ 45.332 | ₲ 32.000 | ₲ 33.941 | ₲ 49.639 | ₲ 49.000 |
| 72 | Desague pluvial. Provision y colocacion de canaletas aereas en chapa galvanizada Numero 26 con desarrollo de 60 cm. | ₲ 58.000 | ₲ 70.188 | ₲ 55.364 | ₲ 154.412 | ₲ 119.319 | ₲ 102.000 | ₲ 69.136 | ₲ 127.741 | ₲ 150.000 |
| 73 | Desague pluvial. Provision y colocacion de Tuberia PVC rigida 150 mm, junta elastica con anillo de goma. Incluye excavacion. | ₲ 47.000 | ₲ 86.902 | ₲ 45.098 | ₲ 71.494 | ₲ 97.193 | ₲ 63.000 | ₲ 49.274 | ₲ 104.054 | ₲ 120.000 |
| 74 | Desague pluvial. Bajadas pluviales de Tuberia PVC rigido de 150 mm, con junta elastica en uniones y soportes metalicos atornillados al muro. | ₲ 47.000 | ₲ 86.902 | ₲ 45.098 | ₲ 71.494 | ₲ 97.193 | ₲ 63.000 | ₲ 49.274 | ₲ 104.054 | ₲ 125.000 |
| 75 | Desague pluvial. Construccion de registro pluvial abierto de 0,40 m x 0,40 m; profundidad variable. Incluye excavacion. | ₲ 98.000 | ₲ 119.000 | ₲ 93.867 | ₲ 261.776 | ₲ 202.300 | ₲ 166.000 | ₲ 178.192 | ₲ 192.780 | ₲ 260.000 |
| 76 | Desague pluvial. Construccion de canal de desagüe a cielo abierto. | ₲ 147.500 | ₲ 143.748 | ₲ 141.736 | ₲ 395.306 | ₲ 305.465 | ₲ 59.000 | ₲ 61.644 | ₲ 327.027 | ₲ 300.000 |
| 77 | Desague pluvial. Construccion de registro pluvial longitudinal en galeria: de 15 cm de ancho y largo 2.80 m y profundidad de 15 cm con pendiente. Conectado al registro | ₲ 271.100 | ₲ 330.552 | ₲ 260.739 | ₲ 528.884 | ₲ 561.938 | ₲ 354.000 | ₲ 494.973 | ₲ 535.494 | ₲ 650.000 |
| 78 | Acometida desde el puesto de medicion hasta el tablero principal con cable NYY 2X6 mm2 de manera subterranea | ₲ 39.000 | ₲ 71.353 | ₲ 46.285 | ₲ 103.273 | ₲ 79.802 | ₲ 66.000 | ₲ 70.292 | ₲ 85.435 | ₲ 103.000 |
| 79 | Acometida desde el puesto de medicion hasta el tablero principal con cable NYY 4X10 mm2 de manera subterranea | ₲ 41.000 | ₲ 74.882 | ₲ 48.575 | ₲ 108.381 | ₲ 83.750 | ₲ 68.000 | ₲ 73.769 | ₲ 89.661 | ₲ 108.300 |
| 80 | Provision e Instalacion de conductor electrico de seccion 6mm2 (PE) | ₲ 11.500 | ₲ 27.470 | ₲ 13.543 | ₲ 23.312 | ₲ 23.350 | ₲ 21.000 | ₲ 20.567 | ₲ 24.998 | ₲ 30.000 |
| 81 | Provision e Instalacion de conductor electrico de seccion 10mm2 (PE) | ₲ 14.000 | ₲ 33.656 | ₲ 16.592 | ₲ 37.021 | ₲ 28.608 | ₲ 31.000 | ₲ 25.199 | ₲ 30.627 | ₲ 37.000 |
| 82 | Provision y colocacion del Tablero Principal: Metalico Din de embutir F+N+T 018 modular | ₲ 328.000 | ₲ 409.525 | ₲ 394.013 | ₲ 639.374 | ₲ 679.334 | ₲ 600.000 | ₲ 598.379 | ₲ 647.365 | ₲ 650.000 |
| 83 | Provision y colocacion del Tablero Principal: Metalico Din de embutir F+N+T 012 modular | ₲ 258.000 | ₲ 314.272 | ₲ 309.872 | ₲ 502.836 | ₲ 534.262 | ₲ 438.000 | ₲ 470.595 | ₲ 509.121 | ₲ 550.000 |
| 84 | Provision y colocacion del tablero de comando de ventiladores: Caja metalica de embutir para llave ventilador 04 modulos | ₲ 279.000 | ₲ 339.445 | ₲ 334.693 | ₲ 543.113 | ₲ 577.057 | ₲ 372.000 | ₲ 506.811 | ₲ 549.901 | ₲ 550.000 |
| 85 | Provision y colocacion de TM 3 X 40 A | ₲ 171.000 | ₲ 208.268 | ₲ 205.352 | ₲ 333.230 | ₲ 354.056 | ₲ 327.000 | ₲ 311.863 | ₲ 379.048 | ₲ 421.000 |
| 86 | Provision y colocacion de TM 1 X 32 A | ₲ 70.500 | ₲ 85.717 | ₲ 84.517 | ₲ 188.576 | ₲ 145.719 | ₲ 192.000 | ₲ 128.354 | ₲ 156.005 | ₲ 188.000 |
| 87 | Provision y colocacion de TM 1 X 20 A | ₲ 66.000 | ₲ 80.136 | ₲ 79.014 | ₲ 176.297 | ₲ 136.230 | ₲ 126.000 | ₲ 119.996 | ₲ 145.847 | ₲ 176.000 |
| 88 | Provision y colocacion de TM 1 X 16 A | ₲ 66.000 | ₲ 80.102 | ₲ 78.980 | ₲ 138.653 | ₲ 136.173 | ₲ 92.000 | ₲ 119.945 | ₲ 145.785 | ₲ 176.000 |
| 89 | Provision y colocacion de TM 1 X 10 A | ₲ 66.000 | ₲ 80.102 | ₲ 78.980 | ₲ 138.653 | ₲ 136.173 | ₲ 96.000 | ₲ 119.945 | ₲ 145.785 | ₲ 176.000 |
| 90 | De disyuntor 1x10A | ₲ 50.000 | ₲ 91.592 | ₲ 59.414 | ₲ 96.414 | ₲ 102.439 | ₲ 51.000 | ₲ 90.231 | ₲ 109.670 | ₲ 132.000 |
| 91 | De disyuntor 1x32A | ₲ 54.000 | ₲ 65.736 | ₲ 64.816 | ₲ 105.179 | ₲ 111.751 | ₲ 64.000 | ₲ 98.434 | ₲ 119.640 | ₲ 144.000 |
| 92 | Provision y colocacion de Disyuntor Diferencial 4 x 40 A | ₲ 339.000 | ₲ 401.165 | ₲ 395.548 | ₲ 641.864 | ₲ 681.980 | ₲ 522.000 | ₲ 600.709 | ₲ 730.119 | ₲ 650.000 |
| 93 | Provision y colocacion de Disyuntor Diferencial 2 x 25 A | ₲ 268.000 | ₲ 326.662 | ₲ 322.088 | ₲ 640.258 | ₲ 555.325 | ₲ 354.000 | ₲ 489.147 | ₲ 594.524 | ₲ 523.000 |
| 94 | Alimentacion de circuitos de Aire Acondicionado. | ₲ 109.000 | ₲ 131.916 | ₲ 130.069 | ₲ 290.214 | ₲ 245.935 | ₲ 213.000 | ₲ 197.533 | ₲ 240.087 | ₲ 290.000 |
| 95 | Alimentacion de circuitos de Luces. | ₲ 53.000 | ₲ 97.372 | ₲ 63.164 | ₲ 140.932 | ₲ 128.121 | ₲ 70.000 | ₲ 95.925 | ₲ 116.590 | ₲ 140.500 |

Arq. Guillermo Godoy
Jefatura de Supervisión
y Certificación
CPI - UEPP - MEC

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON VARIACIONES

**LICITACIÓN POR SBE N° 02/2023 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FEEI" PLURIANUAL – ID N° 436114**

CONTRATO ABIERTO POR MONTO . MINIMO 4.358.534.134 MAXIMO: 5.230.240.960. ABASTECIMIENTO SIMULTANEO: NO

| ÍTEM N° | DESCRIPCION | A&C WARE HOUSE SA | CORPORACION LEMURIA SA | ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES SA | CONSTRUTEX SA | ITINERA SA | HEIDE[illegible]OM SA | MM SA | RITTER CONSTRUCCIONES SRL | GCA SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Precio unitario de oferta IVA INCLUIDO | Precio unitario de oferta IVA INCLUIDO | Precio unitario de oferta IVA INCLUIDO | Precio unitario de oferta IVA INCLUIDO | Precio unitario de oferta IVA INCLUIDO | Precio u[illegible]tario de oferta IV[illegible]INCLUIDO | Precio unitario de oferta IVA INCLUIDO | Precio unitario de oferta IVA INCLUIDO | Precio unitario de oferta IVA INCLUIDO |
| 96 | Alimentacion de circuitos de tomacorrientes. | ₲ 53.000 | ₲ 97.372 | ₲ 63.164 | ₲ 113.955 | ₲ 128.121 | ₲ 70.000 | ₲ 95.925 | ₲ 116.590 | ₲ 140.500 |
| 97 | Alimentacion de circuitos de ventiladores | ₲ 71.000 | ₲ 85.825 | ₲ 84.623 | ₲ 152.133 | ₲ 171.650 | ₲ 132.000 | ₲ 128.516 | ₲ 156.202 | ₲ 188.000 |
| 98 | Alimentación de circuito para ducha electrica tipo telefono. | ₲ 72.000 | ₲ 86.912 | ₲ 85.695 | ₲ 139.060 | ₲ 147.750 | ₲ 156.000 | ₲ 130.143 | ₲ 158.180 | ₲ 191.000 |
| 99 | Sistema de puesta a tierra | ₲ 196.000 | ₲ 238.875 | ₲ 235.531 | ₲ 420.383 | ₲ 406.088 | ₲ 282.000 | ₲ 357.695 | ₲ 386.978 | ₲ 500.000 |
| 100 | Registro electrico 30x30x70 con tapa de Hormigon Armado | ₲ 140.000 | ₲ 164.204 | ₲ 161.905 | ₲ 353.217 | ₲ 279.147 | ₲ 200.000 | ₲ 245.881 | ₲ 266.010 | ₲ 350.000 |
| 101 | Provision y colocacion de fotocelula | ₲ 40.000 | ₲ 70.658 | ₲ 45.835 | ₲ 81.215 | ₲ 79.025 | ₲ 66.000 | ₲ 69.608 | ₲ 84.604 | ₲ 100.000 |
| 102 | Provision y colocacion de artefacto fluorescente estanco 3x36w con cable para tubo led con conexion a una punta | ₲ 155.000 | ₲ 152.122 | ₲ 149.992 | ₲ 334.667 | ₲ 304.244 | ₲ 240.000 | ₲ 227.789 | ₲ 276.862 | ₲ 334.000 |
| 103 | Provision y colocacion de artefacto fluorescente estanco 2x36w con cable para tubo led con conexion a una punta | ₲ 90.000 | ₲ 108.911 | ₲ 107.386 | ₲ 239.602 | ₲ 217.821 | ₲ 165.000 | ₲ 163.084 | ₲ 198.217 | ₲ 239.000 |
| 104 | Provision y colocacion de artefacto fluorescente estanco 1x36w con cable para tubo led con conexion a una punta | ₲ 60.000 | ₲ 72.530 | ₲ 71.514 | ₲ 127.307 | ₲ 145.059 | ₲ 117.000 | ₲ 108.606 | ₲ 132.004 | ₲ 159.000 |
| 105 | Provision y montaje de ventilador de techo de 56" | ₲ 230.000 | ₲ 280.478 | ₲ 276.551 | ₲ 549.737 | ₲ 476.812 | ₲ 480.000 | ₲ 419.991 | ₲ 510.469 | ₲ 617.000 |
| 106 | Provision y montaje de aire acondicionado tipo Split de 18.000 BTU | ₲ 2.050.000 | ₲ 1.000.000 | ₲ 1.957.459 | ₲ 4.466.819 | ₲ 2.481.566 | ₲ 4.860.000 | ₲ 3.970.505 | ₲ 4.516.449 | ₲ 4.700.000 |
| 107 | Provision y colocacion de extintor de 4 kilos ABC | ₲ 140.000 | ₲ 168.955 | ₲ 133.272 | ₲ 371.700 | ₲ 287.224 | ₲ 238.000 | ₲ 252.995 | ₲ 307.498 | ₲ 305.000 |
| 108 | Provision y colocacion de detectores Humo / Calor autonomos | ₲ 151.000 | ₲ 183.397 | ₲ 144.664 | ₲ 403.472 | ₲ 311.775 | ₲ 300.000 | ₲ 274.621 | ₲ 333.783 | ₲ 400.000 |
| 109 | Provision y colocacion de señaletica. Cartel luminoso de salida | ₲ 83.000 | ₲ 100.923 | ₲ 79.608 | ₲ 222.030 | ₲ 171.569 | ₲ 120.000 | ₲ 151.124 | ₲ 183.680 | ₲ 200.000 |
| 110 | Provision y colocacion de Iluminacion de emergencia | ₲ 83.000 | ₲ 101.053 | ₲ 79.710 | ₲ 222.315 | ₲ 171.789 | ₲ 38.000 | ₲ 151.317 | ₲ 183.916 | ₲ 200.000 |
| 111 | Provision e instalacion de tuberia d= 25 mm (3/4 ") Polipropileno Copolimero Random Tipo 3, termofusion, PN 12. | ₲ 27.000 | ₲ 64.598 | ₲ 31.847 | ₲ 67.566 | ₲ 54.908 | ₲ 20.000 | ₲ 46.567 | ₲ 58.784 | ₲ 70.000 |
| 112 | Provision e instalacion de tuberia d= 20 mm (1/2") Polipropileno Copolimero Random Tipo 3, termofusion, PN 12. | ₲ 27.000 | ₲ 61.929 | ₲ 30.531 | ₲ 55.962 | ₲ 52.640 | ₲ 15.000 | ₲ 38.570 | ₲ 56.355 | ₲ 60.000 |
| 113 | Provision e instalacion de conexiones flexibles cromadas d= 1/2", L=0,40 m y rosetas cromadas. | ₲ 40.000 | ₲ 73.734 | ₲ 47.830 | ₲ 80.752 | ₲ 82.465 | ₲ 24.000 | ₲ 55.656 | ₲ 88.286 | ₲ 80.000 |
| 114 | Construccion de registro 20x20 para alojamiento de llave de paso principal, con tapa metalica, conforme a plano de detalle. | ₲ 190.000 | ₲ 228.206 | ₲ 221.850 | ₲ 166.217 | ₲ 387.950 | ₲ 156.000 | ₲ 114.559 | ₲ 369.694 | ₲ 400.000 |
| 115 | Provision e instalacion de llave esclusa de bronce termofusion d= 3/4" | ₲ 142.000 | ₲ 172.721 | ₲ 147.900 | ₲ 211.007 | ₲ 293.626 | ₲ 140.000 | ₲ 145.429 | ₲ 314.352 | ₲ 320.000 |
| 116 | Provision e instalacion de llave de paso d=1/2 " cromada, con campana. | ₲ 142.000 | ₲ 171.105 | ₲ 134.967 | ₲ 150.916 | ₲ 290.878 | ₲ 78.000 | ₲ 104.013 | ₲ 311.410 | ₲ 300.000 |
| 117 | Provision y colocacion de mesada de granito con pileta de acero inoxidable de dos bachas, incluye sopapas. En cocina | ₲ 750.000 | ₲ 750.000 | ₲ 717.476 | ₲ 909.580 | ₲ 1.091.495 | ₲ 1.290.000 | ₲ 1.362.015 | ₲ 1.655.434 | ₲ 1.500.000 |
| 118 | Canilla pico movil alto para cocina de 1/2". | ₲ 210.000 | ₲ 239.085 | ₲ 188.590 | ₲ 262.995 | ₲ 406.445 | ₲ 102.000 | ₲ 358.009 | ₲ 435.135 | ₲ 400.000 |
| 119 | Provision y colocacion de mesada de granito con 2 bachas ovaladas ceramicas, con sifones. En galeria y sshh s/ detalles | ₲ 760.000 | ₲ 750.000 | ₲ 717.476 | ₲ 909.580 | ₲ 1.091.495 | ₲ 1.290.000 | ₲ 1.362.015 | ₲ 1.655.434 | ₲ 2.000.000 |
| 120 | Provision y colocacion de griferia cromada tipo palanca o pulsador para lavatorio, para agua fria. segun norma INTN NP 45 015 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico) | ₲ 185.000 | ₲ 223.749 | ₲ 176.493 | ₲ 422.598 | ₲ 380.372 | ₲ 300.000 | ₲ 291.260 | ₲ 490.009 | ₲ 350.000 |
| 121 | Provision y colocacion de sopapa cromada para lavatorio | ₲ 47.000 | ₲ 78.776 | ₲ 40.881 | ₲ 100.977 | ₲ 88.105 | ₲ 36.000 | ₲ 69.595 | ₲ 113.500 | ₲ 83.000 |
| 122 | Provision y colocacion de mingitorio de loza, con sifon integrado | ₲ 345.000 | ₲ 406.261 | ₲ 320.458 | ₲ 741.119 | ₲ 690.643 | ₲ 597.000 | ₲ 608.340 | ₲ 889.710 | ₲ 651.000 |
| 123 | Provision y colocacion de griferia cromada tipo pulsador p/ mingitorio | ₲ 210.000 | ₲ 246.963 | ₲ 194.804 | ₲ 534.119 | ₲ 419.837 | ₲ 120.000 | ₲ 368.122 | ₲ 540.849 | ₲ 400.000 |
| 124 | Provision y colocacion de inodoro de losa esmaltada con mochila incorporada. | ₲ 620.000 | ₲ 700.000 | ₲ 571.951 | ₲ 1.051.382 | ₲ 870.109 | ₲ 1.008.000 | ₲ 1.085.760 | ₲ 1.587.948 | ₲ 1.000.000 |
| 125 | Provision y colocacion de inodoro inclusivo c/ asiento ortopedico y valvula de descarga c/accionamiento tipo palanca o pulsador. Segun norma INTN NP 45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico) | ₲ 710.000 | ₲ 800.000 | ₲ 659.839 | ₲ 1.538.418 | ₲ 1.003.813 | ₲ 1.013.000 | ₲ 1.185.572 | ₲ 1.831.958 | ₲ 1.307.500 |
| 126 | Provision y montaje ducha electrica manual tipo telefono | ₲ 340.000 | ₲ 385.072 | ₲ 303.745 | ₲ 555.331 | ₲ 654.622 | ₲ 324.000 | ₲ 467.751 | ₲ 843.308 | ₲ 620.000 |
| 127 | Provision y colocacion de jabonera de losa esmaltada. | ₲ 45.000 | ₲ 80.682 | ₲ 41.870 | ₲ 84.929 | ₲ 90.236 | ₲ 46.000 | ₲ 79.483 | ₲ 96.606 | ₲ 85.000 |
| 128 | Provision y colocacion de portarrollo ceramica esmaltada | ₲ 45.000 | ₲ 79.628 | ₲ 41.323 | ₲ 83.820 | ₲ 89.058 | ₲ 48.000 | ₲ 78.445 | ₲ 95.344 | ₲ 85.000 |
| 129 | Provision y colocacion de percha simple de loza esmaltada | ₲ 36.000 | ₲ 65.704 | ₲ 34.097 | ₲ 69.163 | ₲ 73.485 | ₲ 30.000 | ₲ 64.728 | ₲ 78.672 | ₲ 70.000 |
| 130 | Provision y colocacion de toallera de loza esmaltada | ₲ 36.000 | ₲ 83.803 | ₲ 33.052 | ₲ 67.043 | ₲ 71.233 | ₲ 42.000 | ₲ 62.743 | ₲ 76.261 | ₲ 70.000 |
| 131 | Provision y colocacion de barra de apoyo fijo de acero inoxidable AISI 304, de 350 mm. Segun norma INTN NP 45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico) | ₲ 280.000 | ₲ 329.069 | ₲ 259.570 | ₲ 526.511 | ₲ 559.417 | ₲ 483.000 | ₲ 492.752 | ₲ 533.092 | ₲ 546.000 |
| 132 | Provision y colocacion de barra de apoyo abatible vertical de acero inoxidable AISI 304 de 852 mm. Segun norma INTN NP 45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico) | ₲ 375.000 | ₲ 457.032 | ₲ 360.506 | ₲ 731.251 | ₲ 776.954 | ₲ 1.000.000 | ₲ 684.365 | ₲ 740.391 | ₲ 952.000 |

Guillermo Godoy
Jefatura de Supervisión
y Certificación
UPI - UEPP - MEC

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON VARIACIONES

LICITACIÓN POR SBE N° 02/2023 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FEEI" PLURIANUAL – ID N° 436114

CONTRATO ABIERTO POR MONTO . MINIMO 4.358.534.134 MAXIMO: 5.230.240.960. ABASTECIMIENTO SIMULTANEO: NO

| ÍTEM N° | DESCRIPCION | A&C WARE HOUSE SA | CORPORACION LEMURIA SA | ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES SA | CONSTRUTEX SA | ITINERA SA | HEIDELBOM SA | MM SA | RITTER CONSTRUCCIONES SRL | GCA SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Precio unitario de oferta IVA INCLUIDO | Precio unitario de oferta IVA INCLUIDO | Precio unitario de oferta IVA INCLUIDO | Precio unitario de oferta IVA INCLUIDO | Precio unitario de oferta IVA INCLUIDO | Precio unitario de oferta IVA INCLUIDO | Precio unitario de oferta IVA INCLUIDO | Precio unitario de oferta IVA INCLUIDO | Precio unitario de oferta IVA INCLUIDO |
| 133 | Provision e instalacion de tuberia de PVC de 100 mm, serie Reforzada. | ₲ 37.000 | ₲ 67.707 | ₲ 43.920 | ₲ 97.996 | ₲ 75.725 | ₲ 52.000 | ₲ 66.700 | ₲ 81.070 | ₲ 97.000 |
| 134 | Provision e instalacion de tuberia de PVC de 50 mm, serie Reforzada. | ₲ 25.000 | ₲ 56.962 | ₲ 28.082 | ₲ 62.657 | ₲ 48.418 | ₲ 30.000 | ₲ 42.648 | ₲ 51.835 | ₲ 62.000 |
| 135 | Provision e instalacion de tuberia de PVC de 40 mm, serie Reforzada. | ₲ 40.000 | ₲ 71.282 | ₲ 46.239 | ₲ 84.414 | ₲ 79.723 | ₲ 21.000 | ₲ 70.223 | ₲ 85.351 | ₲ 100.000 |
| 136 | Provision e instalacion de tuberia de codo de 50 mm x 45º, de PVC serie reforzada | ₲ 17.000 | ₲ 40.298 | ₲ 19.867 | ₲ 44.327 | ₲ 34.253 | ₲ 24.000 | ₲ 30.171 | ₲ 36.671 | ₲ 35.000 |
| 137 | Provision e instalacion de codo de 50 mm x 90º, de PVC serie reforzada | ₲ 17.000 | ₲ 40.298 | ₲ 19.867 | ₲ 44.327 | ₲ 34.253 | ₲ 24.000 | ₲ 30.171 | ₲ 36.671 | ₲ 35.000 |
| 138 | Provision e instalacion de codo de 40 mm x 90º, de PVC serie reforzada. | ₲ 22.000 | ₲ 53.218 | ₲ 26.236 | ₲ 47.897 | ₲ 45.235 | ₲ 21.000 | ₲ 39.844 | ₲ 48.428 | ₲ 45.000 |
| 139 | Provision e instalacion de ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada | ₲ 33.000 | ₲ 80.000 | ₲ 39.440 | ₲ 87.999 | ₲ 68.000 | ₲ 48.000 | ₲ 59.897 | ₲ 72.800 | ₲ 65.000 |
| 140 | Provision e instalacion de ramal Y reduccion excentrica de 100 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada | ₲ 33.000 | ₲ 80.000 | ₲ 39.440 | ₲ 87.999 | ₲ 68.000 | ₲ 42.000 | ₲ 59.897 | ₲ 72.800 | ₲ 65.000 |
| 141 | Provision e instalacion de tee de 50 mm, de PVC serie reforzada | ₲ 25.000 | ₲ 57.254 | ₲ 28.226 | ₲ 54.012 | ₲ 48.666 | ₲ 60.000 | ₲ 42.866 | ₲ 52.101 | ₲ 50.000 |
| 142 | Provision e instalacion de tee de 40 mm, de PVC serie reforzada. | ₲ 25.000 | ₲ 56.058 | ₲ 27.637 | ₲ 44.847 | ₲ 47.649 | ₲ 48.000 | ₲ 41.971 | ₲ 51.013 | ₲ 45.000 |
| 143 | Provision e instalacion de caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm | ₲ 71.000 | ₲ 85.380 | ₲ 84.185 | ₲ 187.835 | ₲ 145.146 | ₲ 107.000 | ₲ 127.849 | ₲ 155.392 | ₲ 140.000 |
| 144 | Provision e instalacion de rejilla cromada de 150 mm x 150 mm | ₲ 35.000 | ₲ 82.451 | ₲ 40.648 | ₲ 90.695 | ₲ 70.083 | ₲ 54.000 | ₲ 61.732 | ₲ 75.030 | ₲ 70.000 |
| 145 | Sifon colgante de PVC. | ₲ 25.000 | ₲ 57.550 | ₲ 28.372 | ₲ 51.796 | ₲ 48.918 | ₲ 44.000 | ₲ 43.088 | ₲ 52.371 | ₲ 50.000 |
| 146 | Provision y colocacion de desengrasador de 250x230x75 mm PVC. | ₲ 40.000 | ₲ 73.359 | ₲ 47.587 | ₲ 86.874 | ₲ 82.046 | ₲ 102.000 | ₲ 72.269 | ₲ 87.838 | ₲ 106.000 |
| 147 | Construccion de Registro 40cmx40cm para desagüe cloacal, con tapa y contratapa de Hormigon Armado, conforme a plano de detalle. | ₲ 169.000 | ₲ 199.610 | ₲ 211.990 | ₲ 405.893 | ₲ 339.336 | ₲ 279.000 | ₲ 298.898 | ₲ 363.289 | ₲ 320.000 |
| 148 | Construccion de pozo ciego de diametro 2,00 m y profundidad de 2,50 m | ₲ 2.055.000 | ₲ 1.500.000 | ₲ 1.956.075 | ₲ 715.521 | ₲ 2.479.811 | ₲ 3.201.000 | ₲ 2.656.681 | ₲ 4.017.293 | ₲ 3.000.000 |
| 149 | Construccion de camara septica de 1,20 x2,00 x 1,20 | ₲ 1.600.000 | ₲ 1.000.000 | ₲ 1.524.494 | ₲ 644.223 | ₲ 1.932.675 | ₲ 2.436.000 | ₲ 1.993.117 | ₲ 3.130.934 | ₲ 2.000.000 |
| 150 | Construccion de pozo absorbente de 0,40 x 0,40 x 0,80 | ₲ 360.000 | ₲ 436.116 | ₲ 344.017 | ₲ 223.811 | ₲ 436.127 | ₲ 493.000 | ₲ 653.061 | ₲ 706.525 | ₲ 500.000 |
| 151 | Construccion de pozo absorbente de 0,70 x 0,70 x 1,20 | ₲ 540.000 | ₲ 654.190 | ₲ 516.025 | ₲ 392.515 | ₲ 654.190 | ₲ 858.000 | ₲ 734.695 | ₲ 1.059.788 | ₲ 700.000 |
| 152 | Construcción de pizarron empotrado en muro | ₲ 490.000 | ₲ 596.101 | ₲ 690.200 | ₲ 457.806 | ₲ 596.101 | ₲ 1.000.000 | ₲ 892.610 | ₲ 965.684 | ₲ 954.000 |
| 153 | Limpieza y retiro de escombros hasta el sitio de disposicion final | ₲ 5.000 | ₲ 10.300 | ₲ 4.930 | ₲ 10.814 | ₲ 10.300 | ₲ 8.000 | ₲ 7.716 | ₲ 9.373 | ₲ 11.000 |
| | | 37.000.000 | 37.700.000 | 38.900.000 | 59.990.000 | 62.900.600 | ₲ 66.414.000 | ₲ 66.500.000 | ₲ 69.000.000 | ₲ 74.900.000 |
| | PRECIOS SEGÚN ACTA DE APERTURA | 37.000.000 | 37.700.000 | 38.900.000 | 59.990.000 | 62.900.000 | 66.410.000 | 66.500.000 | 69.000.000 | 74.900.000 |
| | | ₲ - | ₲ - | ₲ - | ₲ - | ₲ -600 | ₲ -4.000 | ₲ - | ₲ - | ₲ - |

Arq. Guillermo Godoy
Jefatura de Supervisión y Certificación
CPI - UEPP - MEC

Pedro E. Meneses

Gustavo Riquelme

Carlos Aguilera