ACTA Nº 1

En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 3 días del mes de febrero del año **2011**, siendo las 10:00 horas, se reúnen los miembros del **Comité Evaluador** de la **Licitación Pública Nacional Nº 01/2011, para el "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION", Lic. Jorge Peña,** Director de Administración y Finanzas, **Lic. Gloria Martínez,** Directora de contrataciones, **Lic. Walter Belotto,** Director Financiero, **Lic. Hugo Benítez,** Director Administrativo, **Abg. Ingrid León**, Jefa de Evaluación, la **Abg. Gloria Bordón,** representante de la Asesoría Jurídica y el **Lic. Pedro Olmedo**, Director Nacional de Obras Penitenciarias, a fin de realizar la evaluación de la oferta presentada por las siguientes firmas oferentes:

1- INGENIERIA APLICADA S.A., con una oferta económica de **Gs. 3.773.197.396 (guaraníes tres mil setecientos setenta y tres millones ciento noventa y siete mil trescientos noventa y seis),**
2- EMPRESA LAPACHO CONSTRUCIONES, con una oferta económica de **Gs. 2.939.529.804 (guaraníes dos mil novecientos treinta y nueve millones quinientos veintinueve mil ochocientos cuatro),**
3- ARQ. CARLOS VILLAMAYOR, con una oferta económica de **Gs. 3.192.145.593 (guaraníes tres mil ciento noventa y dos millones ciento cuarenta y cinco mil quinientos noventa y tres),**
4- ING. HUGO PATIÑO, con una oferta económica de **Gs. 3.693.192.132 (guaraníes tres mil seiscientos noventa y tres millones ciento noventa y dos mil ciento treinta dos),**
5- CONSORCIO MGA, con una oferta económica de **Gs. 3.978.780.259 (guaraníes tres mil novecientos setenta y ocho millones setecientos ochenta mil doscientos cincuenta y nueve),**
6- HM CONSTRUCCIONES GENERALES, con una oferta económica de **Gs. 3.308.149.007 (guaraníes tres mil trescientos ocho millones ciento cuarenta y nueve mil siete),**
7- ELEMEC DEL ING. FRANCISCO ORTIZ, con una oferta económica de **Gs. 3.656.041.825 (guaraníes tres mil seiscientos cincuenta seis millones cuarenta y un mil ochocientos veinticinco mil),**

El Orden del Día establecido está integrado por los siguientes puntos:

1- **Lectura del Acta de Apertura de fecha 4 de enero de 2011.-**
2- **Metodología de Evaluación.-**
3- **Verificación del cumplimiento de cada oferta presentada respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial conforme a lo establecido en el inc. 1 del Art. 61 del Decreto Nº 21909/03.-**
4- **Análisis de las ofertas de acuerdo a lo establecido en el inc. 2 y 3 del Art. 61 del Decreto Nº 21909/03.-**
5- **Recomendación de Adjudicación.-**

Como tratamiento del **PRIMER PUNTO** del orden del día se da lectura íntegra al Acta de apertura de fecha 4 de enero de 2011. Es importante mencionar que en el acta de apertura el representante había dejado constancia de que el oferente LAPACHO CONSTRUCCIONES, de Gregorio Vera Jara, no

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Gloria E. Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

cotiza el monto total con relación al ítem N° 2 – Galería de circulación unión planta alta y baja, si cotiza el precio unitario.

En ese contexto el comité de evaluación manifiesta que habiendo cotizado el ítem N° 2, con la cantidad solicitada y el precio unitario, omitiendo el llenado de la columna del total, corresponde a una corrección meramente aritmética, puesto que no modifica cantidad ni el precio unitario.

Luego de esta manifestación se da tratamiento al **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día establecido: **Metodología de Evaluación**. Al respecto la Lic. Gloria Martínez mociona que se de cumplimiento a lo establecido en el Art. 61 del Decreto N° 21909/03, donde se establece el Método de Evaluación, para ello da lectura al citado artículo que se transcribe a continuación:-

Art. 61 Método de Evaluación. Para efectos de evaluar las ofertas recibidas de una manera eficiente, la Convocante utilizará preferentemente el siguiente método de Evaluación: -

1. *Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial (garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida, formulario de oferta debidamente firmado y completado, poderes suficientes del firmante de la oferta) solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones, eliminándose a aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación, o que dicha documentación sea insatisfactoria.-*
2. *Las ofertas que se ajusten a los requerimientos básicos anteriormente señalados serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias.-*
3. *Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación como especificaciones técnicas, plazo de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato, etc. Si dicha oferta cumple sustancialmente con todos estos requerimientos será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación.-*
4. *En caso de no serlo, se procederá a rechazar dicha oferta y se continuará la evaluación con la segunda más baja en precio, según los parámetros indicados precedentemente, y así sucesivamente.-*

Una vez concluida la lectura, la metodología de evaluación mocionada, es aprobada por los presentes.-

Seguidamente el Comité procede a dar tratamiento al **TERCER PUNTO** del Orden del Día: **Verificación del cumplimiento de cada oferta presentada respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial conforme a lo establecido en el inc. 1 del Art. 61 del Decreto Nº 21909/03**.-

Para ello se **procederá a verificar la presentación de los documentos sustanciales** exigidos por la Convocante, en particular los mencionados en el Pliego de Bases y Condiciones y que son las siguientes:

a)-Formulario de Oferta debidamente completado y firmado,

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abg. [illegible] LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Gloria E. Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

b)-Planilla de Ofertas debidamente completada y firmada,
c)- Garantía de Mantenimiento de la Oferta,
d)-Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad establecida en el Artículo 20, inciso "w", ambos de la Ley N° 2051/03,
e)-Poderes suficiente de representación.
f)- Consorcio Constituido o acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de resultar adjudicados con certificación de firmas por Escribano Público.
g)- Documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse como ser Poder Especial otorgado por Escritura Pública de cada miembro del Consorcio o los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio.
h)- Documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta como ser Poder Especial de la empresa Líder del Consorcio otorgado por escritura pública o los documentos societarios de la empresa líder, tales como actas de asamblea y de directorio.

En la verificación de la presentación del **Formulario de Ofertas**, atendiendo a lo establecido en el numeral 12.1 del Pliego de Bases y Condiciones cuya copia dice: *"...El Oferente presentará el Formulario de Oferta utilizando el formulario suministrado en la Sección IV, Formularios de la Oferta. Este formulario deberá ser debidamente llenado sin alterar su forma y no se aceptaran sustitutos. Todos los espacios en blanco deberán ser llenados con la información solicitada..."*, el Comité de Evaluación constata que: **INGENIERIA APLICADA S.A., EMPRESA LAPACHO CONSTRUCIONES de Gregorio Vera Jara, ARQ. CARLOS VILLAMAYOR, ING. HUGO PATIÑO, CONSORCIO MGA, HM CONSTRUCCIONES GENERALES de Hugo Meza y ELEMEC del Ing. Francisco Ortiz,** presentan formulario de oferta debidamente completados y firmados.----------

En la verificación de la presentación de la **Planilla de Ofertas,** atendiendo lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones cuya copia dice: *"...El Oferente presentará la Lista de Precios cantidades con indicación de precios unitarios y totales, utilizando los formularios suministrados en la Sección IV, Formularios de la Oferta..."* así como lo establecido en relación a la Preparación de las Ofertas IAO del Pliego de Bases y Condiciones, el Comité de evaluación constata que las firmas oferentes **INGENIERIA APLICADA S.A., EMPRESA LAPACHO CONSTRUCIONES de Gregorio Vera Jara, HM CONSTRUCCIONES GENERALES de Hugo Meza y ELEMEC del Ing. Francisco Ortiz,** presentan la Planillas de Precios debidamente completados y firmados, excepto las firmas oferentes. **CONSORCIO MGA, ING. HUGO PATIÑO y ARQ. CARLOS VILLAMAYOR,** que no han cotizado todos los ítems.----------

En la verificación de la presentación de la **Garantía de Mantenimiento de Ofertas,** atendiendo a lo establecido en la Sección I Instrucciones a los Oferentes 17.2 que dice "*La Garantía de Mantenimiento de Oferta podrá consistir, a elección del Oferente y conforme a la pro forma de la Sección IV,...* y en la Sección II. Datos de la Licitación, del Pliego de Bases y Condiciones que en las IAO 17.1 y 17.4, respectivamente dicen:... *"El porcentaje de garantía de mantenimiento de oferta deberá ser como*

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Gloria E. Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. N° 5020

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

mínimo del 3% del Monto Máximo a Contratar y el periodo de validez de la garantía de mantenimiento de ofertas será de 90 (noventa) días"; el Comité de evaluación constata que las firmas oferentes: **INGENIERIA APLICADA S.A., EMPRESA LAPACHO CONSTRUCIONES de Gregorio Vera Jara, ARQ. CARLOS VILLAMAYOR, ING. HUGO PATIÑO, HM CONSTRUCCIONES GENERALES de Hugo Meza y ELEMEC del Ing. Francisco Ortiz,** presentan garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida, en la forma, por el monto y por el tiempo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, excepto la firma oferente **CONSORCIO MGA** cuya Garantía de mantenimiento de oferta no fue extendida conforme a la pro forma de la Sección IV, omitiendo en el penúltimo párrafo la siguiente frase *"Si se comprobase que las declaraciones presentadas por el oferente adjudicado con su oferta son falsas... ".*----------

En la verificación de la presentación de la **Declaración Jurada** de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el Art. 40 y de integridad establecida en el Art. 20 inc. W, ambos de la ley 2051/03, conforme a lo establecido en la Resolución MH/SSEAF/UCNT N° 330/07 que en sus inc. 3°,4° y 5° que copiados dicen:.... *"3°.DISPONER, que la Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las Inhabilidades del Artículo 40 y la Declaración Jurada de Integridad, prevista en el Artículo20, inciso "w", de la Ley 2051/03, es de carácter sustancial y su no presentación o presentación en forma deficiente, no será subsanable, teniendo como consecuencia la descalificación de la oferta. 4° APROBAR, el formulario estándar de Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las del artículo 40 y Declaratoria de Integridad prevista en el artículo 20, inciso "w", de la Ley 2051/03, que se halla anexo a esta Resolución y de la cual forma parte. 5° INCLUIR, el formulario aprobado en el artículo anterior, como parte integrante del formulario de Oferta de los Pliegos de Bases y Condiciones Estándar y de las Cartas de Invitaciones Estándar a ser aprobadas por esta Dirección General"*, el Comité de Evaluación constata en cuanto a: **INGENIERIA APLICADA S.A., EMPRESA LAPACHO CONSTRUCIONES de Gregorio Vera Jara, ARQ. CARLOS VILLAMAYOR, ING. HUGO PATIÑO, CONSORCIO MGA, HM CONSTRUCCIONES GENERALES de Hugo Meza y ELEMEC del Ing. Francisco Ortiz,** presentan **Declaración Jurada** de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el Art. 40 y de integridad establecida en el Art. 20 inc. W, ambos de la ley 2051/03.----------

En la verificación de la presentación de los **documentos que acrediten la representación** suficiente del firmante de la oferta para comprometer al oferente, atendiendo a lo establecido en la base en relación a Documentos legales (A) Oferente individuales. Personas Físicas inc. (d) y (B) Oferente individuales. Personas Jurídicas inc. (d) del Pliego de Bases y Condiciones, el Comité de evaluación constata en cuanto a: **INGENIERIA APLICADA S.A., EMPRESA LAPACHO CONSTRUCIONES de Gregorio Vera Jara, ARQ. CARLOS VILLAMAYOR, ING. HUGO PATIÑO, CONSORCIO MGA, HM CONSTRUCCIONES GENERALES de Hugo Meza y ELEMEC del Ing. Francisco Ortiz,** Presentan poderes suficientes de representación.----------

f) CONSORCIO CONSTITUIDO O ACUERDO DE INTENCIÓN DE CONSTITUIR EL CONSORCIO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO CON CERTIFICACIÓN DE FIRMA POR ESCRIBANO PÚBLICO. En ese contexto la firma **CONSORCIO MGA** ha cumplido con dicho requisito.----------

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Gloria E. Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. N° 5020

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

g) DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LAS FACULTADES DE LOS FIRMANTES DEL ACUERDO DE INTENCIÓN DE CONSORCIARSE COMO SER PODER ESPECIAL OTORGADO POR ESCRITURA PÚBLICA DE CADA MIEMBRO DEL CONSORCIO O LOS DOCUMENTOS SOCIETARIOS DE CADA MIEMBRO DEL CONSORCIO QUE JUSTIFIQUEN LA REPRESENTACIÓN DEL FIRMANTE, TALES COMO ACTAS DE ASAMBLEA Y DE DIRECTORIO. Al respecto el comité señala que el oferente **CONSORCIO MGA** cumple con dichos requisitos.----------

h) DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LAS FACULTADES DEL FIRMANTE DE LA OFERTA COMO SER PODER ESPECIAL DE LA EMPRESA LIDER DEL CONSORCIO OTORGADO POR ESCRITURA PUBLICA O LOS DOCUMENTOS SOCIETARIOS DE LA EMPRESA LIDER, TALES COMO ACTA DE ASAMBLEA Y DE DIRECTORIO. Al respecto señalamos que la firma **CONSORCIO MGA** cumple con este requisito.----------

Por tanto se concluye que las firmas oferentes: **INGENIERIA APLICADA S.A., EMPRESA LAPACHO CONSTRUCIONES de Gregorio Vera Jara, HM CONSTRUCCIONES GENERALES de Hugo Meza y ELEMEC del Ing. Francisco Ortiz,** cumplen satisfactoriamente con la presentación de todos y cada uno de los **documentos básicos de carácter sustancial** requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones.----------

Seguidamente, el Comité de Evaluación luego de los análisis objetivo y amparado en lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones,*...evaluación detallada de la oferta...* concordante con lo dispuesto en el inc. 3 del Art. 58°*...conformidad de la oferta con el pliego de bases y condiciones...* e inc.1 del Art. 61°*...método de evaluación...* del Decreto N° 21909/03, considera pertinente:

Aceptar por cumplir satisfactoriamente con la presentación de todos y cada uno de los documentos de **carácter sustancial** requeridos, las ofertas presentadas por las firmas oferentes **INGENIERIA APLICADA S.A., EMPRESA LAPACHO CONSTRUCIONES de Gregorio Vera Jara, HM CONSTRUCCIONES GENERALES de Hugo Meza y ELEMEC del Ing. Francisco Ortiz.---------**

Rechazar las ofertas presentadas por las firmas oferentes: **CONSORCIO MGA, ARQ. CARLOS VILLAMAYOR y ING. HUGO PATIÑO,** por las razones expuestas precedentemente.----------

Prosiguiendo con el Orden del Día, se da tratamiento al **CUARTO PUNTO** establecido: **Análisis de las ofertas** presentadas que cumplieron con la presentación satisfactoria de la documentación básica de carácter sustancial, de acuerdo a lo establecido en el inc. 2 y 3 del Art. 61 del Decreto N° 21909/03.-

En este punto se da lectura al Art. 59, cuarto párrafo del Decreto N° 21909/03, que en su apartado manifiesta: *"...Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones, la Convocante* ***podrá corregir errores aritméticos*** *conforme con los criterios y métodos de corrección establecidos en los Pliegos Estándar aprobados por la Unidad Normativa y Técnica"* y sigue en el sexto párrafo "Conforme lo dispone el artículo 26 tercer párrafo de la Ley, *la subsanación*

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Ilona C. Bordón Zorondo
Abogada
C.S.J. N° 5020

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

de defectos de forma o no sustanciales y errores de cálculo no podrá implicar la modificación de los precios unitarios". Al respecto se concluye que se ha efectuado correcciones aritméticas a la oferta presentada por la firma oferente: **INGENIERIA APLICADA S.A., EMPRESA LAPACHO CONSTRUCIONES de Gregorio Vera Jara, HM CONSTRUCCIONES GENERALES de Hugo Meza y ELEMEC del Ing. Francisco Ortiz**, Según se observa en el **ANEXO Nº 2 "CUADRO COMPARATIVOS DE OFERTAS"**.----------

Prosiguiendo con la evaluación y atendiendo a lo establecido en los inciso 2 del Art. 61 del Decreto Nº 21909/03 Que copiado dice: "*...Las Ofertas que se ajusten a los requerimientos básicos anteriormente señalados serán agrupados en* ***orden numérico de menor a mayor, luego de haber efectuado las correcciones aritméticas*** *que hayan sido necesarias*", el Comité de Evaluación procede a agrupar en orden numérico de menor a mayor las ofertas presentadas:

1- EMPRESA LAPACHO CONSTRUCIONES de Gregorio Vera Jara, con una oferta económica de **Gs. 2.940.761.086 (guaraníes dos mil novecientos cuarenta millones setecientos sesenta y un mil ochenta y seis),**
2- HM CONSTRUCCIONES GENERALES, con una oferta económica de **Gs. 3.308.149.019 (guaraníes tres mil trescientos ocho millones ciento cuarenta y nueve mil diecinueve),**
3- ELEMEC DEL ING. FRECISCIO ORTIZ, con una oferta económica de **Gs. 3.656.057.725 (guaraníes tres mil seiscientos cincuenta seis millones cincuenta y siete mil setecientos veinticinco),**
4- INGENIERIA APLICADA S.A., con una oferta económica de **Gs. 3.773.209.915 (guaraníes tres mil setecientos setenta y tres millones doscientos nueve mil novecientos quince),**

Tomando en consideración la metodología de evaluación el Comité procede a analizar las ofertas presentadas por las firmas oferentes en relación al **TOTAL.** Para ello se procede a seleccionar como la oferta más baja la presentada por la firma **EMPRESA LAPACHO CONSTRUCIONES de Gregorio Vera Jara.** Las mismas serán analizadas en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación de acuerdo al inc. 3) del Art. 61 de la ley 21909. En ese sentido se ha solicitado nota mediante remita documentaciones que hace relación a su oferta los cuales han sido remitas en tiempo y forma. Seguidamente se tiene en cuenta el Criterios de evaluación detallado en el Pliego de bases y condiciones que a continuación se detalla:

Lic. GLORIA MARTINEZ
Directora de Contrataciones

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Gloria E. Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Cobras Penitenciarias

CRITERIOS DE CALIFICACION

CRITERIO DE CALIFICACION	EMPRESA LAPACHO CONSTRUCIONES de Gregorio Vera Jara
1) CAPACIDAD LEGAL	**Cumple**
2) EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CONSTRUCCION	**Cumple**
3) CAPACIDAD FINANCIERA	**Cumple**
4) CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL	**Cumple**
5) CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS	**Cumple**
6) PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA FISICO	**Cumple**
7) HABILITACION EN EL RUBRO QUE OFERTA	**Cumple**

Como **QUINTO PUNTO** del Orden del Día establecido, el Comité de Evaluación procede a recomendar la adjudicación de la **Licitación Pública Nacional Nº 01/2011, para la "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION".**

Luego de haber sometido a un exhaustivo análisis la oferta presentada y según lo establecido en el inc. 3 del Art. 61 del Decreto Nº 21909/03, el Comité de Evaluación, considera pertinente recomendar la adjudicación bajo la modalidad de **CONTRATO CERRADO** a la firma oferente **EMPRESA LAPACHO CONSTRUCIONES de Gregorio Vera Jara por un monto total a contratar de Gs 2.940.761.086 (guaraníes dos mil novecientos cuarenta millones setecientos sesenta y un mil ochenta y seis)** por cumplir sustancial y satisfactoriamente con todos los requerimientos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, según se detalla en el **ANEXO Nº 3 "CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS".**----------

Culminando los puntos tratados en el Orden del Día, este Comité eleva el presente informe de las evaluaciones practicadas y sus anexos a consideración del Sr. Ministro, con referencia a la **Licitación Pública Nacional Nº 01/11**, para su adjudicación mediante Resolución Ministerial si así correspondiere.-

No habiendo otro punto que tratar se levanta la sesión, siendo las 12:00 horas. El Acta es aprobada y firmada por los miembros del Comité en un ejemplar.

Lic. GLORIA MARTINEZ
Directora de Contrataciones

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Gloria E. Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION - AD REFERENDUM"

ANEXO Nº 1

VERIFICACION DE DOCUMENTOS SUSTANCIALES

ITEM	DOCUMENTACIONES	INGENIERIA APLICADA S.A.	EMPRESA DESPACHO CONSTRUCCIONES DE GREGORIO VERA JARA	ARQ. CARLOS VILLAMAYOR	ING. HUGO PATIÑO	CONSORCIO M.G.A.	CONSTRUCCIONES GENERALES DE HUGO MEZA	[illegible] ING. [illegible] ORTIZ
1	**Formulario de Presentación de Oferta debidamente completado y firmado**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	**La planilla de ofertas debidamente completado y firmado.**	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	**Garantía de Mantenimiento de la Oferta**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	**Declaración Jurada de no estar comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y 20 de la ley 2051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	**Poderes de Representación**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	**Consorcio constituido o acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de resultar adjudicados con certificación de firmas por Escribano Público**	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
7	**Documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consociarse como ser Poder Especial otorgado por Escritura Pública de cada miembro del Consorcio o los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como Actas de Asamblea y de Directorio.**	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
8	**Documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta como ser Poder Especial de la empresa Líder del Consorcio otorgado por Escritura Pública o los documentos societarios de la empresa líder, tales como actas de asamblea y de directorio.**	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Gloria C. Bordón Zarondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

ANEXO Nº 2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION - AD REFERENDUM"

					LAPACHO CONSTRUCCIONES		H.M. CONSTRUCCIONES		ELEMEC		IASA	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
		GALERIA DE CIRCULACION - UNION PLANTA ALTA Y BAJA										
		Trabajos Preliminares										
1	72102905-001	Relleno y compactación	m3	54	20.000	1.080.000	45.000	2.430.000	25.300	1.366.200	41.650	2.249.100
2	72102405-001	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	216	2.000	432.000	2.250	486.000	1.150	248.400	952	205.632
		Cimientos						-		-		-
3	72103004-001	Excavación y carga P.B.C.	m3	28,8	110.000	3.168.000	171.000	4.924.800	218.500	6.292.800	237.679	6.845.155
4	72131601-004	Encadenado de HºAº 15x30 bajo pared 0,15	ml	72	40.000	2.880.000	63.000	4.536.000	54.625	3.933.000	81.122	5.840.784
		Mamposterías						-		-		-
5	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	462	65.000	30.030.000	58.500	27.027.000	56.350	26.033.700	51.821	23.941.302
		Revoques						-		-		-
6	72101607-006	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	924	15.000	13.860.000	13.500	12.474.000	16.675	15.407.700	14.899	13.766.676
7	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	216	20.000	4.320.000	22.500	4.860.000	26.450	5.713.200	33.056	7.140.096
		Aislaciones						-		-		-
8	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	72	10.000	720.000	9.000	648.000	15.525	1.117.800	10.075	725.400
		Contrapiso de Hº de cascote						-		-		-
9	72131601-009	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	220	15.000	3.300.000	12.600	2.772.000	14.375	3.162.500	23.898	5.257.560
		Pisos						-		-		-
10	72131601-004	Rampa de Hormigón Armado, terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20	m2	70,5553	100.000	7.055.530	67.500	4.762.483	93.150	6.572.226	127.764	9.014.427
11	72131601-009	Mosaicos calcáreo base gris 20 x 20 (1:4:16)	m2	432	38.000	16.416.000	45.000	19.440.000	36.225	15.649.200	100.265	43.314.480
12	72131601-009	Revst. de huellas y contrahuellas de esc. alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	36	65.000	2.340.000	135.000	4.860.000	47.150	1.697.400	28.164	1.013.904
		Zócalos						-		-		-
13	72101607-005	De mosaicos calcáreos base gris 10 x 30	ml	479,69	15.000	7.195.350	13.050	6.259.955	21.275	10.205.405	18.671	8.956.292
		Pintura						-		-		-
14	72102401-002	De paredes al látex	m2	924	8.000	7.392.000	8.100	7.484.400	7.475	6.906.900	8.679	8.019.396
15	72102402-002	De cielorrasos al látex	m2	216	8.000	1.728.000	8.280	1.788.480	7.475	1.614.600	8.679	1.874.664
16	72102401-003	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	132	13.000	1.716.000	15.300	2.019.600	10.925	1.442.100	16.770	2.213.640
17	72102402-001	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	16	15.000	240.000	15.300	244.800	13.225	211.600	12.302	196.832
18	72131601-012	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético previo antióxido	m2	162	15.000	2.430.000	15.300	2.478.600	10.925	1.769.850	16.770	2.716.740
19	72131601-012	De canaletas con esmalte sintético previo antióxido	ml	36	12.000	432.000	9.000	324.000	13.225	476.100	10.279	370.044
		Carpintería Metálica						-		-		-
20	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 -3,70x2,50-	un	4	3.500.000	14.000.000	2.700.000	10.800.000	2.233.875	8.935.500	2.179.485	8.717.940
21	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 3,00x2,50 -	un	2	2.754.000	5.508.000	2.250.000	4.500.000	2.156.250	4.312.500	2.179.485	4.358.970
22	72101903-001	Ventana tipo reja 3,00x0,40, parte exterior con reja de hierro Ø3/4" -	un	4	480.000	1.920.000	468.000	1.872.000	345.000	1.380.000	565.488	2.261.952
		Techos						-		-		-
23	72131601-007	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica y pilares metálicos cargados con hormigón y una pequeña zapata para cada pilar	m2	211	105.000	22.155.000	162.000	34.182.000	224.250	47.316.750	202.300	42.685.300
		Instalación Desagüe Pluvial						-		-		-

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. GLORIA MARTINEZ
Directora de Contrataciones

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Jorge C. Bordón Zarate
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

ANEXO Nº 2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION - AD REFERENDUM"

					LAPACHO CONSTRUCCIONES		H.M. CONSTRUCCIONES		ELEMEC		IASA	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
24	72102304-005	Aleros de chapa galvanizada nº26, desarrollo:40cm	ml	72	38.000	2.736.000	54.000	3.888.000	51.750	3.726.000	41.650	2.998.800
25	72102304-005	Bajadas de PVC 100mm	ml	36	18.000	648.000	22.500	810.000	25.875	931.500	31.734	1.142.424
		Estructura de HºAº						-		-		-
26	72131601-004	Zapatas	m3	14,76	850.000	12.546.000	990.000	14.612.400	1.322.500	19.520.100	1.243.550	18.354.798
27	72131601-004	Pilares	m3	5,78	950.000	5.491.000	1.260.000	7.282.800	1.897.500	10.967.550	1.438.455	8.314.270
28	72131601-004	Vigas	m3	8,4	950.000	7.980.000	1.260.000	10.584.000	1.897.500	15.939.000	1.471.775	12.362.910
29	72131601-004	Losas	m3	24	900.000	21.600.000	1.260.000	30.240.000	1.725.000	41.400.000	1.471.775	35.322.600
30	72131601-004	Escalera	m3	5,4	1.275.000	6.885.000	1.350.000	7.290.000	1.725.000	9.315.000	1.362.550	7.357.770
		Instalación Eléctrica						-		-		-
31	72131601-001	Tableros de 2 compartimientos de 20 agujeros de embutir, con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra	un	1	1.000.000	1.000.000	1.350.000	1.350.000	747.500	747.500	374.850	374.850
32	72102201-003	Llave TM de 3 x 63 AMP	un	1	400.000	400.000	72.000	72.000	97.750	97.750	263.585	263.585
33	72102201-003	Llave TM de 3 X 38 AMP	un	1	400.000	400.000	54.000	54.000	70.150	70.150	172.550	172.550
34	72102201-003	Paquetes de accesorios	un	1	200.000	200.000	270.000	270.000	143.750	143.750	57.120	57.120
35	72102201-010	Cable desnudo de cobre 25mm2	un	2	30.000	60.000	45.000	90.000	138.000	276.000	38.080	76.160
36	72131601-001	Cajas metalicas de conexión octogonal	un	36	8.000	288.000	3.600	129.600	1.150	41.400	1.845	66.420
37	72131601-001	Cajas metalicas rectangulares para llave y toma	un	18	8.000	144.000	2.700	48.600	1.150	20.700	18.445	332.010
38	72102201-003	Electroductos lisos de 3/4	ml	45	10.000	450.000	1.350	60.750	1.150	51.750	952	42.840
39	72102201-003	Electroductos corrugados de 3/4	ml	80	3.000	240.000	1.350	108.000	748	59.840	262	20.960
40	60104912-001	Cables de 4mm2	ml	240	3.000	720.000	5.400	1.296.000	2.530	607.200	2.618	628.320
41	60104912-001	Cables de 2mm2	ml	160	3.500	560.000	4.500	720.000	2.070	331.200	1.428	228.480
42	60104912-001	Cables de 2X6	ml	120	10.000	1.200.000	7.200	864.000	7.130	855.600	9.520	1.142.400
43	72131601-001	Tomas monofasicas universales	un	6	20.000	120.000	4.500	27.000	13.225	79.350	8.330	49.980
44	72131601-001	Llave de 2 punto para luz	un	12	35.000	420.000	5.400	64.800	16.675	200.100	10.710	128.520
45	72102201-003	Artefactos fluorescentes 1 X 40	un	24	40.000	960.000	45.000	1.080.000	63.250	1.518.000	33.320	799.680
46	72102201-010	Materiales menores para sujeccion y terminación	un	1	50.000	50.000	360.000	360.000	138.000	138.000	76.160	76.160
47	72102201-010	Mano de obra y direccion	un	1	750.000	750.000	1.350.000	1.350.000	2.472.500	2.472.500	4.391.100	4.391.100
		PABELLON A- PLANTA BAJA						-		-		-
		DESCRIPCION	UNID.									
		Trabajos Preliminares						-		-		-
48	72102905-001	Relleno y compactación	m3	175,3344	15.000	2.630.016	45.000	7.890.048	25.300	4.435.960	41.650	7.302.678
49	72102405-001	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1168,9	2.000	2.337.800	2.250	2.630.025	1.150	1.344.235	952	1.112.793
50	72103004-001	Excavación para zapatas	m3	215	10.000	2.150.000	13.500	2.902.500	17.250	3.708.750	23.800	5.117.000
51	55121704-001	Cartel para obra 2,00 x 5,00	un	1	2.000.000	2.000.000	1.350.000	1.350.000	2.875.000	2.875.000	2.677.500	2.677.500
		Cimientos						-		-		-
52	72131601-003	Cimiento P.B.C (0,5 x 0,8)	m3	143,4	125.000	17.925.000	171.000	24.521.400	218.500	31.332.900	219.599	31.490.497
53	72131601-004	Encadenado de HºAº 30x40 bajo pared 0,30	ml	239,2	120.000	28.704.000	126.000	30.139.200	71.875	17.192.500	93.058	22.259.474
54	72131601-004	Encadenado de HºAº 15x30 bajo pared 0,15	ml	119,32	50.000	5.966.000	63.000	7.517.160	54.625	6.517.855	81.122	9.679.477
		Mamposterías						-		-		-
55	72131601-005	Mamp. de elevación de Lº comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	418,81	65.000	27.222.650	108.000	45.231.480	91.425	38.289.704	97.171	40.696.187
56	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	847,37	50.000	42.368.500	58.500	49.571.145	56.350	47.749.300	51.821	43.911.561
		Revoques						-		-		-

Lic. Pedro [illegible]
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Dir[illegible]eneral de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

[illegible] MARTÍN
[illegible] de Contratación

Gloria E. [illegible] Zarate
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

ANEXO Nº 2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION - AD REFERENDUM"

					LAPACHO CONSTRUCCIONES		H.M. CONSTRUCCIONES		ELEMEC		IASA	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
57	72101607-006	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2532,36	30.000	75.970.800	14.400	36.465.984	16.675	42.227.103	14.899	37.729.632
58	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	531,932	25.000	13.298.300	22.500	11.968.470	26.450	14.069.601	33.056	17.583.544
		Aislaciones						-		-		-
59	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	10.000	3.585.200	13.500	4.840.020	15.525	5.566.023	10.075	3.612.089
		Contrapiso de Hº de cascote						-		-		-
60	72131601-009	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	584,448	12.000	7.013.376	15.300	8.942.054	14.375	8.401.440	23.898	13.967.138
		Pisos						-		-		-
61	72131601-009	Piso de Hormigón Armado, terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20	m2	260,703	45.000	11.731.635	72.000	18.770.616	93.725	24.434.389	127.764	33.308.458
62	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	321,5401	15.000	4.823.102	22.500	7.234.652	21.275	6.840.766	27.816	8.943.959
63	72131601-009	Mosaicos calcáreo base gris 20 x 20 (1:4:16)	m2	2,2049	38.000	83.786	49.500	109.143	36.225	79.873	100.265	221.074
64	72131601-009	Restiv. de huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18	60.000	1.080.000	108.000	1.944.000	47.150	848.700	28.164	506.952
		Pintura						-		-		-
65	72102401-002	De paredes al aceite en baños de celdas	m2	645,561	12.000	7.746.732	13.500	8.715.074	10.925	7.052.754	14.460	9.334.812
66	72102401-002	De paredes al látex	m2	2532,36	3.000	7.597.080	7.200	18.232.992	7.475	18.929.391	8.679	21.978.352
67	72102402-002	De cielorrasos al látex	m2	531,932	20.000	10.638.640	7.200	3.829.910	7.475	3.976.192	8.679	4.616.638
68	72102401-003	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,6975	12.000	44.370	13.500	49.916	10.925	40.395	10.517	38.887
69	72102401-003	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	8.000	2.375.520	13.500	4.008.690	10.925	3.244.070	16.770	4.979.684
70	72102402-001	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,5	15.000	112.500	9.000	67.500	13.225	99.188	12.302	92.265
		Varios						-		-		-
71	72131601-004	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	66	80.000	5.280.000	135.000	8.910.000	379.500	25.047.000	892.500	58.905.000
		Carpinterías de madera						-		-		-
72	72102601-001	Puerta placa de cedro - 0,70x2,10 - P2	un	1	400.000	400.000	540.000	540.000	598.000	598.000	454.129	454.129
		Carpinterías de hierro						-		-		-
73	72101903-001	Puerta metalica enchapada ciega de 0,90 x 2,10 corrediza con mirilla exterior, cerradura electrica y portacandado	un	22	600.000	13.200.000	1.350.000	29.700.000	1.265.575	27.842.650	787.185	17.318.070
74	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1	2.500.000	2.500.000	1.170.000	1.170.000	1.449.000	1.449.000	942.480	942.480
75	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1	4.500.000	4.500.000	1.800.000	1.800.000	2.445.188	2.445.188	1.590.435	1.590.435
76	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1	4.800.000	4.800.000	2.250.000	2.250.000	2.716.875	2.716.875	1.767.150	1.767.150
77	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10-PR13	un	1	2.500.000	2.500.000	630.000	630.000	684.653	684.653	1.767.150	1.767.150
78	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1	6.500.000	6.500.000	3.060.000	3.060.000	3.713.063	3.713.063	2.415.105	2.415.105
79	72101903-001	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31	600.000	18.600.000	414.000	12.834.000	376.740	11.678.940	799.680	24.790.080
80	72101903-001	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,5	50.000	375.000	45.000	337.500	224.250	1.681.875	456.960	3.427.200
		Estructura HºAº						-		-		-
81	72131601-004	Zapatas	m3	73,76	110.000	8.113.600	990.000	73.022.400	1.322.500	97.547.600	1.243.550	91.724.248
82	72131601-004	Pilares	m3	30,49	1.450.000	44.210.500	1.260.000	38.417.400	1.897.500	57.854.775	1.549.892	47.256.207
83	72131601-004	Vigas	m3	54,16	750.000	40.620.000	1.260.000	68.241.600	1.897.500	102.768.600	1.471.775	79.711.334
84	72131601-004	Losas	m3	113,61	800.000	90.888.000	1.260.000	143.148.600	1.725.000	195.977.250	1.471.775	167.208.358

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

JORGE
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Gloria E. Berdún Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 8080

ORTÍNEZ
de Contrataciones

ANEXO Nº 2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION - AD REFERENDUM"

					LAPACHO CONSTRUCCIONES		H.M. CONSTRUCCIONES		ELEMEC		IASA	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
85	72131601-004	Escaleras	m3	2	1.350.000	2.700.000	1.350.000	2.700.000	1.725.000	3.450.000	1.362.550	2.725.100
		Sanitarios						-		-		-
86	72102304-007	Desagüe cloacal interior de baño	un	23	275.000	6.325.000	342.000	7.866.000	678.500	15.605.500	328.421	7.553.683
87	72102304-002	Instalación de cañeria para agua en interior de baño (incluye ;artefactos y griferias y accesorios)	un	23	600.000	13.800.000	828.000	19.044.000	747.500	17.192.500	922.757	21.223.411
		DESCRIPCION	UNID.							-		-
		PABELLON A- PLANTA ALTA						-		-		-
		Mamposterías						-		-		-
88	72131601-005	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	418,81	90.000	37.692.900	108.000	45.231.480	91.425	38.289.704	97.171	40.696.187
89	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	1208,22	50.000	60.411.000	58.500	70.680.870	56.350	68.083.197	51.821	62.611.169
		Revoques						-		-		-
90	72101607-006	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	3254,06	30.000	97.621.800	15.750	51.251.445	16.675	54.261.451	14.899	48.482.240
91	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	413,1506	18.000	7.436.711	22.500	9.295.889	26.450	10.927.833	33.056	13.657.106
		Aislaciones						-		-		-
92	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	m2	249,35	25.000	6.233.750	40.500	10.098.675	46.000	11.470.100	54.453	13.577.856
		Contrapiso de H° de cascote						-		-		-
93	72131601-009	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	359,993	11.000	3.959.923	8.100	2.915.943	11.270	4.057.121	21.993	7.917.326
94	72131601-009	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	181,191	25.000	4.529.775	22.500	4.076.798	28.175	5.105.056	46.648	8.452.198
		Pisos						-		-		-
95	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	541,184	18.000	9.741.312	19.800	10.715.443	21.275	11.513.690	27.816	15.053.574
		Pintura						-		-		-
96	72102401-002	De paredes al aceite en baños de celdas	m2	851,802	9.000	7.666.218	13.500	11.499.327	10.925	9.305.937	14.460	12.317.057
97	72102401-002	De paredes al látex	m2	3254,06	45.000	146.432.700	7.200	23.429.232	7.475	24.324.099	8.679	28.241.987
98	72131601-012	De cielorrasos al látex	m2	413,1506	8.000	3.305.205	8.100	3.346.520	7.475	3.088.301	8.679	3.585.734
99	72102401-003	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,6975	12.000	44.370	13.500	49.916	10.925	40.395	10.517	38.887
100	72102401-003	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	12.000	4.354.080	13.500	4.898.340	10.925	3.964.027	16.770	6.084.827
101	72131601-012	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	12.000	8.971.920	13.500	10.093.410	10.925	8.168.186	16.770	12.538.258
102	72131601-012	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	12.000	1.110.240	9.000	832.680	13.225	1.223.577	10.279	951.013
103	72131601-012	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,6	12.000	1.411.200	13.500	1.587.600	10.925	1.284.780	16.770	1.972.152
		Varios						-		-		-
104	72131601-004	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88	110.000	9.680.000	135.000	11.880.000	379.500	33.396.000	892.500	78.540.000
105	72131601-004	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	un	96	40.000	3.840.000	40.500	3.888.000	29.325	2.815.200	155.295	14.908.320
		Techos						-		-		-
106	72131601-007	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica	m2	747,66	175.000	130.840.500	162.000	121.120.920	224.250	167.662.755	109.110	81.577.183
		Carpinterías de madera						-		-		-
107	72102601-001	Puerta placa de cedro - 0,70x2,10 - P2	un	1	400.000	400.000	540.000	540.000	598.000	598.000	454.129	454.129
		Carpinterías de hierro						-		-		-
108	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4	567.600	2.270.400	360.000	1.440.000	478.170	1.912.680	654.500	2.618.000
109	72101903-001	Puerta metalica enchapada ciega de 0,90 x 2,10 corrediza con mirilla exterior, cerradura electrica y portacandado	un	30	1.000.000	30.000.000	1.350.000	40.500.000	1.265.575	37.967.250	787.185	23.615.550

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciaria

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. JOSÉ PEÑA MASULLI
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Gloria E. Bordón Zorondo
Abogada

ANEXO Nº 2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION - AD REFERENDUM"

					LAPACHO CONSTRUCCIONES		H.M. CONSTRUCCIONES		ELEMEC		IASA	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
110	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1	1.720.000	1.720.000	1.170.000	1.170.000	1.449.000	1.449.000	942.480	942.480
111	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1	2.902.000	2.902.000	1.800.000	1.800.000	2.445.188	2.445.188	1.590.435	1.590.435
112	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1	4.800.000	4.800.000	2.250.000	2.250.000	2.716.875	2.716.875	1.767.150	1.767.150
113	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1	6.800.000	6.800.000	3.060.000	3.060.000	3.713.063	3.713.063	2.415.105	2.415.105
114	72101903-001	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29	350.000	10.150.000	450.000	13.050.000	376.740	10.925.460	799.680	23.190.720
115	72101903-001	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4	800.000	3.200.000	450.000	1.800.000	317.975	1.271.900	666.400	2.665.600
		Canaletas y Bajadas						-		-		-
116	72101603-002	Aleros de chapa galvanizada nº26, desarrollo:40cm	ml	92,52	45.000	4.163.400	63.000	5.828.760	51.750	4.787.910	41.650	3.853.458
117	72101603-002	Bajadas de PVC 100mm	ml	96	35.000	3.360.000	18.000	1.728.000	21.275	2.042.400	31.734	3.046.464
		Parasoles						-		-		-
118	72131601-004	De Hº Aº prefabricado c/ 20 cm.	un	202	50.000	10.100.000	135.000	27.270.000	304.750	61.559.500	155.295	31.369.590
119	72102602-005	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28	320.000	8.960.000	540.000	15.120.000	277.725	7.776.300	761.600	21.324.800
		Sanitario						-		-		-
120	72102304-006	Desague Cloacal interior de baño	un	33	250.000	8.250.000	342.000	11.286.000	678.500	22.390.500	328.421	10.837.893
121	72102304-002	Distribución interior de Agua corriente (incluye artefactos, griferias y accesorios)	un	33	750.000	24.750.000	828.000	27.324.000	747.500	24.667.500	922.757	30.450.981
		Instalación eléctrica						-		-		-
122	72131601-001	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . 1 Planta Baja 1 Planta Alta	un	2	2.700.000	5.400.000	1.800.000	3.600.000	747.500	1.495.000	752.080	1.504.160
123	72102201-003	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2	400.000	800.000	135.000	270.000	97.750	195.500	263.585	527.170
124	72102201-003	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3	350.000	1.050.000	135.000	405.000	70.150	210.450	172.550	517.650
125	72102201-003	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20	10.000	200.000	27.000	540.000	29.325	586.500	20.230	404.600
126	72102201-003	Paquetes de accesorios	gl	2	100.000	200.000	225.000	450.000	138.000	276.000	77.350	154.700
127	72102201-010	Cable desnudo de cobre de 25 mm2	un	16	35.000	560.000	27.000	432.000	138.000	2.208.000	38.080	609.280
128	72131601-001	Cajas metálicas de conexión octogonal	un	140	8.000	1.120.000	1.350	189.000	1.150	161.000	1.845	258.300
129	72131601-001	Cajas metálicas rectangulares para llave y toma	un	102	8.000	816.000	1.350	137.700	1.150	117.300	18.445	1.881.390
130	72102201-003	Electroductos lisos de 3/4	ml	820	5.000	4.100.000	1.080	885.600	1.150	943.000	952	780.640
131	72102201-003	Electroductos corrugados de 3/4	ml	480	5.000	2.400.000	720	345.600	748	359.040	262	125.760
132	60104912-001	Cables de 4mm2	ml	1600	5.000	8.000.000	6.300	10.080.000	2.530	4.048.000	2.618	4.188.800
133	60104912-001	Cables de 2mm2	ml	980	2.000	1.960.000	4.500	4.410.000	2.070	2.028.600	1.428	1.399.440
134	60104912-001	Cables de 2x6	ml	560	10.000	5.600.000	8.100	4.536.000	7.130	3.992.800	9.520	5.331.200
135	72102201-003	Tomas monofásicas universales	un	60	20.000	1.200.000	11	660	14.375	862.500	8.330	499.800
136	72102201-003	Llave de 2 punto para luz	un	60	35.000	2.100.000	10.800	648.000	16.675	1.000.500	10.710	642.600
137	72102201-003	Artefactos fluorescentes 1 x 40	un	98	50.000	4.900.000	45.000	4.410.000	63.250	6.198.500	33.320	3.265.360
138	72102201-003	Artefactos APL./ con lamparas luz mixta 250w	un	34	100.000	3.400.000	72.000	2.448.000	120.750	4.105.500	321.300	10.924.200
139	72102201-010	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1	250.000	250.000	360.000	360.000	138.000	138.000	172.550	172.550
140	72102201-010	Mano de obra y dirección	un	1	3.500.000	3.500.000	2.250.000	2.250.000	5.347.500	5.347.500	10.664.780	10.664.780
		Instalacion Sanitaria								-		-

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. HUGO MANUEL BE... EZ G...
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Glorin E. Bordón Zarondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 9070

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION - AD REFERENDUM"

					LAPACHO CONSTRUCCIONES		H.M. CONSTRUCCIONES		ELEMEC		IASA	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
		Cloacal General						-		-		-
141	72102304-006	Cañería enterrada PVC 150	ml	115	50.000	5.750.000	135.000	15.525.000	25.875	2.975.625	30.926	3.556.490
142	72102304-006	Cañería enterrada PVC 200	ml	60	60.000	3.600.000	225.000	13.500.000	36.225	2.173.500	41.234	2.474.040
143	72102304-006	Cámara de inspección 60 x 60	un	18	80.000	1.440.000	135.000	2.430.000	166.750	3.001.500	220.745	3.973.410
144	72102304-006	Cámara de inspección 80 x 80	un	6	100.000	600.000	180.000	1.080.000	184.000	1.104.000	256.445	1.538.670
145	72102304-006	Cámara de inspección 100 x 100	un	6	180.000	1.080.000	225.000	1.350.000	258.750	1.552.500	292.145	1.752.870
146	72102303-003	Camara Septica	un	1	2.000.000	2.000.000	7.650.000	7.650.000	488.750	488.750	713.825	713.825
147	72102303-003	Pozo Absorventes	un	1	15.000.000	15.000.000	4.500.000	4.500.000	1.719.250	1.719.250	1.172.150	1.172.150
		Pluvial General						-		-		-
148	72102304-005	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	500	20.000	10.000.000	135.000	67.500.000	48.875	24.437.500	132.253	66.126.500
149	72102304-005	Cuenca Pluvial (TIPO B) de material (paredes de mamposteria 0,15, fondo de Hº simple, revocado interiormente (0,25 de luz libre - profundidad variable))	ml	500	10.000	5.000.000	90.000	45.000.000	32.200	16.100.000	86.454	43.227.000
150	72102304-005	Registro Pluvial cerrado - 40x40	un	2	60.000	120.000	135.000	270.000	166.750	333.500	173.488	346.976
		PRECIO TOTAL SANITARIO						-		-		-
		Instalación de cañerias para el sistema contra incendio desde la caseta a las B.I.E y B.I.S						-		-		-
151	92121702-002	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66	30.000	1.980.000	36.000	2.376.000	48.300	3.187.800	15.092	996.072
152	92121702-002	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66	25.000	1.650.000	27.000	1.782.000	46.000	3.036.000	12.778	843.348
153	92121702-002	Cañeria Alimentación HºGº 2 1/2"	ml	15	90.000	1.350.000	72.000	1.080.000	63.250	948.750	89.845	1.347.675
154	92121702-002	Caja de Incendio Equipada	un	4	2.000.000	8.000.000	1.350.000	5.400.000	1.725.000	6.900.000	1.606.500	6.426.000
155	92121702-002	Boca de Incendio Siamesa	un	1	1.000.000	1.000.000	1.080.000	1.080.000	1.667.500	1.667.500	1.785.000	1.785.000
156	92121702-002	Mano de obra de instalación	un	1	3.000.000	3.000.000	2.700.000	2.700.000	2.875.000	2.875.000	8.925.000	8.925.000
		DESCRIPCION	UNID.									-
		PABELLON B- PLANTA BAJA						-		-		-
		Trabajos Preliminares						-		-		-
157	72102905-001	Relleno y compactación	m3	175,3344	25.000	4.383.360	45.000	7.890.048	25.300	4.435.960	41.650	7.302.678
158	72102405-001	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1168,9	2.000	2.337.800	1.800	2.104.020	1.150	1.344.235	952	1.112.793
159	72103004-001	Excavación para zapatas	m3	215	10.000	2.150.000	9.000	1.935.000	20.700	4.450.500	23.800	5.117.000
		Cimientos						-		-		-
160	72131601-003	Cimiento P.B.C (0,5 x 0,8)	m3	143,4	120.000	17.208.000	162.000	23.230.800	218.500	31.332.900	219.599	31.490.497
160	72131601-004	Encadenado de HºAº 30x40 bajo pared 0,30	ml	239,2	120.000	28.704.000	108.000	25.833.600	71.875	17.192.500	93.058	22.259.474
162	72131601-004	Encadenado de HºAº 15x30 bajo pared 0,15	ml	119,32	50.000	5.966.000	63.000	7.517.160	54.625	6.517.855	81.122	9.679.477
		Mamposterías						-		-		-
163	72131601-005	Mamp. de elevación de Lº comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	418,81	86.000	36.017.660	108.000	45.231.480	91.425	38.289.704	97.171	40.696.187
164	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	847,37	48.000	40.673.760	58.500	49.571.145	56.350	47.749.300	51.821	43.911.561
		Revoques						-		-		-
165	72101607-006	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2532,36	20.000	50.647.200	16.200	41.024.232	16.675	42.227.103	14.899	37.729.632
166	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	531,932	30.000	15.957.960	22.500	11.968.470	26.450	14.069.601	33.056	17.583.544
		Aislaciones						-		-		-
167	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	10.000	3.585.200	9.000	3.226.680	15.525	5.566.023	10.075	3.612.089

Lic. Pedro [illegible]
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. HUGO MANUEL BENÍ
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. [illegible] CEA-REINA MASULLI
Director [illegible] de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Gloria E. Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 9020

[illegible] MARTÍNEZ
[illegible] de Contrataciones

ANEXO Nº 2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION - AD REFERENDUM"

					LAPACHO CONSTRUCCIONES		H.M. CONSTRUCCIONES		ELEMEC		IASA	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
		Contrapiso de Hº de cascote						-		-		-
168	72131601-009	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	584,448	15.000	8.766.720	13.500	7.890.048	14.375	8.401.440	23.898	13.967.138
		Pisos						-		-		-
169	72131601-009	Piso de Hormigón Armado, terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20	m2	260,703	65.000	16.945.695	72.000	18.770.616	93.725	24.434.389	127.764	33.308.458
170	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	321,5401	20.000	6.430.802	22.500	7.234.652	21.275	6.840.766	27.816	8.943.959
171	72131601-009	Mosaicos calcáreo base gris 20 x 20 (1:4:16)	m2	2,2049	38.000	83.786	49.500	109.143	36.225	79.873	100.265	221.074
172	72131601-009	Restiv. de huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18	60.000	1.080.000	135.000	2.430.000	47.150	848.700	28.164	506.952
		Pintura						-		-		-
173	72102401-002	De paredes al aceite en baños de celdas	m2	645,561	12.000	7.746.732	13.500	8.715.074	10.925	7.052.754	14.460	9.334.812
174	72102401-002	De paredes al látex	m2	2532,36	6.000	15.194.160	7.650	19.372.554	7.475	18.929.391	8.679	21.978.352
175	72131601-012	De cielorrasos al látex	m2	531,932	8.000	4.255.456	8.100	4.308.649	7.475	3.976.192	8.679	4.616.638
176	72102401-003	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,6975	12.000	44.370	13.500	49.916	10.925	40.395	10.517	38.887
177	72102401-003	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	12.000	3.563.280	13.500	4.008.690	10.925	3.244.070	16.770	4.979.684
178	72131601-012	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,5	12.000	90.000	9.000	67.500	13.225	99.188	12.302	92.265
		Varios						-		-		-
179	72131601-004	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	66	120.000	7.920.000	135.000	8.910.000	379.500	25.047.000	892.500	58.905.000
		Carpinterías de madera						-		-		-
180	72102601-001	Puerta placa de cedro - 0,70x2,10 - P2	un	1	400.000	400.000	540.000	540.000	598.000	598.000	454.129	454.129
		Carpinterías de hierro						-		-		-
181	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,20x2,50 -PR2	un	22	990.000	21.780.000	900.000	19.800.000	1.086.750	23.908.500	706.860	15.550.920
182	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1	1.720.000	1.720.000	1.170.000	1.170.000	1.449.000	1.449.000	942.480	942.480
183	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1	2.902.500	2.902.500	1.800.000	1.800.000	2.445.188	2.445.188	1.590.435	1.590.435
184	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1	3.225.000	3.225.000	2.250.000	2.250.000	2.716.875	2.716.875	1.767.150	1.767.150
185	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10-PR13	un	1	812.700	812.700	540.000	540.000	684.653	684.653	446.250	446.250
186	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1	4.407.500	4.407.500	3.060.000	3.060.000	3.622.500	3.622.500	2.415.700	2.415.700
187	72101903-001	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31	500.000	15.500.000	450.000	13.950.000	376.740	11.678.940	799.680	24.790.080
188	72101903-001	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,5	80.000	600.000	45.000	337.500	212.750	1.595.625	456.960	3.427.200
		Estructura HºAº						-		-		-
189	72131601-004	Zapatas	m3	73,76	100.000	7.376.000	990.000	73.022.400	1.322.500	97.547.600	1.243.550	91.724.248
190	72131601-004	Pilares	m3	30,49	1.100.000	33.539.000	1.260.000	38.417.400	1.897.500	57.854.775	1.549.892	47.256.207
191	72131601-004	Vigas	m3	54,16	1.100.000	59.576.000	1.260.000	68.241.600	1.897.500	102.768.600	1.471.775	79.711.334
192	72131601-004	Losas	m3	113,61	1.300.000	147.693.000	1.260.000	143.148.600	1.725.000	195.977.250	1.471.775	167.208.358
193	72131601-004	Escaleras	m3	2	1.100.000	2.200.000	1.350.000	2.700.000	1.725.000	3.450.000	1.362.550	2.725.100
		Sanitarios						-		-		-
194	72102304-006	Desagüe cloacal interior de baño			80.000	460.000	342.000	7.866.000	678.500	15.605.500	328.421	7.553.683

Arq. HUGO MANUEL BENITEZ
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Ministerio de Justicia y Trabajo
Abogada

ANEXO Nº 2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION - AD REFERENDUM"

					LAPACHO CONSTRUCCIONES		H.M. CONSTRUCCIONES		ELEMEC		IASA	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
195	72102304-002	Instalación de cañeria para agua en interior de baño (incluye ;artefactos y griferias y accesorios)	un	23	500.000	11.500.000	828.000	19.044.000	747.500	17.192.500	922.757	21.223.411
								-		-		-
		PABELLON B- PLANTA ALTA						-		-		-
		DESCRIPCION	UNID.					-		-		-
		Mamposterías						-		-		-
196	72131601-005	Mamp. de elevación de Lº comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	418,81	86.000	36.017.660	108.000	45.231.480	91.425	38.289.704	97.171	40.696.187
197	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	1208,22	40.000	48.328.800	58.500	70.680.870	56.350	68.083.197	51.821	62.611.169
		Revoques						-		-		-
198	72101607-006	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	3254,06	35.000	113.892.100	16.200	52.715.772	16.675	54.261.451	14.899	48.482.240
199	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	413,1506	28.000	11.568.217	22.500	9.295.889	26.450	10.927.833	33.056	13.657.106
		Aislaciones						-		-		-
200	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	m2	249,35	30.000	7.480.500	40.500	10.098.675	46.000	11.470.100	54.453	13.577.856
		Contrapiso de Hº de cascote						-		-		-
201	72131601-009	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	359,993	10.000	3.599.930	8.100	2.915.943	11.270	4.057.121	21.993	7.917.326
202	72131601-009	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	181,191	35.000	6.341.685	22.500	4.076.798	28.175	5.105.056	46.648	8.452.198
		Pisos						-		-		-
203	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	541,184	35.000	18.941.440	22.500	12.176.640	21.275	11.513.690	27.816	15.053.574
		Pintura						-		-		-
204	72102401-002	De paredes al aceite en baños de celdas	m2	851,802	12.000	10.221.624	13.500	11.499.327	10.925	9.305.937	14.460	12.317.057
205	72102401-002	De paredes al látex	m2	3254,06	8.000	26.032.480	7.650	24.893.559	7.475	24.324.099	8.679	28.241.987
206	72102402-002	De cielorrasos al látex	m2	413,1506	65.000	26.854.789	8.100	3.346.520	7.475	3.088.301	8.679	3.585.734
207	72102401-003	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,6975	12.000	44.370	13.500	49.916	10.925	40.395	10.517	38.887
208	72102401-003	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	12.000	4.354.080	13.500	4.898.340	10.925	3.964.027	16.770	6.084.827
209	72131601-012	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	15.000	11.214.900	13.500	10.093.410	10.925	8.168.186	16.770	12.538.258
210	72131601-012	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	12.000	1.110.240	9.000	832.680	13.225	1.223.577	10.279	951.013
211	72131601-012	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,6	12.000	1.411.200	13.500	1.587.600	10.925	1.284.780	16.770	1.972.152
		Varios						-		-		-
212	72131601-004	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88	125.000	11.000.000	135.000	11.880.000	379.500	33.396.000	892.500	78.540.000
213	72131601-009	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	un	96	40.000	3.840.000	40.500	3.888.000	29.325	2.815.200	155.295	14.908.320
		Techos						-		-		-
214	72131601-007	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica	m2	747,66	150.000	112.149.000	162.000	121.120.920	218.500	163.363.710	109.110	81.577.183
		Carpinterías de madera						-		-		-
215	72102601-001	Puerta placa de cedro - 0,70x2,10 - P2	un	1	400.000	400.000	540.000	540.000	598.000	598.000	454.129	454.129
		Carpinterías de hierro				-		-		-		-
216	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4	567.600	2.270.400	360.000	1.440.000	478.170	1.912.680	311.018	1.244.072
217	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,20x2,50 -PR2	un	30	1.000.000	30.000.000	900.000	27.000.000	1.086.750	32.602.500	706.860	21.205.800
218	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1	1.720.000	1.720.000	1.170.000	1.170.000	1.449.000	1.449.000	942.480	942.480

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

LIC. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

LIC. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5010

Lic. GLORIA MA
Directora de Cont

ANEXO Nº 2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION - AD REFERENDUM"

					LAPACHO CONSTRUCCIONES		H.M. CONSTRUCCIONES		ELEMEC		IASA	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
219	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1	2.902.000	2.902.000	1.800.000	1.800.000	2.445.188	2.445.188	1.590.435	1.590.435
220	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1	4.800.000	4.800.000	2.250.000	2.250.000	2.716.875	2.716.875	1.767.150	1.767.150
221	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1	6.500.000	6.500.000	3.060.000	3.060.000	3.713.063	3.713.063	2.415.700	2.415.700
222	72101903-001	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29	400.000	11.600.000	450.000	13.050.000	376.740	10.925.460	799.680	23.190.720
223	72101903-001	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4	900.000	3.600.000	450.000	1.800.000	313.950	1.255.800	333.200	1.332.800
		Canaletas y Bajadas						-		-		-
224	72101603-002	Aleros de chapa galvanizada nº26, desarrollo:40cm	ml	92,52	38.000	3.515.760	63.000	5.828.760	51.750	4.787.910	41.650	3.853.458
225	72101603-002	Bajadas de PVC 100mm	ml	96	25.000	2.400.000	18.000	1.728.000	21.275	2.042.400	31.734	3.046.464
		Parasoles						-		-		-
226	72131601-004	De Hº Aº prefabricado c/ 20 cm.	un	202	60.000	12.120.000	135.000	27.270.000	304.750	61.559.500	155.295	31.369.590
227	72102602-005	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28	320.000	8.960.000	540.000	15.120.000	277.725	7.776.300	761.600	21.324.800
		Sanitario						-		-		-
228	72102304-006	Desague Cloacal interior de baño	un	33	250.000	8.250.000	342.000	11.286.000	678.500	22.390.500	328.421	10.837.893
229	72102304-002	Distribución interior de Agua corriente (incluye artefactos, griferias y accesorios)	un	33	750.000	24.750.000	828.000	27.324.000	747.500	24.667.500	922.757	30.450.981
		Instalación eléctrica						-		-		-
230	72131601-001	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . 1 Planta Baja 1 Planta Alta	un	2	2.300.000	4.600.000	1.800.000	3.600.000	747.500	1.495.000	752.080	1.504.160
231	72102201-003	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2	400.000	800.000	135.000	270.000	97.750	195.500	263.585	527.170
232	72102201-003	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3	350.000	1.050.000	135.000	405.000	70.150	210.450	172.550	517.650
233	72102201-003	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20	10.000	200.000	27.000	540.000	29.325	586.500	20.230	404.600
234	72102201-004	Paquetes de accesorios	un	2	100.000	200.000	180.000	360.000	138.000	276.000	77.350	154.700
235	72102201-010	Cable desnudo de cobre de 25 mm2	un	16	35.000	560.000	27.000	432.000	138.000	2.208.000	38.080	609.280
236	72131601-001	Cajas metálicas de conexión octogonal	un	140	8.000	1.120.000	1.350	189.000	1.150	161.000	1.845	258.300
237	72131601-001	Cajas metálicas rectangulares para llave y toma	un	102	8.000	816.000	1.350	137.700	1.150	117.300	18.445	1.881.390
238	72102201-003	Electroductos lisos de 3/4	ml	820	5.000	4.100.000	1.080	885.600	1.150	943.000	952	780.640
239	72102201-003	Electroductos corrugados de 3/4	ml	480	8.000	3.840.000	720	345.600	748	359.040	262	125.760
240	72102201-010	Cables de 4mm2	ml	1600	5.000	8.000.000	6.300	10.080.000	2.530	4.048.000	2.618	4.188.800
241	72102201-010	Cables de 2mm2	ml	980	2.000	1.960.000	4.500	4.410.000	2.070	2.028.600	1.428	1.399.440
242	72102201-010	Cables de 2x6	ml	560	15.000	8.400.000	5.400	3.024.000	7.130	3.992.800	9.520	5.331.200
243	72102201-003	Tomas monofásicas universales	un	60	20.000	1.200.000	10.800	648.000	14.375	862.500	8.330	499.800
244	72102201-003	Llave de 2 punto para luz	un	60	35.000	2.100.000	10.800	648.000	16.675	1.000.500	10.710	642.600
245	72102201-003	Artefactos fluorescentes 1 x 40	un	98	50.000	4.900.000	4.500	441.000	63.250	6.198.500	33.320	3.265.360
246	72102201-003	Artefactos APL./ con lamparas luz mixta 250w	un	34	100.000	3.400.000	72.000	2.448.000	120.750	4.105.500	321.300	10.924.200
247	72102201-010	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1	250.000	250.000	360.000	360.000	138.000	138.000	172.550	172.550
248	72102201-010	Mano de obra y dirección	un	1	3.500.000	3.500.000	2.700.000	2.700.000	5.347.500	5.347.500	10.664.780	10.664.780
		PRECIO TOTAL PLANTA ALTA						-		-		-
		Instalacion Sanitaria						-		-		-
		Cloacal General						-		-		-

Lic. Pedro [illegible]
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. HUGO MANUEL BENIT
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Gloria C. Bellín Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 9020

EZ

ANEXO Nº 2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION - AD REFERENDUM"

					LAPACHO CONSTRUCCIONES		H.M. CONSTRUCCIONES		ELEMEC		IASA	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
249	72102304-006	Cañería enterrada PVC 150	ml	115	50.000	5.750.000	135.000	15.525.000	25.875	2.975.625	30.926	3.556.490
250	72102304-006	Cañería enterrada PVC 200	ml	60	60.000	3.600.000	225.000	13.500.000	36.225	2.173.500	41.234	2.474.040
251	72102304-006	Cámara de inspección 60 x 60	un	18	80.000	1.440.000	135.000	2.430.000	166.750	3.001.500	220.745	3.973.410
252	72102304-006	Cámara de inspección 80 x 80	un	6	100.000	600.000	180.000	1.080.000	184.000	1.104.000	256.445	1.538.670
253	72102304-006	Cámara de inspección 100 x 100	un	6	180.000	1.080.000	225.000	1.350.000	258.750	1.552.500	292.145	1.752.870
254	72102303-003	Camara Septica	un	1	2.000.000	2.000.000	7.650.000	7.650.000	488.750	488.750	713.825	713.825
255	72102303-003	Pozo Absorventes	un	1	12.000.000	12.000.000	4.500.000	4.500.000	1.719.250	1.719.250	1.172.150	1.172.150
		Pluvial General				-		-		-		-
256	72102304-005	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	500	20.000	10.000.000	135.000	67.500.000	48.875	24.437.500	132.253	66.126.500
257	72102304-005	Cuenca Pluvial (TIPO B) de material (paredes de mamposteria 0,15, fondo de Hº simple, revocado interiormente (0,25 de luz libre - profundidad variable))	ml	500	10.000	5.000.000	90.000	45.000.000	32.200	16.100.000	86.454	43.227.000
258	72102304-005	Registro Pluvial cerrado - 40x40	un	2	60.000	120.000	180.000	360.000	166.750	333.500	173.488	346.976
		PRECIO TOTAL SANITARIO						-		-		-
		Instalación de cañerias para el sistema contra incendio desde la caseta a las B.I.E y B.I.S						-		-		-
259	92121702-002	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66	30.000	1.980.000	36.000	2.376.000	48.300	3.187.800	15.092	996.072
260	92121702-002	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66	25.000	1.650.000	27.000	1.782.000	46.000	3.036.000	12.778	843.348
261	92121702-002	Cañeria Alimentación HºGº 2 1/2"	ml	15	90.000	1.350.000	72.000	1.080.000	63.250	948.750	89.845	1.347.675
262	92121702-002	Caja de Incendio Equipada	un	4	2.000.000	8.000.000	1.350.000	5.400.000	1.725.000	6.900.000	1.606.500	6.426.000
263	92121702-002	Boca de Incendio Siamesa	un	1	1.000.000	1.000.000	1.080.000	1.080.000	1.667.500	1.667.500	1.785.000	1.785.000
264	92121702-002	Mano de obra de instalación	un	1	3.000.000	3.000.000	2.700.000	2.700.000	2.875.000	2.875.000	8.925.000	8.925.000
		Tinglados de Visitas						-		-		-
		DESCRIPCION								-		-
		TRABAJOS PRELIMINARES						-		-		-
265	72102405-001	Replanteo y marcación	un	1	200.000	200.000	1.800	1.800	1.150	1.150	335.104	335.104
		ESTRUCTURAS						-		-		-
266	72131601-004	Zapata de HºAº (0,60X0,30X0,60), con excavacion	m3	2,59	850.000	2.201.500	990.000	2.564.100	1.322.500	3.425.275	1.267.350	3.282.437
267	72131601-004	Viga cadena inferior HºAº (0,30x0,30) m	ml	76	75.000	5.700.000	108.000	8.208.000	71.875	5.462.500	121.617	9.242.892
268	72131601-004	Viga cadena superior HºAº (0,30x0,30) m	ml	76	80.000	6.080.000	63.000	4.788.000	71.875	5.462.500	121.617	9.242.892
		FUNDACIONES						-		-		-
269	72131601-003	Cimiento PBC (pared 0,30)	m3	1,2	110.000	132.000	162.000	194.400	218.500	262.200	219.599	263.519
270	72131601-003	Cimiento PBC (pared 0,15)	m3	3,78	110.000	415.800	162.000	612.360	218.500	825.930	219.599	830.084
		MAMPOSTERIAS Y MUROS				-		-		-		-
271	72131601-005	De nivelacion de 0,45 h= 0,60, ladrillo comun	m2	3	120.000	360.000	144.000	432.000	110.400	331.200	143.178	429.534
272	72131601-005	De nivelacion de 0,30 ladrillo comun	m2	12,6	86.000	1.083.600	108.000	1.360.800	91.425	1.151.955	93.865	1.182.699
273	72131601-005	De elevacion de ladrillos comunes de 0,15	m2	37,8	48.000	1.814.400	58.500	2.211.300	56.350	2.130.030	51.821	1.958.834
274	72131601-005	De elevacion de ladrillos comunes de 0,30	m2	14	86.000	1.204.000	108.000	1.512.000	91.425	1.279.950	97.171	1.360.394
		AISLACION HIDROFUGA						-		-		-
		Horizontal								-		-
275	72131601-006	De 0,15 (3 caras)	ml	21	10.000	210.000	9.000	189.000	17.075	360.175	10.075	211.575

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciaria

Lic. HUGO MANUEL NUÑEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. JORGE ARIEL PEÑA MASULLI
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abogada
Mat. C.S.J. Nº 8010

Lic. GLORIA MA

ANEXO Nº 2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION - AD REFERENDUM"

					LAPACHO CONSTRUCCIONES		H.M. CONSTRUCCIONES		ELEMEC		IASA	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
276	72131601-006	De 0,30 (3 caras)	ml	5	25.000	125.000	18.000	90.000	19.550	97.750	17.531	87.655
		CONTRAPISOS						-		-		-
277	72131601-009	Contrapiso de cascotes de 0,10 cm de h. s/terreno natural	m2	352	20.000	7.040.000	15.750	5.544.000	17.020	5.991.040	24.021	8.455.392
		REVOQUES						-		-		-
278	72101607-006	De paredes a una capa	m2	93,6	20.000	1.872.000	16.200	1.516.320	15.525	1.453.140	14.899	1.394.546
279	72131601-008	De vigas	ml	76	25.000	1.900.000	22.500	1.710.000	30.475	2.316.100	17.027	1.294.052
		TECHOS						-		-		-
280	72131601-007	De chapa de zinc Nº28, estructura metálica (incluye pilares)	m2	369,6	120.000	44.352.000	162.000	59.875.200	218.500	80.757.600	202.300	74.770.080
		REVESTIDOS						-		-		-
281	72102508-003	De azulejo	m2	46,8	40.000	1.872.000	54.000	2.527.200	52.900	2.475.720	54.170	2.535.156
		PISOS						-		-		-
281	72131601-009	Ceramica esmaltada 40x40 sobre carpeta	m2	13,5	40.000	540.000	58.500	789.750	74.750	1.009.125	51.978	701.703
282	72131601-009	De Hº Aº e = 12cm, terminación alisada de cemento	m2	338,5	75.000	25.387.500	90.000	30.465.000	97.750	33.088.375	120.922	40.932.097
		INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS						-		-		-
283	72102304-002	Acometida con cañeria de 3/4" PVC	ml	13	20.000	260.000	13.500	175.500	21.850	284.050	12.835	166.855
		INSTALACION DESAGUE PLUVIAL						-		-		-
284	72101603-002	Provision y colocacion de canaleta de chapa galvanizada desarrollo 50 cm	ml	44	55.000	2.420.000	72.000	3.168.000	63.250	2.783.000	65.450	2.879.800
285	72101603-002	Provision y colocacion de caño de bajada PVC 100ml	ml	24	30.000	720.000	18.000	432.000	21.275	510.600	31.734	761.616
286	72102304-005	Construcciçon de registro pluviales 40 x 40 x 40, con tapa de rejilla	un	12	85.000	1.020.000	135.000	1.620.000	166.750	2.001.000	173.488	2.081.856
		INSTALACIÓN DESAGUE CLOACAL						-		-		-
287	72102304-007	De baño Social hasta primer registro	un	2	200.000	400.000	342.000	684.000	678.500	1.357.000	249.654	499.308
288	72102304-007	Construcción de registro 60 x 60 x 60, con doble tapa de Hº	un	1	100.000	100.000	180.000	180.000	207.000	207.000	220.745	220.745
289	72102304-007	Construcción de Camara septica, base y tapa de Hº (1,00 x 1,50 x 2,50)	un	1	800.000	800.000	900.000	900.000	517.500	517.500	1.394.190	1.394.190
290	72102304-007	Construcción de pozo absorvente con tapa de HºAº (ø 2,00 x alt.3,00)	un	1	1.000.000	1.000.000	1.350.000	1.350.000	1.667.500	1.667.500	1.562.827	1.562.827
291	72102304-007	Cañeria PVC ø 100 mm, cloacal	ml	10	45.000	450.000	18.000	180.000	21.275	212.750	25.662	256.620
292	72102304-007	Provisión y colocación de mingitorio (incluye llave de paso cromada, canilla de 1/2", sin pico, alimentación de agua corriente y desague cloacal.	un	2	1.150.000	2.300.000	405.000	810.000	833.750	1.667.500	392.700	785.400
		INSTALACIÓN AGUA CORRIENTE						-		-		-
293	72102304-002	Provision y colocacion de cañeria de agua corriente, frio solo interior de baño social	un	2	300.000	600.000	180.000	360.000	304.750	609.500	229.477	458.954
		COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS						-		-		-
294	72131601-011	Provision y Colocacion de artefactos sanitarios, con accesorios y griferias en baño social	un	2	450.000	900.000	900.000	1.800.000	442.750	885.500	803.093	1.606.186
		INSTALACION ELECTRICA						-		-		-
295	72131601-001	Provision y colocacion de tablero seccional de 6 agujeros, incluye llaves TM de acuerdo a cargas instaladas	un	1	280.000	280.000	360.000	360.000	557.750	557.750	324.513	324.513
297	72131601-001	Alimentación subterranea al tablero seccional	ml	20	150.000	3.000.000	22.500	450.000	14.375	287.500	21.396	427.920
298	72131601-001	Artefactos de iluminación colgante del techo, incluye porta lamparas y focos de 250 W	un	6	100.000	600.000	225.000	1.350.000	74.750	448.500	148.750	892.500
299	72102201-003	Provisión y colocación de equipos fluorescentes de 1 x 20 W	un	4	50.000	200.000	36.000	144.000	48.300	193.200	66.093	264.372

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Director General de Administración y Finanzas
Min. de Justicia y Trabajo

Jorge E. Bordón Zorondo
Abogado

Lic. GLORIA MARTIN
Directora de Control

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION - AD REFERENDUM"

					LAPACHO CONSTRUCCIONES		H.M. CONSTRUCCIONES		ELEMEC		IASA	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
300	72102201-003	Provision y colocacion de toma corrientes	un	10	20.000	200.000	22.500	225.000	36.800	368.000	15.946	159.460
301	72131601-001	Construcción de registro electrico de 30 x 30 cm con tapa de Hormigon	un	2	40.000	80.000	108.000	216.000	143.750	287.500	76.728	153.456
		CARPINTERIA DE MADERA						-		-		-
302	72102601-001	Provisión y colocación de Puerta placa de 0,70 x 2,10 con marco,herrajes y cerraduras	un	2	200.000	400.000	540.000	1.080.000	598.000	1.196.000	454.129	908.258
303	72102601-001	Provisión y colocación de Puerta placa vaiven de 0,60 x 1,50 con marco,herrajes y cerraduras	un	4	250.000	1.000.000	540.000	2.160.000	626.750	2.507.000	454.129	1.816.516
		CARPINTERIA METALICA						-		-		-
304	72101903-001	Provisión y colocación de Ventana tipo balancin de 0,60x0,40 con colocación de vidrio inastillable	un	2	200.000	400.000	180.000	360.000	143.750	287.500	108.885	217.770
		PINTURA						-		-		-
305	72102401-002	Al latex exterior-interior de paredes	m2	46,8	6.000	280.800	7.650	358.020	7.475	349.830	8.679	406.177
306	72102401-002	Al esmalte sintetico de aberturas	m2	10,44	12.000	125.280	13.500	140.940	10.925	114.057	16.770	175.079
307	72102401-002	Al esmalte sintetico de canaletas y bajadas	ml	68	12.000	816.000	9.000	612.000	13.225	899.300	10.279	698.972
		TRABAJOS EN EXTERIORES						-		-		-
308	72131701-023	Construccion de caminero exteriores con alisada de cemento incluye contrapiso	m2	120	30.000	3.600.000	40.500	4.860.000	30.475	3.657.000	44.871	5.384.520
TOTAL						**2.940.761.086**		**3.308.149.019**		**3.656.057.725**		**3.773.209.915**

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Gloria C. Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION - AD REFERENDUM"

ANEXO Nº 3

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	LAPACHO CONSTRUCCIONES	
									PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
		GALERIA DE CIRCULACION - UNION PLANTA ALTA Y BAJA								
		Trabajos Preliminares								
1	72102905-001	Relleno y compactación	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m3	EVENTO	1	54	20.000	1.080.000
2	72102405-001	Replanteo y marcacion planta baja y alta	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	216	2.000	432.000
		Cimientos								-
3	72103004-001	Excavación y carga P.B.C.	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m3	EVENTO	1	28,8	110.000	3.168.000
4	72131601-004	Encadenado de HºAº 15x30 bajo pared 0,15	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	72	40.000	2.880.000
		Mamposterías								-
5	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	462	65.000	30.030.000
		Revoques								-
6	72101607-006	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	924	15.000	13.860.000
7	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	216	20.000	4.320.000
		Aislaciones								-
8	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	72	10.000	720.000
		Contrapiso de Hº de cascote								-
9	72131601-009	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	220	15.000	3.300.000
		Pisos								-
10	72131601-004	Rampa de Hormigón Armado, terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	70,5553	100.000	7.055.530
11	72131601-009	Mosaicos calcáreo base gris 20 x 20 (1:4:16)	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	432	38.000	16.416.000
12	72131601-009	Revst. de huellas y contrahuellas de esc. alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	36	65.000	2.340.000
		Zócalos								-
13	72101607-005	De mosaicos calcáreos base gris 10 x 30	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	479,69	15.000	7.195.350
		Pintura								-
14	72102401-002	De paredes al látex	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	924	8.000	7.392.000
15	72102402-002	De cielorrasos al látex	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	216	8.000	1.728.000
16	72102401-003	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	139	13.000	1.716.000

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Jorge C. Pordon Zorondo
Abogado

JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. INGRID LEO
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. GLORIA MARTÍNE
Directora de Contrataciones

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION - AD REFERENDUM"

ANEXO Nº 3

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

									LAPACHO CONSTRUCCIONES	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
17	72102402-001	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	16	15.000	240.000
18	72131601-012	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético previo antióxido	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	162	15.000	2.430.000
19	72131601-012	De canaletas con esmalte sintético previo antióxido	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	36	12.000	432.000
		Carpintería Metálica								-
20	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 -3,70x2,50-	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	4	3.500.000	14.000.000
21	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 3,00x2,50 -	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	2	2.754.000	5.508.000
22	72101903-001	Ventana tipo reja 3,00x0,40, parte exterior con reja de hierro Ø3/4" -	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	4	480.000	1.920.000
		Techos								-
23	72131601-007	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica y pilares metálicos cargados con hormigón y una pequeña zapata para cada pilar	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	211	105.000	22.155.000
		Instalación Desagüe Pluvial								-
24	72102304-005	Aleros de chapa galvanizada nº26, desarrollo:40cm	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	72	38.000	2.736.000
25	72102304-005	Bajadas de PVC 100mm	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	36	18.000	648.000
		Estructura de HºAº								-
26	72131601-004	Zapatas	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m3	EVENTO	1	14,76	850.000	12.546.000
27	72131601-004	Pilares	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m3	EVENTO	1	5,78	950.000	5.491.000
28	72131601-004	Vigas	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m3	EVENTO	1	8,4	950.000	7.980.000
29	72131601-004	Losas	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m3	EVENTO	1	24	900.000	21.600.000
30	72131601-004	Escalera	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m3	EVENTO	1	5,4	1.275.000	6.885.000
		Instalación Eléctrica								-
31	72131601-001	Tableros de 2 compartimientos de 20 agujeros de embutir, con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	1	1.000.000	1.000.000
32	72102201-003	Llave TM de 3 x 63 AMP	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	1	400.000	400.000
33	72102201-003	Llave TM de 3 X 38 AMP	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	1	400.000	400.000
34	72102201-003	Paquetes de accesorios	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	1	200.000	200.000
35	72102201-010	Cable desnudo de cobre 25mm2	ACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVE	1	2	30.000	60.000

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

LIC. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

LIC. JORGE ARENA MASULI
Director General de Administración y Finanz
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. INGRID LEC
Jefa de Evaluación U.C

Lic. GLORIA MARTÍNE
Directora de Contrataciones

Gloria E. Bordón Zorondo

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION - AD REFERENDUM"

ANEXO Nº 3

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

									LAPACHO CONSTRUCCIONES	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
36	72131601-001	Cajas metalicas de conexión octogonal	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	36	8.000	288.000
37	72131601-001	Cajas metalicas rectangulares para llave y toma	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	18	8.000	144.000
38	72102201-003	Electroductos lisos de 3/4	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	45	10.000	450.000
39	72102201-003	Electroductos corrugados de 3/4	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	80	3.000	240.000
40	60104912-001	Cables de 4mm2	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	240	3.000	720.000
41	60104912-001	Cables de 2mm2	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	160	3.500	560.000
42	60104912-001	Cables de 2X6	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	120	10.000	1.200.000
43	72131601-001	Tomas monofasicas universales	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	6	20.000	120.000
44	72131601-001	Llave de 2 punto para luz	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	12	35.000	420.000
45	72102201-003	Artefactos fluorescentes 1 X 40	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	24	40.000	960.000
46	72102201-010	Materiales menores para sujeccion y terminación	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	1	50.000	50.000
47	72102201-010	Mano de obra y direccion	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	1	750.000	750.000
		PABELLON A- PLANTA BAJA								
		DESCRIPCION								-
		Trabajos Preliminares								-
48	72102905-001	Relleno y compactación	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m3	EVENTO	1	175,3344	15.000	2.630.016
49	72102405-001	Replanteo y marcacion planta baja y alta	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	1168,9	2.000	2.337.800
50	72103004-001	Excavación para zapatas	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m3	EVENTO	1	215	10.000	2.150.000
51	55121704-001	Cartel para obra 2,00 x 5,00	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	1	2.000.000	2.000.000
		Cimientos								-
52	72131601-003	Cimiento P.B.C (0,5 x 0,8)	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m3	EVENTO	1	143,4	125.000	17.925.000
53	72131601-004	Encadenado de HºAº 30x40 bajo pared 0,30	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	239,2	120.000	28.704.000
54	72131601-004	Encadenado de HºAº 15x30 bajo pared 0,15	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	119,32	50.000	5.966.000
		Mamposterías								-
55	72131601-005	Mamp. de elevación de Lº comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	418,81	65.000	27.232.650
56	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	PACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2			847,37	50.000	42.368.500
		Revoques								-

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino

Lic. GLORIA MARTINEZ
Directora de Contrataciones

Gloria E. Benítez Berondo
Abogada

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION - AD REFERENDUM"

ANEXO Nº 3

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

									LAPACHO CONSTRUCCIONES	
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**ESPECIFICACIONES TECNICAS**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**RELACION DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO**
57	72101607-006	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	2532,36	30.000	75.970.800
58	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	531,932	25.000	13.298.300
		Aislaciones								-
59	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	358,52	10.000	3.585.200
		Contrapiso de Hº de cascote								-
60	72131601-009	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	584,448	12.000	7.013.376
		Pisos								-
61	72131601-009	Piso de Hormigón Armado, terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	260,703	45.000	11.731.635
62	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	321,5401	15.000	4.823.102
63	72131601-009	Mosaicos calcáreo base gris 20 x 20 (1:4:16)	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	2,2049	38.000	83.786
64	72131601-009	Restiv. de huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	18	60.000	1.080.000
		Pintura								-
65	72102401-002	De paredes al aceite en baños de celdas	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	645,561	12.000	7.746.732
66	72102401-002	De paredes al látex	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	2532,36	3.000	7.597.080
67	72102402-002	De cielorrasos al látex	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	531,932	20.000	10.638.640
68	72102401-003	De abert. de madera con esmalte sintético	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	3,6975	12.000	44.370
69	72102401-003	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	296,94	8.000	2.375.520
70	72102402-001	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	7,5	15.000	112.500
		Varios								-
71	72131601-004	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	66	80.000	5.280.000
		Carpinterías de madera								-
72	72102601-001	Puerta placa de cedro - 0,70x2,10 - P2	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	1	400.000	400.000
		Carpinterías de hierro								-
73	72101903-001	Puerta metalica enchapada ciega de 0,90 x 2,10 corrediza con mirilla exterior, cerradura electrica y portacandado	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	22	600.000	13.200.000
74	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de 20 2/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	1	2.500.000	2.500.000

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Florin C. Berrún Zorondo
Abogada

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION - AD REFERENDUM"

ANEXO Nº 3

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

									LAPACHO CONSTRUCCIONES	
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**ESPECIFICACIONES TECNICAS**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**RELACION DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO**
75	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	1	4.500.000	4.500.000
76	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	1	4.800.000	4.800.000
77	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10-PR13	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	1	2.500.000	2.500.000
78	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	1	6.500.000	6.500.000
79	72101903-001	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	31	600.000	18.600.000
80	72101903-001	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	7,5	50.000	375.000
		Estructura HºAº								-
81	72131601-004	Zapatas	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m3	EVENTO	1	73,76	110.000	8.113.600
82	72131601-004	Pilares	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m3	EVENTO	1	30,49	1.450.000	44.210.500
83	72131601-004	Vigas	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m3	EVENTO	1	54,16	750.000	40.620.000
84	72131601-004	Losas	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m3	EVENTO	1	113,61	800.000	90.888.000
85	72131601-004	Escaleras	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m3	EVENTO	1	2	1.350.000	2.700.000
		Sanitarios								-
86	72102304-007	Desagüe cloacal interior de baño	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	23	275.000	6.325.000
87	72102304-002	Instalación de cañeria para agua en interior de baño (incluye ;artefactos y griferias y accesorios)	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	23	600.000	13.800.000
		DESCRIPCION								-
		PABELLON A- PLANTA ALTA								-
		Mamposterías								-
88	72131601-005	Mamp. de elevación de Lº comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	418,81	90.000	37.692.900
89	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	1208,22	50.000	60.411.000
		Revoques								-
90	72101607-006	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	3254,06	30.000	97.621.800
91	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	413,1506	18.000	7.436.711

Pedro Olr...
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. HUGO MANUE...
Director Admi...
MINISTERIO DE JUS...

Lic. JORGE A. PEÑA MASU...
Director General de Administración y Fina...
Ministerio de Justicia y Trabaj...

Abg. INGRID LEON...
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. GLORIA MARTÍN...
Dirección de Contratacion

...Benjín Zorondo
Abogado

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION - AD REFERENDUM"

ANEXO Nº 3

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

									LAPACHO CONSTRUCCIONES	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
		Aislaciones								-
92	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	249,35	25.000	6.233.750
		Contrapiso de Hº de cascote								-
93	72131601-009	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	359,993	11.000	3.959.923
94	72131601-009	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	181,191	25.000	4.529.775
		Pisos								-
95	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	541,184	18.000	9.741.312
		Pintura								-
96	72102401-002	De paredes al aceite en baños de celdas	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	851,802	9.000	7.666.218
97	72102401-002	De paredes al látex	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	3254,06	45.000	146.432.700
98	72131601-012	De cielorrasos al látex	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	413,1506	8.000	3.305.205
99	72102401-003	De abert. de madera con esmalte sintético	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	3,6975	12.000	44.370
100	72102401-003	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	362,84	12.000	4.354.080
101	72131601-012	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	747,66	12.000	8.971.920
102	72131601-012	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	92,52	12.000	1.110.240
103	72131601-012	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	117,6	12.000	1.411.200
		Varios								-
104	72131601-004	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	88	110.000	9.680.000
105	72131601-004	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	96	40.000	3.840.000
		Techos								-
106	72131601-007	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	747,66	175.000	130.840.500
		Carpinterías de madera								-
107	72102601-001	Puerta placa de cedro - 0,70x2,10 - P2	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	1	400.000	400.000
		Carpinterías de hierro								-
108	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	4	567.600	2.270.400
109	72101903-001	Puerta metalica enchapada ciega de 0,90 x 2,10 corrediza con mirilla exterior, cerradura electricay portacandado	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	30	1.000.000	30.000.000

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

HUGO MANUEL BENITEZ G.
Asesor Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Jorge C. Bordón Zarondo
Abogado

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Lic. JORGE A. PEÑA
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION - AD REFERENDUM"

ANEXO Nº 3

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

									LAPACHO CONSTRUCCIONES	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
110	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	1	1.720.000	1.720.000
111	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	1	2.902.000	2.902.000
112	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	1	4.800.000	4.800.000
113	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	1	6.800.000	6.800.000
114	72101903-001	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	29	350.000	10.150.000
115	72101903-001	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	4	800.000	3.200.000
		Canaletas y Bajadas								-
116	72101603-002	Aleros de chapa galvanizada nº26, desarrollo:40cm	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	92,52	45.000	4.163.400
117	72101603-002	Bajadas de PVC 100mm	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	96	35.000	3.360.000
		Parasoles								-
118	72131601-004	De Hº Aº prefabricado c/ 20 cm.	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	202	50.000	10.100.000
119	72102602-005	De chapas plegadas 3,00x0,70	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	28	320.000	8.960.000
		Sanitario								-
120	72102304-006	Desague Cloacal interior de baño	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	33	250.000	8.250.000
121	72102304-002	Distribución interior de Agua corriente (incluye artefactos, griferias y accesorios)	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	33	750.000	24.750.000
		Instalación eléctrica								-
122	72131601-001	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . 1 Planta Baja 1 Planta Alta	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	2	2.700.000	5.400.000
123	72102201-003	Llave TM de 3 X 63 AMP.	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	2	400.000	800.000
124	72102201-003	Llave TM de 3 X 38 AMP.	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	3	350.000	1.050.000
125	72102201-003	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	20	10.000	200.000
126	72102201-003	Paquetes de accesorios	ACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVE[illegible]	1	[illegible]	100.000	200.000

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. HUGO MARTINEZ
Director Administrativo

Gloria E. Bogado Zarondo
Abogada

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Licitaciones

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION - AD REFERENDUM"

ANEXO Nº 3

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

									LAPACHO CONSTRUCCIONES	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
127	72102201-010	Cable desnudo de cobre de 25 mm2	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	16	35.000	560.000
128	72131601-001	Cajas metálicas de conexión octogonal	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	140	8.000	1.120.000
129	72131601-001	Cajas metálicas rectangulares para llave y toma	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	102	8.000	816.000
130	72102201-003	Electroductos lisos de 3/4	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	820	5.000	4.100.000
131	72102201-003	Electroductos corrugados de 3/4	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	480	5.000	2.400.000
132	60104912-001	Cables de 4mm2	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	1600	5.000	8.000.000
133	60104912-001	Cables de 2mm2	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	980	2.000	1.960.000
134	60104912-001	Cables de 2x6	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	560	10.000	5.600.000
135	72102201-003	Tomas monofásicas universales	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	60	20.000	1.200.000
136	72102201-003	Llave de 2 punto para luz	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	60	35.000	2.100.000
137	72102201-003	Artefactos fluorescentes 1 x 40	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	98	50.000	4.900.000
138	72102201-003	Artefactos APL./ con lamparas luz mixta 250w	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	34	100.000	3.400.000
139	72102201-010	Materiales menores para sujecion y terminación	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	1	250.000	250.000
140	72102201-010	Mano de obra y dirección	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	1	3.500.000	3.500.000
		Instalacion Sanitaria								-
		Cloacal General								-
141	72102304-006	Cañería enterrada PVC 150	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	115	50.000	5.750.000
142	72102304-006	Cañería enterrada PVC 200	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	60	60.000	3.600.000
143	72102304-006	Cámara de inspección 60 x 60	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	18	80.000	1.440.000
144	72102304-006	Cámara de inspección 80 x 80	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	6	100.000	600.000
145	72102304-006	Cámara de inspección 100 x 100	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	6	180.000	1.080.000
146	72102303-003	Camara Septica	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	1	2.000.000	2.000.000
147	72102303-003	Pozo Absorventes	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	1	15.000.000	15.000.000
		Pluvial General								-
148	72102304-005	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, [illegible] de Hº simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad var[illegible]	[illegible]ACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVEN[illegible]	1	500	20.000	10.000.000

Lic. Pe[illegible]
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Gloria E. Borda Zarandon
Abogada

Abg. INGRID LEON

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Dirección de Contratación

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION - AD REFERENDUM"

ANEXO Nº 3

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	LAPACHO CONSTRUCCIONES PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	LAPACHO CONSTRUCCIONES PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
149	72102304-005	Cuenca Pluvial (TIPO B) de material (paredes de mamposteria 0,15, fondo de Hº simple, revocado interiormente (0,25 de luz libre - profundidad variable))	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	500	10.000	5.000.000
150	72102304-005	Registro Pluvial cerrado - 40x40	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	2	60.000	120.000
		PRECIO TOTAL SANITARIO								-
		Instalación de cañerias para el sistema contra incendio desde la caseta a las B.I.E y B.I.S								-
151	92121702-002	Cañeria Alimentación PVC 85mm	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	66	30.000	1.980.000
152	92121702-002	Cañeria Alimentación PVC 75mm	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	66	25.000	1.650.000
153	92121702-002	Cañeria Alimentación HºGº 2 1/2"	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	15	90.000	1.350.000
154	92121702-002	Caja de Incendio Equipada	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	4	2.000.000	8.000.000
155	92121702-002	Boca de Incendio Siamesa	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	1	1.000.000	1.000.000
156	92121702-002	Mano de obra de instalación	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	1	3.000.000	3.000.000
		DESCRIPCION								-
		PABELLON B- PLANTA BAJA								-
		Trabajos Preliminares								-
157	72102905-001	Relleno y compactación	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m3	EVENTO	1	175,3344	25.000	4.383.360
158	72102405-001	Replanteo y marcacion planta baja y alta	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	1168,9	2.000	2.337.800
159	72103004-001	Excavación para zapatas	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m3	EVENTO	1	215	10.000	2.150.000
		Cimientos								-
160	72131601-003	Cimiento P.B.C (0,5 x 0,8)	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m3	EVENTO	1	143,4	120.000	17.208.000
160	72131601-004	Encadenado de HºAº 30x40 bajo pared 0,30	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	239,2	120.000	28.704.000
162	72131601-004	Encadenado de HºAº 15x30 bajo pared 0,15	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO		119,32	50.000	5.966.000
		Mamposterías								-
163	72131601-005	Mamp. de elevación de Lº comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	418,81	86.000	36.017.660
164	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	847,37	48.000	40.673.760
		Revoques								
165	72101607-006	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	ACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVE	1	2532,36	20.000	50.647.200

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ
Director Administrativo
JUSTICIA Y TRABAJO

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Ilaria C. Bordón Zorondo

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora
Instalaciones

Lic. JORGE ALPENA MASULLI
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION - AD REFERENDUM"

ANEXO Nº 3

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

									LAPACHO CONSTRUCCIONES	
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**ESPECIFICACIONES TECNICAS**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**RELACION DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO**
166	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	531,932	30.000	15.957.960
		Aislaciones								-
167	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	358,52	10.000	3.585.200
		Contrapiso de Hº de cascote								-
168	72131601-009	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	584,448	15.000	8.766.720
		Pisos								-
169	72131601-009	Piso de Hormigón Armado, terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	260,703	65.000	16.945.695
170	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	321,5401	20.000	6.430.802
171	72131601-009	Mosaicos calcáreo base gris 20 x 20 (1:4:16)	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	2,2049	38.000	83.786
172	72131601-009	Restiv. de huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	18	60.000	1.080.000
		Pintura								-
173	72102401-002	De paredes al aceite en baños de celdas	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	645,561	12.000	7.746.732
174	72102401-002	De paredes al látex	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	2532,36	6.000	15.194.160
175	72131601-012	De cielorrasos al látex	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	531,932	8.000	4.255.456
176	72102401-003	De abert. de madera con esmalte sintético	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	3,6975	12.000	44.370
177	72102401-003	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	296,94	12.000	3.563.280
178	72131601-012	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	7,5	12.000	90.000
		Varios								-
179	72131601-004	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	66	120.000	7.920.000
		Carpinterías de madera								
180	72102601-001	Puerta placa de cedro - 0,70x2,10 - P2	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	1	400.000	400.000
		Carpinterías de hierro								-
181	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,20x2,50 -PR2	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	22	990.000	21.780.000
182	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	1	1.720.000	1.720.000

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. HUGO MANUEL
Director Adminis
MINISTERIO DE JUSTIC

Lic. GLORIA MARTINE
Director de Contrataciones

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION - AD REFERENDUM"

ANEXO Nº 3

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

									LAPACHO CONSTRUCCIONES	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
183	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	1	2.902.500	2.902.500
184	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	1	3.225.000	3.225.000
185	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10-PR13	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	1	812.700	812.700
186	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	1	4.407.500	4.407.500
187	72101903-001	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	31	500.000	15.500.000
188	72101903-001	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	7,5	80.000	600.000
		Estructura HºAº								-
189	72131601-004	Zapatas	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m3	EVENTO	1	73,76	100.000	7.376.000
190	72131601-004	Pilares	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m3	EVENTO	1	30,49	1.100.000	33.539.000
191	72131601-004	Vigas	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m3	EVENTO	1	54,16	1.100.000	59.576.000
192	72131601-004	Losas	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m3	EVENTO	1	113,61	1.300.000	147.693.000
193	72131601-004	Escaleras	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m3	EVENTO	1	2	1.100.000	2.200.000
		Sanitarios								-
194	72102304-006	Desagüe cloacal interior de baño	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	23	20.000	460.000
195	72102304-002	Instalación de cañeria para agua en interior de baño (incluye ;artefactos y griferias y accesorios)	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	23	500.000	11.500.000
										-
		PABELLON B- PLANTA ALTA								-
		DESCRIPCION								
		Mamposterías								
196	72131601-005	Mamp. de elevación de Lº comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	418,81	86.000	36.017.660
197	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	1208,22	40.000	48.328.800
		Revoques								-

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

oria E. Bordón Zorondo
Abogada

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

JORGE A. GLORIA SULLI
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION - AD REFERENDUM"

ANEXO Nº 3

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

									LAPACHO CONSTRUCCIONES	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
198	72101607-006	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	3254,06	35.000	113.892.100
199	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	413,1506	28.000	11.568.217
		Aislaciones								-
200	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	249,35	30.000	7.480.500
		Contrapiso de Hº de cascote								-
201	72131601-009	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	359,993	10.000	3.599.930
202	72131601-009	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	181,191	35.000	6.341.685
		Pisos								-
203	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	541,184	35.000	18.941.440
		Pintura								-
204	72102401-002	De paredes al aceite en baños de celdas	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	851,802	12.000	10.221.624
205	72102401-002	De paredes al látex	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	3254,06	8.000	26.032.480
206	72102402-002	De cielorrasos al látex	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	413,1506	65.000	26.854.789
207	72102401-003	De abert. de madera con esmalte sintético	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	3,6975	12.000	44.370
208	72102401-003	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	362,84	12.000	4.354.080
209	72131601-012	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	747,66	15.000	11.214.900
210	72131601-012	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	92,52	12.000	1.110.240
211	72131601-012	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	117,6	12.000	1.411.200
		Varios								-
212	72131601-004	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	88	125.000	11.000.000
213	72131601-009	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	96	40.000	[illegible]
		Techos								
214	72131601-007	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	747,66	150.000	112.149.000
		Carpinterías de madera								

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
JUSTICIA Y TRABAJO

Abogado

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. GLORIA MARTÍN
Director de Contratación

JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION - AD REFERENDUM"

ANEXO Nº 3

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	LAPACHO CONSTRUCCIONES PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	LAPACHO CONSTRUCCIONES PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
215	72102601-001	Puerta placa de cedro - 0,70x2,10 - P2	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	1	400.000	400.000
		Carpinterías de hierro								-
216	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	4	567.600	2.270.400
217	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,20x2,50 -PR2	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	30	1.000.000	30.000.000
218	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	1	1.720.000	1.720.000
219	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	1	2.902.000	2.902.000
220	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	1	4.800.000	4.800.000
221	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	1	6.500.000	6.500.000
222	72101903-001	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	29	400.000	11.600.000
223	72101903-001	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	4	900.000	3.600.000
		Canaletas y Bajadas								
224	72101603-002	Aleros de chapa galvanizada nº26, desarrollo:40cm	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	92,52	38.000	3.515.760
225	72101603-002	Bajadas de PVC 100mm	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	96	25.000	2.400.000
		Parasoles								-
226	72131601-004	De Hº Aº prefabricado c/ 20 cm.	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	202	60.000	12.120.000
227	72102602-005	De chapas plegadas 3,00x0,70	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	28	320.000	[illegible]
		Sanitario								-
228	72102304-006	Desague Cloacal interior de baño	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	33	[illegible]	[illegible]
229	72102304-002	Distribución interior de Agua corriente (incluye artefactos, griferías y accesorios)	[illegible]CHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	33	750.000	24.750.000

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Gloria C. Bordón Zorondo
Abogada

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. HUGO MA[illegible]
Director
MINISTERIO DE [illegible]

GLORIA MA[illegible]
Jefa de Contr[illegible]

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION - AD REFERENDUM"

ANEXO Nº 3

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	LAPACHO CONSTRUCCIONES PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	LAPACHO CONSTRUCCIONES PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
		Instalación eléctrica								-
230	72131601-001	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . 1 Planta Baja 1 Planta Alta	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	2	2.300.000	4.600.000
231	72102201-003	Llave TM de 3 X 63 AMP.	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	2	400.000	800.000
232	72102201-003	Llave TM de 3 X 38 AMP.	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	3	350.000	1.050.000
233	72102201-003	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	20	10.000	200.000
234	72102201-004	Paquetes de accesorios	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	2	100.000	200.000
235	72102201-010	Cable desnudo de cobre de 25 mm2	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	16	35.000	560.000
236	72131601-001	Cajas metálicas de conexión octogonal	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	140	8.000	1.120.000
237	72131601-001	Cajas metálicas rectangulares para llave y toma	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	102	8.000	816.000
238	72102201-003	Electroductos lisos de 3/4	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	820	5.000	4.100.000
239	72102201-003	Electroductos corrugados de 3/4	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	480	8.000	3.840.000
240	72102201-010	Cables de 4mm2	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	1600	5.000	8.000.000
241	72102201-010	Cables de 2mm2	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	980	2.000	1.960.000
242	72102201-010	Cables de 2x6	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	560	15.000	8.400.000
243	72102201-003	Tomas monofásicas universales	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	60	20.000	1.200.000
244	72102201-003	Llave de 2 punto para luz	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	60	35.000	2.100.000
245	72102201-003	Artefactos fluorescentes 1 x 40	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	98	50.000	4.900.000
246	72102201-003	Artefactos APL./ con lamparas luz mixta 250w	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	34	100.000	3.400.000
247	72102201-010	Materiales menores para sujecion y terminación	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	1	250.000	250.000
248	72102201-010	Mano de obra y dirección	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	1	3.500.000	3.500.000
		PRECIO TOTAL PLANTA ALTA								-
		Instalacion Sanitaria								-

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Gloria E. Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION - AD REFERENDUM"

ANEXO Nº 3

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	LAPACHO CONSTRUCCIONES PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	LAPACHO CONSTRUCCIONES PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
		Cloacal General								-
249	72102304-006	Cañería enterrada PVC 150	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	115	50.000	5.750.000
250	72102304-006	Cañería enterrada PVC 200	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	60	60.000	3.600.000
251	72102304-006	Cámara de inspección 60 x 60	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	18	80.000	1.440.000
252	72102304-006	Cámara de inspección 80 x 80	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	6	100.000	600.000
253	72102304-006	Cámara de inspección 100 x 100	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	6	180.000	1.080.000
254	72102303-003	Camara Septica	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	1	2.000.000	2.000.000
255	72102303-003	Pozo Absorventes	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	1	12.000.000	12.000.000
		Pluvial General								-
256	72102304-005	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	500	20.000	10.000.000
257	72102304-005	Cuenca Pluvial (TIPO B) de material (paredes de mamposteria 0,15, fondo de Hº simple, revocado interiormente (0,25 de luz libre - profundidad variable))	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	500	10.000	5.000.000
258	72102304-005	Registro Pluvial cerrado - 40x40	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	2	60.000	120.000
		PRECIO TOTAL SANITARIO								-
		Instalación de cañerias para el sistema contra incendio desde la caseta a las B.I.E y B.I.S								-
259	92121702-002	Cañeria Alimentación PVC 85mm	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	66	30.000	1.980.000
260	92121702-002	Cañeria Alimentación PVC 75mm	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	66	25.000	1.650.000
261	92121702-002	Cañeria Alimentación HºGº 2 1/2"	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	15	90.000	1.350.000
262	92121702-002	Caja de Incendio Equipada	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	4	2.000.000	8.000.000
263	92121702-002	Boca de Incendio Siamesa	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	1	1.000.000	1.000.000

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. [illegible] Zorondo
Abogada

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Lic. INGRID LEON
Jefe de Evaluación U.O.C

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Director de Contrataciones

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION - AD REFERENDUM"

ANEXO Nº 3

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	LAPACHO CONSTRUCCIONES PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	LAPACHO CONSTRUCCIONES PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
264	92121702-002	Mano de obra de instalación	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	1	3.000.000	3.000.000
		Tinglados de Visitas								-
		DESCRIPCION								-
		TRABAJOS PRELIMINARES								-
265	72102405-001	Replanteo y marcación	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	1	200.000	200.000
		ESTRUCTURAS								-
266	72131601-004	Zapata de HºAº (0,60X0,30X0,60), con excavacion	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m3	EVENTO	1	2,59	850.000	2.201.500
267	72131601-004	Viga cadena inferior HºAº (0,30x0,30) m	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	76	75.000	5.700.000
268	72131601-004	Viga cadena superior HºAº (0,30x0,30) m	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	76	80.000	6.080.000
		FUNDACIONES								-
269	72131601-003	Cimiento PBC (pared 0,30)	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m3	EVENTO	1	1,2	110.000	132.000
270	72131601-003	Cimiento PBC (pared 0,15)	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m3	EVENTO	1	3,78	110.000	415.800
		MAMPOSTERIAS Y MUROS								-
271	72131601-005	De nivelacion de 0,45 h= 0,60, ladrillo comun	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	3	120.000	360.000
272	72131601-005	De nivelacion de 0,30 ladrillo comun	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	12,6	86.000	1.083.600
273	72131601-005	De elevacion de ladrillos comunes de 0,15	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	37,8	48.000	1.814.400
274	72131601-005	De elevacion de ladrillos comunes de 0,30	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	14	86.000	1.204.000
		AISLACION HIDROFUGA								-
		Horizontal								-
275	72131601-006	De 0,15 (3 caras)	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	21	10.000	210.000
276	72131601-006	De 0,30 (3 caras)	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	5	25.000	125.000
		CONTRAPISOS								-
277	72131601-009	Contrapiso de cascotes de 0,10 cm de h. s/terreno natural	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	352	20.000	7.040.000
		REVOQUES								
278	72101607-006	De paredes a [illegible]	[illegible]CHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	93,6	20.000	1.872.000

Lic. [illegible] Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. JORGE A. PEÑA MASUL
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
JUSTICIA Y TRABAJO

Gloria E. Bordón Zorondo
Abogada

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION - AD REFERENDUM"

ANEXO Nº 3

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

									LAPACHO CONSTRUCCIONES	
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**ESPECIFICACIONES TECNICAS**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**RELACION DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO**
279	72131601-008	De vigas	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	76	25.000	1.900.000
		TECHOS								-
280	72131601-007	De chapa de zinc Nº28, estructura metálica (incluye pilares)	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	369,6	120.000	44.352.000
		REVESTIDOS								-
281	72102508-003	De azulejo	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	46,8	40.000	1.872.000
		PISOS								-
281	72131601-009	Ceramica esmaltada 40x40 sobre carpeta	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	13,5	40.000	540.000
282	72131601-009	De Hº Aº e = 12cm, terminación alisada de cemento	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	338,5	75.000	25.387.500
		INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS								-
283	72102304-002	Acometida con cañeria de 3/4" PVC	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	13	20.000	260.000
		INSTALACION DESAGUE PLUVIAL								-
284	72101603-002	Provision y colocacion de canaleta de chapa galvanizada desarrollo 50 cm	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	44	55.000	2.420.000
285	72101603-002	Provision y colocacion de caño de bajada PVC 100ml	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	24	30.000	720.000
286	72102304-005	Construcciçon de registro pluviales 40 x 40 x 40, con tapa de rejilla	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	12	85.000	1.020.000
		INSTALACIÓN DESAGUE CLOACAL								-
287	72102304-007	De baño Social hasta primer registro	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	2	200.000	400.000
288	72102304-007	Construcción de registro 60 x 60 x 60, con doble tapa de Hº	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	1	100.000	100.000
289	72102304-007	Construcción de Camara septica, base y tapa de Hº (1,00 x 1,50 x 2,50)	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	1	800.000	800.000
290	72102304-007	Construcción de pozo absorvente con tapa de HºAº (ø 2,00 x alt.3,00)	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	1	1.000.000	1.000.000
291	72102304-007	Cañeria PVC ø 100 mm, cloacal	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	10	45.000	450.000
292	72102304-007	Provisión y colocación de mingitorio (incluye llave de paso cromada, canilla de 1/2", sin pico, alimentación de agua corriente y desague cloacal.	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	2	1.150.000	2.300.000
		INSTALACIÓN AGUA CORRIENTE								-

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. JORGE A. PEÑA MASULL
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTINEZ
Directora de Contrataciones

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION - AD REFERENDUM"

ANEXO Nº 3

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

									LAPACHO CONSTRUCCIONES	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
293	72102304-002	Provision y colocacion de cañeria de agua corriente, frio solo interior de baño social	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	2	300.000	600.000
		COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS								-
294	72131601-011	Provision y Colocacion de artefactos sanitarios, con accesorios y griferias en baño social	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	2	450.000	900.000
		INSTALACION ELECTRICA								-
295	72131601-001	Provision y colocacion de tablero seccional de 6 agujeros, incluye llaves TM de acuerdo a cargas instaladas	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	1	280.000	280.000
297	72131601-001	Alimentación subterranea al tablero seccional	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	20	150.000	3.000.000
298	72131601-001	Artefactos de iluminación colgante del techo, incluye porta lamparas y focos de 250 W	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	6	100.000	600.000
299	72102201-003	Provisión y colocación de equipos fluorescentes de 1 x 20 W	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	4	50.000	200.000
300	72102201-003	Provision y colocacion de toma corrientes	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	10	20.000	200.000
301	72131601-001	Construcción de registro electrico de 30 x 30 cm con tapa de Hormigon	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	2	40.000	80.000
		CARPINTERIA DE MADERA								-
302	72102601-001	Provisión y colocación de Puerta placa de 0,70 x 2,10 con marco,herrajes y cerraduras	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	2	200.000	400.000
303	72102601-001	Provisión y colocación de Puerta placa vaiven de 0,60 x 1,50 con marco,herrajes y cerraduras	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	4	250.000	1.000.000
		CARPINTERIA METALICA								-
304	72101903-001	Provisión y colocación de Ventana tipo balancin de 0,60x0,40 con colocación de vidrio inastillable	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	un	EVENTO	1	2	200.000	400.000
		PINTURA								-
305	72102401-002	Al latex exterior-interior de paredes	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	46,8	6.000	280.800

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
JUSTICIA Y TRABAJO

Gloria C. Bordón Zorondo
Abogada

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

GLORIA MARTINEZ
Directora de Contrataciones

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION - AD REFERENDUM"

ANEXO Nº 3

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

									LAPACHO CONSTRUCCIONES	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
306	72102401-002	Al esmalte sintetico de aberturas	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	10,44	12.000	125.280
307	72102401-002	Al esmalte sintetico de canaletas y bajadas	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	ml	EVENTO	1	68	12.000	816.000
		TRABAJOS EN EXTERIORES								-
308	72131701-023	Construccion de caminero exteriores con alisada de cemento incluye contrapiso	LAPACHO CONSTRUCCIONES	NACIONAL	m2	EVENTO	1	120	30.000	3.600.000
TOTAL										2.940.761.086

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Gloria E. Burden Zorendo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones