Petropar
ñanemba´e

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 200

Asunción, 23 de Julio de 2014

Señores
EN OBRAS de Nelson Segovia
Tel.: 232-349
Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados: Contratación Directa N° 21/14 para el "Servicio de Readecuación de Baños del 9º piso de la Oficina Central", la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR N° 618/14 de fecha 23 de julio de 2014, cuya parte resolutiva dice:

Art. 1° Adjudicar la Contratación Directa 21/14 para el "Servicio de Readecuación de Baños del 9º piso de la Oficina Central", a la firma INTEC INGENIERÍA S.R.L., por un monto total de Guaraníes veinticinco millones setenta y un mil ciento cincuenta (G. 25.071.150) incluido el impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de conformidad a lo establecido en el Artículo 34, Inc. c) de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", según el siguiente detalle:

N° Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Servicio*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio total (IVA incluido)**
1	72102304-002	Desmontaje de inodoro con todos sus accesorios. Presupuestar mano de obra.	UN	2,00	Evento	39.000	78.000
2	72102304-002	Desmontaje de lavatorio de mesada, con todos sus accesorios. Presupuestar mano de obra.	UN	4,00	Evento	39.000	156.000
3	72102304-002	Desmontaje de mesada de lavatorio de madera, con todos sus accesorios. Presupuestar mano de obra.	UN	2,00	Evento	39.000	78.000
4	72102304-002	Desmontaje de mingitorio, con todos sus accesorios. Presupuestar mano de obra.	UN	2,00	Evento	39.000	78.000
5	72131601-011	Desmontaje de rejilla de piso sifonada (R.P.S.), con todos sus accesorios. Presupuestar mano de obra.	UN	2,00	Evento	39.000	78.000
6	72102503-001	Demolición de azulejo en pared de baño. Presupuestar mano de obra.	M2	54,00	Evento	7.800	421.200
7	72102503-001	Demolición de piso (azulejo) de baño. Presupuestar mano de obra.	M2	15,00	Evento	7.800	117.000
8	72102304-002	Desmontaje de cañerías PVC de 40 mm. Presupuestar mano de obra.	ML	6,00	Evento	39.000	234.000
9	72102304-002	Desmontaje de cañerías PVC de 50 mm. Presupuestar mano de obra.	ML	12,00	Evento	26.000	312.000
10	72102304-002	Desmontaje de cañerías PVC de 100 mm. Presupuestar mano de obra.	ML	12,00	Evento	26.000	312.000
11	72102304-002	Desmontaje de extractor de aire de ducto existente. Presupuestar mano de obra.	UN	2,00	Evento	26.000	52.000
12	72101601-001	Tratamiento de techo en sectores requeridos para solución de filtraciones. Previo a la aplicación de pintura. Con aprovisionamiento de materiales.	M2	15,00	Evento	72.800	1.092.000

13	72102304-002	Colocación e instalación de cañerías de desagües de PVC de 40 mm. Con aprovisionamiento de materiales.	ML	6,00	Evento	19.500	117.000
14	72102304-002	Colocación e instalación de cañerías de desagües de PVC de 50 mm. Con aprovisionamiento de materiales.	ML	12,00	Evento	26.000	312.000
15	72102304-002	Colocación e instalación de cañerías de desagües de PVC de 100 mm. Con aprovisionamiento de materiales.	ML	12,00	Evento	39.000	468.000
16	72102304-002	Colocación e instalación de inodoro con cisterna alta, con todos sus accesorios de colocación y fijación. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	UN	2,00	Evento	390.000	780.000
17	72102304-002	Colocación e instalación de mesada, para 2 lavatorios, de granito con todos sus accesorios de colocación y fijación, incluyendo soporte. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	2,00	Evento	1.105.000	2.210.000
18	72102304-002	Colocación e instalación completa de lavatorios en mesada de granito, con todos sus accesorios (canillas-toalleros-jaboneras) de colocación y fijación. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	UN	4,00	Evento	390.000	1.560.000
19	72102304-002	Colocación e instalación de mingitorio con todos sus accesorios de colocación y fijación. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	UN	2,00	Evento	390.000	780.000
20	72131601-009	Colocación e instalación de Rejilla de Piso Sifonada (R.P.S.), con todos sus accesorios de colocación y fijación. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	2,00	Evento	78.000	156.000
21	72101607-002	Colocación de cerámica esmaltada PI4 30 x 30 cms., en paredes de baños con todos su accesorios de colocación y fijación (mezcla adhesiva, pastina). Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	M2	54,00	Evento	95.550	5.159.700
22	72101607-002	Colocación de cerámica esmaltada PI4 30 x 30 cms., en pisos de baños, con todos sus accesorios de colocación y fijación (mezcla adhesiva). Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	M2	15,00	Evento	95.550	1.433.250
23	72131601-012	Colocación de pintura sintética en cielorraso, previa base lijada y preparada. Con aprovisionamiento de materiales. Color similar al existente.	M2	15,00	Evento	26.000	390.000
24	72131601-012	Colocación de pintura sintética en aberturas de madera (puertas). Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	M2	8,00	Evento	26.000	208.000
25	72102304-002	Colocación e instalación de extractor de aire de 1/4 HP con todos sus accesorios, en ducto existente, en sustitución a extractor desmontado. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	4,00	Evento	416.000	1.664.000

26	72102304-002	Colocación e instalación de extractor de aire (forzador de parrilla) de 3HP en ducto de 100 mm existente. Ubicación: Azotea del edificio, con todos sus accesorios de colocación y fijación, con aprovisionamiento de materiales.	UN	1,00	Evento	4.940.000	4.940.000
27	72131601-001	Colocación de Tablero con Interruptor horario de 180 hs., de reserva - 1 contactor (dispositivo de seguridad) - 1 rele térmico y 1 rele falta de fase. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	1,00	Evento	1.040.000	1.040.000
28	72131601-013	Limpieza final de obra.	UN	1,00	Evento	845.000	845.000
Precio Total, Guaraníes							**25.071.150**

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

Emilio Bogado B.
Gerente
Unidad Operativa de Contratación

Retransmitido: CEDULA DE NOTIFICACION N° 203 REF. CD N° 21 SERV

Microsoft Outlook <MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@petropar.gov.py>

nelsonsegovia@tigo.com.py <nelsonsegovia@tigo.com.py>;

CEDULA DE NOTIFICACION N° 203 REF. CD N° 21 SERVICIO DE READECUACION DE BAÑOS DEL 9° PISO DE LA OFICINA CENTRAL;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

Asunto: CEDULA DE NOTIFICACION Nº 203 REF. CD Nº 21 SERVICIO DE READECUACION DE BAÑOS DEL 9º PISO DE LA OFICINA CENTRAL

Petropar
ñanemba'e

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 203

Asunción, 23 de Julio de 2014

Señores
CONSTRUCTORA de Derlis Mencia
Tel.: 202-498/230-136
Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados: Contratación Directa N° 21/14 para el "Servicio de Readecuación de Baños del 9º piso de la Oficina Central", la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR N° 618/14 de fecha 23 de julio de 2014, cuya parte resolutiva dice:

Art. 1º Adjudicar la Contratación Directa 21/14 para el "Servicio de Readecuación de Baños del 9º piso de la Oficina Central", a la firma INTEC INGENIERÍA S.R.L., por un monto total de Guaraníes veinticinco millones setenta y un mil ciento cincuenta (G. 25.071.150) incluido el impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de conformidad a lo establecido en el Artículo 34, Inc. c) de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", según el siguiente detalle:

N° Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Servicio*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio total (IVA incluido)**
1	72102304-002	Desmontaje de inodoro con todos sus accesorios. Presupuestar mano de obra.	UN	2,00	Evento	39.000	78.000
2	72102304-002	Desmontaje de lavatorio de mesada, con todos sus accesorios. Presupuestar mano de obra.	UN	4,00	Evento	39.000	156.000
3	72102304-002	Desmontaje de mesada de lavatorio de madera, con todos sus accesorios. Presupuestar mano de obra.	UN	2,00	Evento	39.000	78.000
4	72102304-002	Desmontaje de mingitorio, con todos sus accesorios. Presupuestar mano de obra.	UN	2,00	Evento	39.000	78.000
5	72131601-011	Desmontaje de rejilla de piso sifonada (R.P.S.), con todos sus accesorios. Presupuestar mano de obra.	UN	2,00	Evento	39.000	78.000
6	72102503-001	Demolición de azulejo en pared de baño. Presupuestar mano de obra.	M2	54,00	Evento	7.800	421.200
7	72102503-001	Demolición de piso (azulejo) de baño. Presupuestar mano de obra.	M2	15,00	Evento	7.800	117.000
8	72102304-002	Desmontaje de cañerías PVC de 40 mm. Presupuestar mano de obra.	ML	6,00	Evento	39.000	234.000
9	72102304-002	Desmontaje de cañerías PVC de 50 mm. Presupuestar mano de obra.	ML	12,00	Evento	26.000	312.000
10	72102304-002	Desmontaje de cañerías PVC de 100 mm. Presupuestar mano de obra.	ML	12,00	Evento	26.000	312.000
11	72102304-002	Desmontaje de extractor de aire de ducto existente. Presupuestar mano de obra.	UN	2,00	Evento	26.000	52.000
12	72101601-001	Tratamiento de techo en sectores requeridos para solución de filtraciones. Previo a la aplicación de pintura. Con aprovisionamiento de materiales.	M2	15,00	Evento	72.800	1.092.000

13	72102304-002	Colocación e instalación de cañerías de desagües de PVC de 40 mm. Con aprovisionamiento de materiales.	ML	6,00	Evento	19.500	117.000
14	72102304-002	Colocación e instalación de cañerías de desagües de PVC de 50 mm. Con aprovisionamiento de materiales.	ML	12,00	Evento	26.000	312.000
15	72102304-002	Colocación e instalación de cañerías de desagües de PVC de 100 mm. Con aprovisionamiento de materiales.	ML	12,00	Evento	39.000	468.000
16	72102304-002	Colocación e instalación de inodoro con cisterna alta, con todos sus accesorios de colocación y fijación. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	UN	2,00	Evento	390.000	780.000
17	72102304-002	Colocación e instalación de mesada, para 2 lavatorios, de granito con todos sus accesorios de colocación y fijación, incluyendo soporte. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	2,00	Evento	1.105.000	2.210.000
18	72102304-002	Colocación e instalación completa de lavatorios en mesada de granito, con todos sus accesorios (canillas-toalleros-jaboneras) de colocación y fijación. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	UN	4,00	Evento	390.000	1.560.000
19	72102304-002	Colocación e instalación de mingitorio con todos sus accesorios de colocación y fijación. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	UN	2,00	Evento	390.000	780.000
20	72131601-009	Colocación e instalación de Rejilla de Piso Sifonada (R.P.S.), con todos sus accesorios de colocación y fijación. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	2,00	Evento	78.000	156.000
21	72101607-002	Colocación de cerámica esmaltada PI4 30 x 30 cms., en paredes de baños con todos su accesorios de colocación y fijación (mezcla adhesiva, pastina). Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	M2	54,00	Evento	95.550	5.159.700
22	72101607-002	Colocación de cerámica esmaltada PI4 30 x 30 cms., en pisos de baños, con todos sus accesorios de colocación y fijación (mezcla adhesiva). Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	M2	15,00	Evento	95.550	1.433.250
23	72131601-012	Colocación de pintura sintética en cielorraso, previa base lijada y preparada. Con aprovisionamiento de materiales. Color similar al existente.	M2	15,00	Evento	26.000	390.000
24	72131601-012	Colocación de pintura sintética en aberturas de madera (puertas). Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	M2	8,00	Evento	26.000	208.000
25	72102304-002	Colocación e instalación de extractor de aire de 1/4 HP con todos sus accesorios, en ducto existente, en sustitución a extractor desmontado. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	4,00	Evento	416.000	1.664.000

26	72102304-002	Colocación e instalación de extractor de aire (forzador de parrilla) de 3HP en ducto de 100 mm existente. Ubicación: Azotea del edificio, con todos sus accesorios de colocación y fijación, con aprovisionamiento de materiales.	UN	1,00	Evento	4.940.000	4.940.000
27	72131601-001	Colocación de Tablero con Interruptor horario de 180 hs., de reserva - 1 contactor (dispositivo de seguridad) - 1 rele térmico y 1 rele falta de fase. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	1,00	Evento	1.040.000	1.040.000
28	72131601-013	Limpieza final de obra.	UN	1,00	Evento	845.000	845.000
Precio Total, Guaraníes							**25.071.150**

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

Emilio Bogado B.
Gerente
Unidad Operativa de Contratación

CEDULA DE NOTIFICACION N° 203 REF. CD N° 21 SERVICIO DE

contrataciones <contrataciones@petropar.gov.py>

derlismencia@gmail.com <derlismencia@gmail.com>;

CEDULA DE NOTIFICACION 203.pdf;

Petropar
ñanemba´e

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 201

Asunción, 23 de Julio de 2014

Señores
HAYWOOD S.R.L.
Tel.: 664.525
Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados: Contratación Directa N° 21/14 para el "Servicio de Readecuación de Baños del 9º piso de la Oficina Central", la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR N° 618/14 de fecha 23 de julio de 2014, cuya parte resolutiva dice:

Art. 1° Adjudicar la Contratación Directa 21/14 para el "Servicio de Readecuación de Baños del 9º piso de la Oficina Central", a la firma INTEC INGENIERÍA S.R.L., por un monto total de Guaraníes veinticinco millones setenta y un mil ciento cincuenta (G. 25.071.150) incluido el impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de conformidad a lo establecido en el Artículo 34, Inc. c) de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", según el siguiente detalle:

N° Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Servicio*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio total (IVA incluido)**
1	72102304-002	Desmontaje de inodoro con todos sus accesorios. Presupuestar mano de obra.	UN	2,00	Evento	39.000	78.000
2	72102304-002	Desmontaje de lavatorio de mesada, con todos sus accesorios. Presupuestar mano de obra.	UN	4,00	Evento	39.000	156.000
3	72102304-002	Desmontaje de mesada de lavatorio de madera, con todos sus accesorios. Presupuestar mano de obra.	UN	2,00	Evento	39.000	78.000
4	72102304-002	Desmontaje de mingitorio, con todos sus accesorios. Presupuestar mano de obra.	UN	2,00	Evento	39.000	78.000
5	72131601-011	Desmontaje de rejilla de piso sifonada (R.P.S.), con todos sus accesorios. Presupuestar mano de obra.	UN	2,00	Evento	39.000	78.000
6	72102503-001	Demolición de azulejo en pared de baño. Presupuestar mano de obra.	M2	54,00	Evento	7.800	421.200
7	72102503-001	Demolición de piso (azulejo) de baño. Presupuestar mano de obra.	M2	15,00	Evento	7.800	117.000
8	72102304-002	Desmontaje de cañerías PVC de 40 mm. Presupuestar mano de obra.	ML	6,00	Evento	39.000	234.000
9	72102304-002	Desmontaje de cañerías PVC de 50 mm. Presupuestar mano de obra.	ML	12,00	Evento	26.000	312.000
10	72102304-002	Desmontaje de cañerías PVC de 100 mm. Presupuestar mano de obra.	ML	12,00	Evento	26.000	312.000
11	72102304-002	Desmontaje de extractor de aire de ducto existente. Presupuestar mano de obra.	UN	2,00	Evento	26.000	52.000
12	72101601-001	Tratamiento de techo en sectores requeridos para solución de filtraciones. Previo a la aplicación de pintura. Con aprovisionamiento de materiales.	M2	15,00	Evento	72.800	1.092.000

13	72102304-002	Colocación e instalación de cañerías de desagües de PVC de 40 mm. Con aprovisionamiento de materiales.	ML	6,00	Evento	19.500	117.000
14	72102304-002	Colocación e instalación de cañerías de desagües de PVC de 50 mm. Con aprovisionamiento de materiales.	ML	12,00	Evento	26.000	312.000
15	72102304-002	Colocación e instalación de cañerías de desagües de PVC de 100 mm. Con aprovisionamiento de materiales.	ML	12,00	Evento	39.000	468.000
16	72102304-002	Colocación e instalación de inodoro con cisterna alta, con todos sus accesorios de colocación y fijación. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	UN	2,00	Evento	390.000	780.000
17	72102304-002	Colocación e instalación de mesada, para 2 lavatorios, de granito con todos sus accesorios de colocación y fijación, incluyendo soporte. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	2,00	Evento	1.105.000	2.210.000
18	72102304-002	Colocación e instalación completa de lavatorios en mesada de granito, con todos sus accesorios (canillas-toalleros-jaboneras) de colocación y fijación. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	UN	4,00	Evento	390.000	1.560.000
19	72102304-002	Colocación e instalación de mingitorio con todos sus accesorios de colocación y fijación. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	UN	2,00	Evento	390.000	780.000
20	72131601-009	Colocación e instalación de Rejilla de Piso Sifonada (R.P.S.), con todos sus accesorios de colocación y fijación. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	2,00	Evento	78.000	156.000
21	72101607-002	Colocación de cerámica esmaltada PI4 30 x 30 cms., en paredes de baños con todos su accesorios de colocación y fijación (mezcla adhesiva, pastina). Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	M2	54,00	Evento	95.550	5.159.700
22	72101607-002	Colocación de cerámica esmaltada PI4 30 x 30 cms., en pisos de baños, con todos sus accesorios de colocación y fijación (mezcla adhesiva). Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	M2	15,00	Evento	95.550	1.433.250
23	72131601-012	Colocación de pintura sintética en cielorraso, previa base lijada y preparada. Con aprovisionamiento de materiales. Color similar al existente.	M2	15,00	Evento	26.000	390.000
24	72131601-012	Colocación de pintura sintética en aberturas de madera (puertas). Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	M2	8,00	Evento	26.000	208.000
25	72102304-002	Colocación e instalación de extractor de aire de 1/4 HP con todos sus accesorios, en ducto existente, en sustitución a extractor desmontado. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	4,00	Evento	416.000	1.664.000

26	72102304-002	Colocación e instalación de extractor de aire (forzador de parrilla) de 3HP en ducto de 100 mm existente. Ubicación: Azotea del edificio, con todos sus accesorios de colocación y fijación, con aprovisionamiento de materiales.	UN	1,00	Evento	4.940.000	4.940.000
27	72131601-001	Colocación de Tablero con Interruptor horario de 180 hs., de reserva - 1 contactor (dispositivo de seguridad) - 1 rele térmico y 1 rele falta de fase. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	1,00	Evento	1.040.000	1.040.000
28	72131601-013	Limpieza final de obra.	UN	1,00	Evento	845.000	845.000
Precio Total, Guaraníes							**25.071.150**

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

Emilio Bogado B.
Gerente
Unidad Operativa de Contratación

[REPORTE DE TRANSMISION]

JUL. 24 2014 12:29PM

NO.	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	601068	JUL. 24 12:26PM	02'40	TX	03	OK

Petropar
ñanemba´e

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 202

Asunción, 23 de Julio de 2014

Señores
INTEC INGENIERIA S.R.L.
Tel.: 495.197
Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados: Contratación Directa N° 21/14 para el "Servicio de Readecuación de Baños del 9º piso de la Oficina Central", la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR N° 618/14 de fecha 23 de julio de 2014, cuya parte resolutiva dice:

Art. 1º Adjudicar la Contratación Directa 21/14 para el "Servicio de Readecuación de Baños del 9º piso de la Oficina Central", a la firma INTEC INGENIERÍA S.R.L., por un monto total de Guaraníes veinticinco millones setenta y un mil ciento cincuenta (G. 25.071.150) incluido el impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de conformidad a lo establecido en el Artículo 34, Inc. c) de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", según el siguiente detalle:

N° Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Servicio*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio total (IVA incluido)**
1	72102304-002	Desmontaje de inodoro con todos sus accesorios. Presupuestar mano de obra.	UN	2,00	Evento	39.000	78.000
2	72102304-002	Desmontaje de lavatorio de mesada, con todos sus accesorios. Presupuestar mano de obra.	UN	4,00	Evento	39.000	156.000
3	72102304-002	Desmontaje de mesada de lavatorio de madera, con todos sus accesorios. Presupuestar mano de obra.	UN	2,00	Evento	39.000	78.000
4	72102304-002	Desmontaje de mingitorio, con todos sus accesorios. Presupuestar mano de obra.	UN	2,00	Evento	39.000	78.000
5	72131601-011	Desmontaje de rejilla de piso sifonada (R.P.S.), con todos sus accesorios. Presupuestar mano de obra.	UN	2,00	Evento	39.000	78.000
6	72102503-001	Demolición de azulejo en pared de baño. Presupuestar mano de obra.	M2	54,00	Evento	7.800	421.200
7	72102503-001	Demolición de piso (azulejo) de baño. Presupuestar mano de obra.	M2	15,00	Evento	7.800	117.000
8	72102304-002	Desmontaje de cañerías PVC de 40 mm. Presupuestar mano de obra.	ML	6,00	Evento	39.000	234.000
9	72102304-002	Desmontaje de cañerías PVC de 50 mm. Presupuestar mano de obra.	ML	12,00	Evento	26.000	312.000
10	72102304-002	Desmontaje de cañerías PVC de 100 mm. Presupuestar mano de obra.	ML	12,00	Evento	26.000	312.000
11	72102304-002	Desmontaje de extractor de aire de ducto existente. Presupuestar mano de obra.	UN	2,00	Evento	26.000	52.000
12	72101601-001	Tratamiento de techo en sectores requeridos para solución de filtraciones. Previo a la aplicación de pintura. Con aprovisionamiento de materiales.	M2	15,00	Evento	72.800	1.092.000

13	72102304-002	Colocación e instalación de cañerías de desagües de PVC de 40 mm. Con aprovisionamiento de materiales.	ML	6,00	Evento	19.500	117.000
14	72102304-002	Colocación e instalación de cañerías de desagües de PVC de 50 mm. Con aprovisionamiento de materiales.	ML	12,00	Evento	26.000	312.000
15	72102304-002	Colocación e instalación de cañerías de desagües de PVC de 100 mm. Con aprovisionamiento de materiales.	ML	12,00	Evento	39.000	468.000
16	72102304-002	Colocación e instalación de inodoro con cisterna alta, con todos sus accesorios de colocación y fijación. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	UN	2,00	Evento	390.000	780.000
17	72102304-002	Colocación e instalación de mesada, para 2 lavatorios, de granito con todos sus accesorios de colocación y fijación, incluyendo soporte. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	2,00	Evento	1.105.000	2.210.000
18	72102304-002	Colocación e instalación completa de lavatorios en mesada de granito, con todos sus accesorios (canillas-toalleros-jaboneras) de colocación y fijación. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	UN	4,00	Evento	390.000	1.560.000
19	72102304-002	Colocación e instalación de mingitorio con todos sus accesorios de colocación y fijación. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	UN	2,00	Evento	390.000	780.000
20	72131601-009	Colocación e instalación de Rejilla de Piso Sifonada (R.P.S.), con todos sus accesorios de colocación y fijación. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	2,00	Evento	78.000	156.000
21	72101607-002	Colocación de cerámica esmaltada PI4 30 x 30 cms., en paredes de baños con todos su accesorios de colocación y fijación (mezcla adhesiva, pastina). Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	M2	54,00	Evento	95.550	5.159.700
22	72101607-002	Colocación de cerámica esmaltada PI4 30 x 30 cms., en pisos de baños, con todos sus accesorios de colocación y fijación (mezcla adhesiva). Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	M2	15,00	Evento	95.550	1.433.250
23	72131601-012	Colocación de pintura sintética en cielorraso, previa base lijada y preparada. Con aprovisionamiento de materiales. Color similar al existente.	M2	15,00	Evento	26.000	390.000
24	72131601-012	Colocación de pintura sintética en aberturas de madera (puertas). Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	M2	8,00	Evento	26.000	208.000
25	72102304-002	Colocación e instalación de extractor de aire de 1/4 HP con todos sus accesorios, en ducto existente, en sustitución a extractor desmontado. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	4,00	Evento	416.000	1.664.000

26	72102304-002	Colocación e instalación de extractor de aire (forzador de parrilla) de 3HP en ducto de 100 mm existente. Ubicación: Azotea del edificio, con todos sus accesorios de colocación y fijación, con aprovisionamiento de materiales.	UN	1,00	Evento	4.940.000	4.940.000
27	72131601-001	Colocación de Tablero con Interruptor horario de 180 hs., de reserva - 1 contactor (dispositivo de seguridad) - 1 rele térmico y 1 rele falta de fase. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	1,00	Evento	1.040.000	1.040.000
28	72131601-013	Limpieza final de obra.	UN	1,00	Evento	845.000	845.000
Precio Total, Guaraníes							**25.071.150**

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

Emilio Bogado B.
Gerente
Unidad Operativa de Contratación

[REPORTE DE TRANSMISION]

JUL. 24 2014 12:24PM

NO.	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	0495197	JUL. 24 12:21PM	02'25	TX	03	OK

Petropar
ñanemba´e

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 199

Asunción, 23 de Julio de 2014

Señor
ING. ALEJANDRO RECALDE MORA
Tel.: 327-9700
Presente

NOTIFÍCOLE, que en los autos caratulados: Contratación Directa N° 21/14 para el "Servicio de Readecuación de Baños del 9º piso de la Oficina Central", la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR N° 618/14 de fecha 23 de julio de 2014, cuya parte resolutiva dice:

Art. 1º Adjudicar la Contratación Directa 21/14 para el "Servicio de Readecuación de Baños del 9º piso de la Oficina Central", a la firma INTEC INGENIERÍA S.R.L., por un monto total de Guaraníes veinticinco millones setenta y un mil ciento cincuenta (G. 25.071.150) incluido el impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de conformidad a lo establecido en el Artículo 34, Inc. c) de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", según el siguiente detalle:

N° Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Servicio*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio total (IVA incluido)**
1	72102304-002	Desmontaje de inodoro con todos sus accesorios. Presupuestar mano de obra.	UN	2,00	Evento	39.000	78.000
2	72102304-002	Desmontaje de lavatorio de mesada, con todos sus accesorios. Presupuestar mano de obra.	UN	4,00	Evento	39.000	156.000
3	72102304-002	Desmontaje de mesada de lavatorio de madera, con todos sus accesorios. Presupuestar mano de obra.	UN	2,00	Evento	39.000	78.000
4	72102304-002	Desmontaje de mingitorio, con todos sus accesorios. Presupuestar mano de obra.	UN	2,00	Evento	39.000	78.000
5	72131601-011	Desmontaje de rejilla de piso sifonada (R.P.S.), con todos sus accesorios. Presupuestar mano de obra.	UN	2,00	Evento	39.000	78.000
6	72102503-001	Demolición de azulejo en pared de baño. Presupuestar mano de obra.	M2	54,00	Evento	7.800	421.200
7	72102503-001	Demolición de piso (azulejo) de baño. Presupuestar mano de obra.	M2	15,00	Evento	7.800	117.000
8	72102304-002	Desmontaje de cañerías PVC de 40 mm. Presupuestar mano de obra.	ML	6,00	Evento	39.000	234.000
9	72102304-002	Desmontaje de cañerías PVC de 50 mm. Presupuestar mano de obra.	ML	12,00	Evento	26.000	312.000
10	72102304-002	Desmontaje de cañerías PVC de 100 mm. Presupuestar mano de obra.	ML	12,00	Evento	26.000	312.000
11	72102304-002	Desmontaje de extractor de aire de ducto existente. Presupuestar mano de obra.	UN	2,00	Evento	26.000	52.000
12	72101601-001	Tratamiento de techo en sectores requeridos para solución de filtraciones. Previo a la aplicación de pintura. Con aprovisionamiento de materiales.	M2	15,00	Evento	72.800	1.092.000

13	72102304-002	Colocación e instalación de cañerías de desagües de PVC de 40 mm. Con aprovisionamiento de materiales.	ML	6,00	Evento	19.500	117.000
14	72102304-002	Colocación e instalación de cañerías de desagües de PVC de 50 mm. Con aprovisionamiento de materiales.	ML	12,00	Evento	26.000	312.000
15	72102304-002	Colocación e instalación de cañerías de desagües de PVC de 100 mm. Con aprovisionamiento de materiales.	ML	12,00	Evento	39.000	468.000
16	72102304-002	Colocación e instalación de inodoro con cisterna alta, con todos sus accesorios de colocación y fijación. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	UN	2,00	Evento	390.000	780.000
17	72102304-002	Colocación e instalación de mesada, para 2 lavatorios, de granito con todos sus accesorios de colocación y fijación, incluyendo soporte. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	2,00	Evento	1.105.000	2.210.000
18	72102304-002	Colocación e instalación completa de lavatorios en mesada de granito, con todos sus accesorios (canillas-toalleros-jaboneras) de colocación y fijación. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	UN	4,00	Evento	390.000	1.560.000
19	72102304-002	Colocación e instalación de mingitorio con todos sus accesorios de colocación y fijación. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	UN	2,00	Evento	390.000	780.000
20	72131601-009	Colocación e instalación de Rejilla de Piso Sifonada (R.P.S.), con todos sus accesorios de colocación y fijación. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	2,00	Evento	78.000	156.000
21	72101607-002	Colocación de cerámica esmaltada PI4 30 x 30 cms., en paredes de baños con todos su accesorios de colocación y fijación (mezcla adhesiva, pastina). Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	M2	54,00	Evento	95.550	5.159.700
22	72101607-002	Colocación de cerámica esmaltada PI4 30 x 30 cms., en pisos de baños, con todos sus accesorios de colocación y fijación (mezcla adhesiva). Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	M2	15,00	Evento	95.550	1.433.250
23	72131601-012	Colocación de pintura sintética en cielorraso, previa base lijada y preparada. Con aprovisionamiento de materiales. Color similar al existente.	M2	15,00	Evento	26.000	390.000
24	72131601-012	Colocación de pintura sintética en aberturas de madera (puertas). Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	M2	8,00	Evento	26.000	208.000
25	72102304-002	Colocación e instalación de extractor de aire de 1/4 HP con todos sus accesorios, en ducto existente, en sustitución a extractor desmontado. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	4,00	Evento	416.000	1.664.000

Petropar ñanemba´e

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

26	72102304-002	Colocación e instalación de extractor de aire (forzador de parrilla) de 3HP en ducto de 100 mm existente. Ubicación: Azotea del edificio, con todos sus accesorios de colocación y fijación, con aprovisionamiento de materiales.	UN	1,00	Evento	4.940.000	4.940.000
27	72131601-001	Colocación de Tablero con Interruptor horario de 180 hs., de reserva - 1 contactor (dispositivo de seguridad) - 1 rele térmico y 1 rele falta de fase. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	1,00	Evento	1.040.000	1.040.000
28	72131601-013	Limpieza final de obra.	UN	1,00	Evento	845.000	845.000
Precio Total, Guaraníes							**25.071.150**

QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO

Emilio Bogado B.
Gerente
Unidad Operativa de Contratación

[REPORTE DE TRANSMISION]

JUL. 24 2014 01:28PM

NO.	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01		JUL. 24 01:26PM	02'06	TX	03	OK