						YUKON S.A			INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS			PUNTAL CONSTRUCCIONES		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
5.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	2.700	1.500	1.785	19%	4.819.500	2.492	-100%	6.728.400	2.000	33%	5.400.000
5.8		Enripiado	Metros cuadrados	2.700	2.500	2.975	19%	8.032.500	4.725	-100%	12.757.500	3.000	20%	8.100.000
5.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.011.500	19%	1.011.500	1.013.042	0%	1.013.042	1.934.100	128%	1.934.100
5.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	2.700	1.000	1.190	19%	3.213.000	1.532	-100%	4.136.400	1.500	50%	4.050.000
6	72131701-002	Calles Sin Nombre (machupichu en dos tramos, calle sin nombre 1,2,3,4). B°Reducto (600ml x 8m) 4800m2	Unidad Medida Global	1	**296.920.000**									336.734.100
6.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	4.800	1.500	1.785	19%	8.568.000	1.893	-100%	9.086.400	1.300	-13%	6.240.000
6.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	4.800	1.500	1.785	19%	8.568.000	2.045	-100%	9.816.000	1.900	27%	9.120.000
6.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	4.800	8.500	10.115	19%	48.552.000	10.600	-100%	50.880.000	9.200	8%	44.160.000
6.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	1.200	28.000	33.320	19%	39.984.000	31.199	-100%	37.438.800	39.600	41%	47.520.000
6.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	540	10.500	12.495	19%	6.747.300	12.091	-100%	6.529.140	12.000	14%	6.480.000
6.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	4.800	37.000	44.030	19%	211.344.000	41.080	-100%	197.184.000	39.600	7%	190.080.000
6.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	4.800	1.500	1.785	19%	8.568.000	2.492	-100%	11.961.600	2.000	33%	9.600.000
6.8		Enripiado	Metros cuadrados	4.800	2.500	2.975	19%	14.280.000	4.725	-100%	22.680.000	3.000	20%	14.400.000
6.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.011.500	19%	1.011.500	1.013.042	0%	1.013.042	1.934.100	128%	1.934.100
6.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	4.800	1.000	1.190	19%	5.712.000	1.532	-100%	7.353.600	1.500	50%	7.200.000
7	72131701-002	Calle Bernardo Avalos B° Lérida (400ml x 8m) 3200m2	Unidad Medida Global	1	**196.970.000**									223.694.100
7.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	3.200	1.500	1.785	19%	5.712.000	1.893	-100%	6.057.600	1.300	-13%	4.160.000
7.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	3.200	1.500	1.785	19%	5.712.000	2.045	-100%	6.544.000	1.900	27%	6.080.000
7.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros	3.200	8.500	10.115	19%	32.368.000	10.600	-100%	33.920.000	9.200	8%	29.440.000

Héctor U. Parodi Molinas
Abog. Matr. Nº 6502

Lic. Elena Núñez Fernández
Presidente
Comité de Evaluación
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						YUKON S.A			INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS			PUNTAL CONSTRUCCIONES		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
			cuadrados											
7.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	800	28.000	33.320	19%	26.656.000	31.199	-100%	24.959.200	39.600	41%	31.680.000
7.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	240	10.500	12.495	19%	2.998.800	12.091	-100%	2.901.840	12.000	14%	2.880.000
7.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	3.200	37.000	44.030	19%	140.896.000	41.080	-100%	131.456.000	39.600	7%	126.720.000
7.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	3.200	1.500	1.785	19%	5.712.000	2.492	-100%	7.974.400	2.000	33%	6.400.000
7.8		Enripiado	Metros cuadrados	3.200	2.500	2.975	19%	9.520.000	4.725	-100%	15.120.000	3.000	20%	9.600.000
7.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.011.500	19%	1.011.500	1.013.042	0%	1.013.042	1.934.100	128%	1.934.100
7.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	3.200	1.000	1.190	19%	3.808.000	1.532	-100%	4.902.400	1.500	50%	4.800.000
8	72131701-002	Calle Sin nombre esquina Santos Mendoza. B° Reducto (150ml x 8m) 1200m2	Unidad Medida Global	1	**74.395.000**									85.094.100
8.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.200	1.500	1.785	19%	2.142.000	1.893	-100%	2.271.600	1.300	-13%	1.560.000
8.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	1.200	1.500	1.785	19%	2.142.000	2.045	-100%	2.454.000	1.900	27%	2.280.000
8.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	1.200	8.500	10.115	19%	12.138.000	10.600	-100%	12.720.000	9.200	8%	11.040.000
8.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	300	28.000	33.320	19%	9.996.000	31.199	-100%	9.359.700	39.600	41%	11.880.000
8.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	90	10.500	12.495	19%	1.124.550	12.091	-99%	1.088.190	12.000	14%	1.080.000
8.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.200	37.000	44.030	19%	52.836.000	41.080	-100%	49.296.000	39.600	7%	47.520.000
8.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.200	1.500	1.785	19%	2.142.000	2.492	-100%	2.990.400	2.000	33%	2.400.000
8.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.200	2.500	2.975	19%	3.570.000	4.725	-100%	5.670.000	3.000	20%	3.600.000
8.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.011.500	19%	1.011.500	1.013.042	0%	1.013.042	1.934.100	128%	1.934.100
8.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.200	1.000	1.190	19%	1.428.000	1.532	-100%	1.838.400	1.500	50%	1.800.000
9	72131701-002	Calle Eligio Ayala. B° San Blás (300ml x 9m) 2700m2	Unidad Medida	1	**163.990.000**									185.804.100

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 8502

Lic. Fiorella Galiano González
Asesora Adm. y Financiera
Municipalidad de San Lorenzo

Ag. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						YUKON S.A			INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS			PUNTAL CONSTRUCCIONES		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
			Global											
9.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	2.700	1.500	1.785	19%	4.819.500	1.893	-100%	5.111.100	1.300	-13%	3.510.000
9.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	2.700	1.500	1.785	19%	4.819.500	2.045	-100%	5.521.500	1.900	27%	5.130.000
9.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	2.700	8.500	10.115	19%	27.310.500	10.600	-100%	28.620.000	9.200	8%	24.840.000
9.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	600	28.000	33.320	19%	19.992.000	31.199	-100%	18.719.400	39.600	41%	23.760.000
9.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	180	10.500	12.495	19%	2.249.100	12.091	-99%	2.176.380	12.000	14%	2.160.000
9.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.700	37.000	44.030	19%	118.881.000	41.080	-100%	110.916.000	39.600	7%	106.920.000
9.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	2.700	1.500	1.785	19%	4.819.500	2.492	-100%	6.728.400	2.000	33%	5.400.000
9.8		Enripiado	Metros cuadrados	2.700	2.500	2.975	19%	8.032.500	4.725	-100%	12.757.500	3.000	20%	8.100.000
9.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.011.500	19%	1.011.500	1.013.042	0%	1.013.042	1.934.100	128%	1.934.100
9.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	2.700	1.000	1.190	19%	3.213.000	1.532	-100%	4.136.400	1.500	50%	4.050.000
10	72131701-002	Calle Brasilia. B° Espititu Santo (150 ml x 9m) 1350m2	Unidad Medida Global	1	**82.420.000**									93.869.100
10.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.350	1.500	1.785	19%	2.409.750	1.893	-100%	2.555.550	1.300	-13%	1.755.000
10.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	1.350	1.500	1.785	19%	2.409.750	2.045	-100%	2.760.750	1.900	27%	2.565.000
10.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	1.350	8.500	10.115	19%	13.655.250	10.600	-100%	14.310.000	9.200	8%	12.420.000
10.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	300	28.000	33.320	19%	9.996.000	31.199	-100%	9.359.700	39.600	41%	11.880.000
10.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	90	10.500	12.495	19%	1.124.550	12.091	-99%	1.088.190	12.000	14%	1.080.000
10.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.350	37.000	44.030	19%	59.440.500	41.080	-100%	55.458.000	39.600	7%	53.460.000
10.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.350	1.500	1.785	19%	2.409.750	2.492	-100%	3.364.200	2.000	33%	2.700.000
10.8		Enripiado	Metros	1.350	2.500	2.975	19%	4.016.250	4.725	-100%	6.378.750	3.000	20%	4.050.000

Héctor U. Paredi Molina
Abog. Matr. Nº 5602

Ing. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Dirección U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						YUKON S.A			INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS			PUNTAL CONSTRUCCIONES		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
			cuadrados											
10.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.011.500	19%	1.011.500	1.013.042	0%	1.013.042	1.934.100	128%	1.934.100
10.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.350	1.000	1.190	19%	1.606.500	1.532	-100%	2.068.200	1.500	50%	2.025.000
11	72131701-002	Calle República Argentina. B° Espititu Santo (200 ml x 9m) 1800m2	Unidad Medida Global	1	**109.610.000**									124.514.100
11.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.800	1.500	1.785	19%	3.213.000	1.893	-100%	3.407.400	1.300	-13%	2.340.000
11.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	1.800	1.500	1.785	19%	3.213.000	2.045	-100%	3.681.000	1.900	27%	3.420.000
11.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	1.800	8.500	10.115	19%	18.207.000	10.600	-100%	19.080.000	9.200	8%	16.560.000
11.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	400	28.000	33.320	19%	13.328.000	31.199	-100%	12.479.600	39.600	41%	15.840.000
11.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	120	10.500	12.495	19%	1.499.400	12.091	-99%	1.450.920	12.000	14%	1.440.000
11.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.800	37.000	44.030	19%	79.254.000	41.080	-100%	73.944.000	39.600	7%	71.280.000
11.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.800	1.500	1.785	19%	3.213.000	2.492	-100%	4.485.600	2.000	33%	3.600.000
11.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.800	2.500	2.975	19%	5.355.000	4.725	-100%	8.505.000	3.000	20%	5.400.000
11.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.011.500	19%	1.011.500	1.013.042	0%	1.013.042	1.934.100	128%	1.934.100
11.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.800	1.000	1.190	19%	2.142.000	1.532	-100%	2.757.600	1.500	50%	2.700.000
12	72131701-002	Calle Los Claveles. B° Virgen de los Remedios (250ml x 9m) 2250m2	Unidad Medida Global	1	**136.800.000**									155.159.100
12.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	2.250	1.500	1.785	19%	4.016.250	1.893	-100%	4.259.250	1.300	-13%	2.925.000
12.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	2.250	1.500	1.785	19%	4.016.250	2.045	-100%	4.601.250	1.900	27%	4.275.000
12.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	2.250	8.500	10.115	19%	22.758.750	10.600	-100%	23.850.000	9.200	8%	20.700.000
12.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	500	28.000	33.320	19%	16.660.000	31.199	-100%	15.599.500	39.600	41%	19.800.000
12.5		Relleno para soporte de cordones	Metros	150	10.500	12.495	19%	1.874.250	12.091	-99%	1.813.650	12.000	14%	1.800.000

Héctor U. Paredi Molina
Abog. Matr. Nº 6892

Ing. Laura C. Orrego
Asesora Adj. Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferro Franco
Director
Municipalidad de San Lorenzo

						YUKON S.A			INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS			PUNTAL CONSTRUCCIONES		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
			cúbicos											
12.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.250	37.000	44.030	19%	99.067.500	41.080	-100%	92.430.000	39.600	7%	89.100.000
12.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	2.250	1.500	1.785	19%	4.016.250	2.492	-100%	5.607.000	2.000	33%	4.500.000
12.8		Enripiado	Metros cuadrados	2.250	2.500	2.975	19%	6.693.750	4.725	-100%	10.631.250	3.000	20%	6.750.000
12.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.011.500	19%	1.011.500	1.013.042	0%	1.013.042	1.934.100	128%	1.934.100
12.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	2.250	1.000	1.190	19%	2.677.500	1.532	-100%	3.447.000	1.500	50%	3.375.000
13	72131701-002	Calle Ramses. B° Lérida (180ml x 6m)1080m2	Unidad Medida Global	1	**69.844.000**									80.666.100
13.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.080	1.500	1.785	19%	1.927.800	1.893	-100%	2.044.440	1.300	-13%	1.404.000
13.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	1.080	1.500	1.785	19%	1.927.800	2.045	-100%	2.208.600	1.900	27%	2.052.000
13.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	1.080	8.500	10.115	19%	10.924.200	10.600	-100%	11.448.000	9.200	8%	9.936.000
13.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	360	28.000	33.320	19%	11.995.200	31.199	-100%	11.231.640	39.600	41%	14.256.000
13.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	108	10.500	12.495	19%	1.349.460	12.091	-99%	1.305.828	12.000	14%	1.296.000
13.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.080	37.000	44.030	19%	47.552.400	41.080	-100%	44.366.400	39.600	7%	42.768.000
13.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.080	1.500	1.785	19%	1.927.800	2.492	-100%	2.691.360	2.000	33%	2.160.000
13.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.080	2.500	2.975	19%	3.213.000	4.725	-100%	5.103.000	3.000	20%	3.240.000
13.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.011.500	19%	1.011.500	1.013.042	0%	1.013.042	1.934.100	128%	1.934.100
13.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.080	1.000	1.190	19%	1.285.200	1.532	-100%	1.654.560	1.500	50%	1.620.000
14	72131701-002	Calle Juan de Veroes B° Virgen del Rosario (800ml x 7m) 5600 m2	Unidad Medida Global	1	**350.290.000**									398.654.100
14.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	5.600	1.500	1.785	19%	9.996.000	1.893	-100%	10.600.800	1.300	-13%	7.280.000

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. N° 6602

Ing. Laura G. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Encargada U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						YUKON S.A			INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS			PUNTAL CONSTRUCCIONES		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
14.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	5.600	1.500	1.785	19%	9.996.000	2.045	-100%	11.452.000	1.900	27%	10.640.000
14.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	5.600	8.500	10.115	19%	56.644.000	10.600	-100%	59.360.000	9.200	8%	51.520.000
14.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	1.600	28.000	33.320	19%	53.312.000	31.199	-100%	49.918.400	39.600	41%	63.360.000
14.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	480	10.500	12.495	19%	5.997.600	12.091	-100%	5.803.680	12.000	14%	5.760.000
14.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	5.600	37.000	44.030	19%	246.568.000	41.080	-100%	230.048.000	39.600	7%	221.760.000
14.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	5.600	1.500	1.785	19%	9.996.000	2.492	-100%	13.955.200	2.000	33%	11.200.000
14.8		Enripiado	Metros cuadrados	5.600	2.500	2.975	19%	16.660.000	4.725	-100%	26.460.000	3.000	20%	16.800.000
14.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.011.500	19%	1.011.500	1.013.042	0%	1.013.042	1.934.100	128%	1.934.100
14.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	5.600	1.000	1.190	19%	6.664.000	1.532	-100%	8.579.200	1.500	50%	8.400.000
15	72131701-002	Calle Neil Astrong. B° Anahí (200ml x 8m) 1600m2	Unidad Medida Global	1	**98.910.000**		i							112.814.100
15.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.600	1.500	1.785	19%	2.856.000	1.893	-100%	3.028.800	1.300	-13%	2.080.000
15.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	1.600	1.500	1.785	19%	2.856.000	2.045	-100%	3.272.000	1.900	27%	3.040.000
15.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	1.600	8.500	10.115	19%	16.184.000	10.600	-100%	16.960.000	9.200	8%	14.720.000
15.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	400	28.000	33.320	19%	13.328.000	31.199	-100%	12.479.600	39.600	41%	15.840.000
15.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	120	10.500	12.495	19%	1.499.400	12.091	-99%	1.450.920	12.000	14%	1.440.000
15.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.600	37.000	44.030	19%	70.448.000	41.080	-100%	65.728.000	39.600	7%	63.360.000
15.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.600	1.500	1.785	19%	2.856.000	2.492	-100%	3.987.200	2.000	33%	3.200.000
15.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.600	2.500	2.975	19%	4.760.000	4.725	-100%	7.560.000	3.000	20%	4.800.000
15.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.011.500	19%	1.011.500	1.013.042	0%	1.013.042	1.934.100	128%	1.934.100
15.10		Limpieza final de obra con retiro de	Metros	1.600	1.000	1.190	19%	1.904.000	1.532	-100%	2.451.200	1.500	50%	2.400.000

Héctor U. Parodi Meline
Abog. Matr. Nº 6802

Ing. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						YUKON S.A			INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS			PUNTAL CONSTRUCCIONES		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
		materiales	cuadrados											
16	72131701-002	Calle Rómulo. B° Anahí (100ml x 8m) 800m2	Unidad Medida Global	1	**49.880.000**									57.374.100
16.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	800	1.500	1.785	19%	1.428.000	1.893	-100%	1.514.400	1.300	-13%	1.040.000
16.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	800	1.500	1.785	19%	1.428.000	2.045	-100%	1.636.000	1.900	27%	1.520.000
16.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	800	8.500	10.115	19%	8.092.000	10.600	-100%	8.480.000	9.200	8%	7.360.000
16.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	200	28.000	33.320	19%	6.664.000	31.199	-100%	6.239.800	39.600	41%	7.920.000
16.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	60	10.500	12.495	19%	749.700	12.091	-98%	725.460	12.000	14%	720.000
16.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	800	37.000	44.030	19%	35.224.000	41.080	-100%	32.864.000	39.600	7%	31.680.000
16.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	800	1.500	1.785	19%	1.428.000	2.492	-100%	1.993.600	2.000	33%	1.600.000
16.8		Enripiado	Metros cuadrados	800	2.500	2.975	19%	2.380.000	4.725	-100%	3.780.000	3.000	20%	2.400.000
16.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.011.500	19%	1.011.500	1.013.042	0%	1.013.042	1.934.100	128%	1.934.100
16.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	800	1.000	1.190	19%	952.000	1.532	-100%	1.225.600	1.500	50%	1.200.000
17	72131701-002	Calle Nabuco Donosor. B° Anahí (150ml x 9m) 1350 M2	Unidad Medida Global	1	**82.420.000**									93.869.100
17.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.350	1.500	1.785	19%	2.409.750	1.893	-100%	2.555.550	1.300	-13%	1.755.000
17.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	1.350	1.500	1.785	19%	2.409.750	2.045	-100%	2.760.750	1.900	27%	2.565.000
17.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	1.350	8.500	10.115	19%	13.655.250	10.600	-100%	14.310.000	9.200	8%	12.420.000
17.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	300	28.000	33.320	19%	9.996.000	31.199	-100%	9.359.700	39.600	41%	11.880.000
17.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	90	10.500	12.495	19%	1.124.550	12.091	-99%	1.088.190	12.000	14%	1.080.000
17.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.350	37.000	44.030	19%	59.440.500	41.080	-100%	55.458.000	39.600	7%	53.460.000

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6802

Ing. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						YUKON S.A			INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS			PUNTAL CONSTRUCCIONES		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
17.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.350	1.500	1.785	19%	2.409.750	2.492	-100%	3.364.200	2.000	33%	2.700.000
17.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.350	2.500	2.975	19%	4.016.250	4.725	-100%	6.378.750	3.000	20%	4.050.000
17.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.011.500	19%	1.011.500	1.013.042	0%	1.013.042	1.934.100	128%	1.934.100
17.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.350	1.000	1.190	19%	1.606.500	1.532	-100%	2.068.200	1.500	50%	2.025.000
18	72131701-002	Calle Campos del Paraguay. B° Anahí (80ml x 9m) 720m2	Unidad Medida Global	1	**44.354.000**									50.966.100
18.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	720	1.500	1.785	19%	1.285.200	1.893	-100%	1.362.960	1.300	-13%	936.000
18.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	720	1.500	1.785	19%	1.285.200	2.045	-100%	1.472.400	1.900	27%	1.368.000
18.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	720	8.500	10.115	19%	7.282.800	10.600	-100%	7.632.000	9.200	8%	6.624.000
18.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	160	28.000	33.320	19%	5.331.200	31.199	-99%	4.991.840	39.600	41%	6.336.000
18.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	48	10.500	12.495	19%	599.760	12.091	-98%	580.368	12.000	14%	576.000
18.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	720	37.000	44.030	19%	31.701.600	41.080	-100%	29.577.600	39.600	7%	28.512.000
18.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	720	1.500	1.785	19%	1.285.200	2.492	-100%	1.794.240	2.000	33%	1.440.000
18.8		Enripiado	Metros cuadrados	720	2.500	2.975	19%	2.142.000	4.725	-100%	3.402.000	3.000	20%	2.160.000
18.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.011.500	19%	1.011.500	1.013.042	0%	1.013.042	1.934.100	128%	1.934.100
18.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	720	1.000	1.190	19%	856.800	1.532	-100%	1.103.040	1.500	50%	1.080.000
19	72131701-002	Calle 8 de diciembre. B° Lote Guazú (164ml x 6m) 984m2	Unidad Medida Global	1	**63.711.200**									73.667.700
19.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	984	1.500	1.785	19%	1.756.440	1.893	-100%	1.862.712	1.300	-13%	1.279.200
19.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	984	1.500	1.785	19%	1.756.440	2.045	-100%	2.012.280	1.900	27%	1.869.600
19.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros	984	8.500	10.115	19%	9.953.160	10.600	-100%	10.430.400	9.200	8%	9.052.800

Héctor U. Parodi Moline
Abog. Matr. Nº 6302

Ing. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						YUKON S.A			INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS			PUNTAL CONSTRUCCIONES		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
			cuadrados											
19.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	328	28.000	33.320	19%	10.928.960	31.199	-100%	10.233.272	39.600	41%	12.988.800
19.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	98,4	10.500	12.495	19%	1.229.508	12.091	-99%	1.189.754	12.000	14%	1.180.800
19.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	984	37.000	44.030	19%	43.325.520	41.080	-100%	40.422.720	39.600	7%	38.966.400
19.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	984	1.500	1.785	19%	1.756.440	2.492	-100%	2.452.128	2.000	33%	1.968.000
19.8		Enripiado	Metros cuadrados	984	2.500	2.975	19%	2.927.400	4.725	-100%	4.649.400	3.000	20%	2.952.000
19.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.011.500	19%	1.011.500	1.013.042	0%	1.013.042	1.934.100	128%	1.934.100
19.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	984	1.000	1.190	19%	1.170.960	1.532	-100%	1.507.488	1.500	50%	1.476.000
20	72131701-002	Calle Los Ciruelos entre Buenaventura Ocampos y Manuel Arce.B° Virgen de los Remedios (65,60ml x 9m) 590,4 M2	Unidad Medida Global	1	**36.523.280**									42.140.340
20.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	590,4	1.500	1.785	19%	1.053.864	1.893	-100%	1.117.627	1.300	-13%	767.520
20.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	590,4	1.500	1.785	19%	1.053.864	2.045	-100%	1.207.368	1.900	27%	1.121.760
20.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	590,4	8.500	10.115	19%	5.971.896	10.600	-100%	6.258.240	9.200	8%	5.431.680
20.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	131,2	28.000	33.320	19%	4.371.584	31.199	-99%	4.093.309	39.600	41%	5.195.520
20.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	39,36	10.500	12.495	19%	491.803	12.091	-98%	475.902	12.000	14%	472.320
20.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	590,4	37.000	44.030	19%	25.995.312	41.080	-100%	24.253.632	39.600	7%	23.379.840
20.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	590,4	1.500	1.785	19%	1.053.864	2.492	-100%	1.471.277	2.000	33%	1.180.800
20.8		Enripiado	Metros cuadrados	590,4	2.500	2.975	19%	1.756.440	4.725	-100%	2.789.640	3.000	20%	1.771.200
20.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.011.500	19%	1.011.500	1.013.042	0%	1.013.042	1.934.100	128%	1.934.100
20.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	590,4	1.000	1.190	19%	702.576	1.532	-100%	904.493	1.500	50%	885.600
21	72131701-002	Calle Rivadavia desde San Pedro. B° Reducto (340,8ml x 6m) 2044,8m2	Unidad Medida	1	**131.478.640**									151.000.020

Héctor U. Paredi Molinas
Abog. Matr. N° 8502

Ing. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						YUKON S.A			INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS			PUNTAL CONSTRUCCIONES		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
			Global											
21.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	2.044,8	1.500	1.785	19%	3.649.968	1.893	-100%	3.870.806	1.300	-13%	2.658.240
21.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	2.044,8	1.500	1.785	19%	3.649.968	2.045	-100%	4.181.616	1.900	27%	3.885.120
21.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	2.044,8	8.500	10.115	19%	20.683.152	10.600	-100%	21.674.880	9.200	8%	18.812.160
21.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	681,6	28.000	33.320	19%	22.710.912	31.199	-100%	21.265.238	39.600	41%	26.991.360
21.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	204,48	10.500	12.495	19%	2.554.978	12.091	-100%	2.472.368	12.000	14%	2.453.760
21.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.044,8	37.000	44.030	19%	90.032.544	41.080	-100%	84.000.384	39.600	7%	80.974.080
21.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	2.044,8	1.500	1.785	19%	3.649.968	2.492	-100%	5.095.642	2.000	33%	4.089.600
21.8		Enripiado	Metros cuadrados	2.044,8	2.500	2.975	19%	6.083.280	4.725	-100%	9.661.680	3.000	20%	6.134.400
21.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.011.500	19%	1.011.500	1.013.042	0%	1.013.042	1.934.100	128%	1.934.100
21.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	2.044,8	1.000	1.190	19%	2.433.312	1.532	-100%	3.132.634	1.500	50%	3.067.200
22	72131701-002	Calle Fernando de Mompox entre EE UU y Brasil. B° Villa del Maestro (80ml x9m) 720m2	Unidad Medida Global	1	**44.354.000**									50.966.100
22.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	720	1.500	1.785	19%	1.285.200	1.893	-100%	1.362.960	1.300	-13%	936.000
22.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	720	1.500	1.785	19%	1.285.200	2.045	-100%	1.472.400	1.900	27%	1.368.000
22.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	720	8.500	10.115	19%	7.282.800	10.600	-100%	7.632.000	9.200	8%	6.624.000
22.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	160	28.000	33.320	19%	5.331.200	31.199	-99%	4.991.840	39.600	41%	6.336.000
22.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	48	10.500	12.495	19%	599.760	12.091	-98%	580.368	12.000	14%	576.000
22.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	720	37.000	44.030	19%	31.701.600	41.080	-100%	29.577.600	39.600	7%	28.512.000
22.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	720	1.500	1.785	19%	1.285.200	2.492	-100%	1.794.240	2.000	33%	1.440.000
22.8		Enripiado	Metros	720	2.500	2.975	19%	2.142.000	4.725	-100%	3.402.000	3.000	20%	2.160.000

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6882

Ing. Laura G. Ortego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo