ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Empresa 2: Ángel Construcciones con R.U.C. Nº 4070149-2; Correo Electronico: carsotc9@hotmail.com; Número de teléfono: (0972)457412					Empresa 3: Construcciones Mercosur con R.U.C. Nº 3658782 – 6; Correo electrónico: edgarmendoza19821@hotmail.com; Número de teléfono: (0984)144511					Empresa 4: Macro Busines con R.U.C. Nº 2050847-6; Correo Electrónico: dancamacro@gmail.com; Número de teléfono: (0631)21940-(0972)570316-(0991)275059					Empresa 5: Florenciano Duarte Construcciones con R.U.C. Nº 1741618-3; Correo Electronico: florencianoduarte@hotmail.com; Número de teléfono: (0976)937140				
Item: 1	Descripción:Construcción de Cercado Perimetral Lado Izquierdo y Fondo de la Esc. Básica Nº 5065 San Lorenzo del Distrito de Mcal. Francisco S. López	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1.1	a- Movilización Construcción de Obrador. Cartel de Obras.	Obra	Nacional	1,00	1.600.000	1.600.000	Obra	Nacional	1,00	1.650.000	1.650.000	Obra	Nacional	1,00	1.501.500	1.501.500	Obra	Nacional	1,00	1.600.000	1.600.000
1.2	b- Limpieza y preparación del terreno. Remoción de cercado Perimetral existente. Con recuperación del material reutilizable	Obra	Nacional	175,00	6.200	1.085.000	Obra	Nacional	175,00	6.200	1.085.000	Obra	Nacional	175,00	5.642	987.350	Obra	Nacional	175,00	6.200	1.085.000
1.3	Muralla Lateral Izq. Y Fondo: Con Pilares de HºAº:20 x 20 y Zapatas de HºAº: 40 x 40 x20 y con Encadenado de HºAº: 20 x 20. Mampostería de Lad. Hueco 1 C. Visto pintado color cerámica y 1 C. Revocado Pintado con pintura al látex	Obra	Nacional	175,00	628.000	109.900.000	Obra	Nacional	175,00	627.500	109.812.500	Obra	Nacional	175,00	571.025	99.929.375	Obra	Nacional	175,00	625.500	109.462.500
1.4	Imprevistos y Trabajos Complementarios: Limpieza Final	Obra	Nacional	1,00	1.800.000	1.800.000	Obra	Nacional	1,00	1.790.000	1.790.000	Obra	Nacional	1,00	1.638.000	1.638.000	Obra	Nacional	1,00	1.800.000	1.800.000
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO						114.385.000					114.337.500					104.056.225					113.947.500

RODRIGO JAVIER RODRIGUEZ MOREL
Responsable de UOC