COMITÉ DE EVALUACIÓN LPN Nº 12 /10

ACTA Nº 1

En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los **29** días del mes de julio del año **2010**, siendo las **13:00** horas, se reúnen los miembros del **Comité Evaluador** de la **Licitación Pública Nacional Nº 12/2010, para la "CONSTRUCCIÓN DE PABELLON EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA ANTIGUA"**, el **Abog. Daniel Arce,** Director de Gabinete, **Lic Jorge Peña,** Director de Administración y Finanzas, **Lic. Gloria Martínez,** Directora de contrataciones, **Lic. Walter Belotto,** Director Financiero, **Lic. Hugo Benítez,** Director Administrativo, **Abog. Leonardi Guerrero**, Jefe de Evaluación, la **Abog. Sonia Silvera,** representante de la Dirección de Asesoría Jurídica y el **Lic. Pedro Olmedo**, Director interino de Obras Penitenciarias, a fin de realizar la evaluación de la oferta presentada por las siguientes firmas oferentes:

1-ARQ. ANA LUCI PORRO, con una oferta económica de **Gs. 2.315.703.720,**
2-INGENIERIA APLICADA S.A., con una oferta económica de **Gs. 1.985.611.224,**
3-ARQ. CELSO MORENO, con una oferta económica de **Gs.1.937.390.635,**
4-A.G.F. CONSTRUCTOR, con una oferta económica de **Gs. 1.642.336.352,**
5-EL NORTE CONSTRUCCIONES, con una oferta económica de **Gs. 1.566.762.551,**
6-INGENIERIA DEL PARANA S.R.L., con una oferta económica de **Gs. 1.258.597.005,**
7-JEROVIAPY S.R.L., con una oferta económica de **Gs. 1.497.536.231,**
8-CORPORACIÓN LEMURIA S.A., con una oferta económica de **Gs. 1.593.737.960,**
9-EMPAIC S.A., con una oferta económica de **Gs. 1.597.080.547,**
10-ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES, con una oferta económica de **Gs. 1.896.024.340,**
11-ING. LIVIO PETTENGILL, con una oferta económica de **Gs. 1.720.626.429.**

El Orden del Día establecido está integrado por los siguientes puntos:

1- **Lectura del Acta de Apertura de fecha 19 de julio de 2010.-**
2- **Metodología de Evaluación.-**
3- **Verificación del cumplimiento de cada oferta presentada respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial conforme a lo establecido en el inc. 1 del Art. 61 del Decreto Nº 21909/03.-**
4- **Análisis de las ofertas de acuerdo a lo establecido en el inc. 2 y 3 del Art. 61 del Decreto Nº 21909/03.-**
5- **Recomendación de Adjudicación.-**

Como tratamiento del **PRIMER PUNTO** del orden del día se da lectura íntegra al Acta de apertura de fecha 19 de julio de 2010, cuyo contenido es aprobado por los presentes.

Luego de esta manifestación se da tratamiento al **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día establecido: **Metodología de Evaluación**. Al respecto la Lic. Gloria Martínez mociona que se de cumplimiento a lo establecido en el Art. 61 del Decreto Nº 21909/03, donde se establece el Método de Evaluación, para ello da lectura al citado artículo que se transcribe a continuación:-

Abog. DANIEL ARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. LEONARDI GUERRERO
Jefe de Evaluación U.O.C.

Lic. WALTER OMAR BELOTTO
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

COMITÉ DE EVALUACIÓN LPN Nº 12 /10

Art. 61 Método de Evaluación. Para efectos de evaluar las ofertas recibidas de una manera eficiente, la Convocante utilizará preferentemente el siguiente método de Evaluación: -

1. *Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial (garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida, formulario de oferta debidamente firmado y completado, poderes suficientes del firmante de la oferta) solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones, eliminándose a aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación, o que dicha documentación sea insatisfactoria.-*
2. *Las ofertas que se ajusten a los requerimientos básicos anteriormente señalados serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias.-*
3. *Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación como especificaciones técnicas, plazo de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato, etc. Si dicha oferta cumple sustancialmente con todos estos requerimientos será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación.-*
4. *En caso de no serlo, se procederá a rechazar dicha oferta y se continuará la evaluación con la segunda más baja en precio, según los parámetros indicados precedentemente, y así sucesivamente.-*

Una vez concluida la lectura, la metodología de evaluación mocionada, es aprobada por los presentes.-

Seguidamente el Comité procede a dar tratamiento al **TERCER PUNTO** del Orden del Día: **Verificación del cumplimiento de cada oferta presentada respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial conforme a lo establecido en el inc. 1 del Art. 61 del Decreto Nº 21909/03.-**

Para ello se **procederá a verificar la presentación de los documentos sustanciales** exigidos por la Convocante, en particular los mencionados en el Pliego de Bases y Condiciones y que son las siguientes:

a)-Formulario de Oferta debidamente completado y firmado,
b)-Planilla de Ofertas debidamente completada y firmada,
c)- Garantía de Mantenimiento de la Oferta,
d)-Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad establecida en el Artículo 20, inciso "w", ambos de la Ley Nº 2051/03,
e)-Poderes suficiente de representación.
f)- Consorcio Constituido o acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de resultar adjudicados con certificación de firmas por Escribano Público.
g)- Documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse como por Poder Especial otorgado por Escritura Pública de cada miembro del

Abog. DANIEL ARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abog. LEONARDO GUERRERO
Jefe de Evaluación U.O.C.

Lic. WALTER OMAR BELOTTO
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

COMITÉ DE EVALUACIÓN LPN Nº 12 /10

Consorcio o los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio.
h)- Documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta como ser Poder Especial de la empresa Líder del Consorcio otorgado por escritura pública o los documentos societarios de la empresa líder, tales como actas de asamblea y de directorio.

En la verificación de la presentación del **Formulario de Ofertas**, atendiendo a lo establecido en el numeral 12.1 del Pliego de Bases y Condiciones cuya copia dice: *"...El Oferente presentará el formulario suministrado en la Sección IV, Formularios de la Oferta. Este formulario deberá ser debidamente llenado sin alterar su forma y no se aceptaran sustitutos. Todos los espacios en blanco deberán ser llenados con la información solicitada... "*, el Comité de Evaluación constata que el:-

a) FORMULARIO DE OFERTAS:

1-ARQ. ANA LUCI PORRO, 2-INGENIERIA APLICADA S.A., 3-ARQ. CELSO MORENO, 4-A.G.F. CONSTRUCTOR, 5-EL NORTE CONSTRUCCIONES, 6-INGENIERIA DEL PARANA S.R.L., 7-JEROVIAPY S.R.L., 8-CORPORACIÓN LEMURIA S.A., 9-EMPAIC S.A., 10-ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES, 11-ING. LIVIO PETTENGILL, presentan formulario de oferta debidamente completados y firmados.-

En la verificación de la presentación de la **Planilla de Ofertas,** atendiendo lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones cuya copia dice: *"...El Oferente presentará la Lista de Precios de los Bienes, según corresponda a su origen y utilizando los formularios suministrados en la Sección IV, Formularios de la Oferta... "* así como lo establecido en relación a la Preparación de las Ofertas IAO del Pliego de Bases y Condiciones, el Comité de evaluación constata que:

b) PLANILLA DE PRECIOS :

1-ARQ. ANA LUCI PORRO, 2-INGENIERIA APLICADA S.A., 3-ARQ. CELSO MORENO, 4-A.G.F. CONSTRUCTOR, 5-EL NORTE CONSTRUCCIONES, 6-JEROVIAPY S.R.L., 7-ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES, 8-ING. LIVIO PETTENGILL, presentan la Planillas de Precios debidamente completados y firmados. Sin embargo las firmas oferentes: **INGENIERIA DEL PARANA S.R.L. no cotiza el ítem Nº 27.1, CORPORACIÓN LEMURIA S.A., no cotiza el ítem 29.4, y EMPAIC S.A., no cotiza el ítem Nº 37.10, conforme al informe emitido por la Dirección Nacional de obras Penitenciarias de fecha 22/07/10.-**

En la verificación de la presentación de la **Garantía de Mantenimiento de Ofertas,** atendiendo a lo establecido en la Sección II. Datos de la Licitación, del Pliego de Bases y Condiciones que en las IAO 19.1 e 19.4, respectivamente dicen:... *"El porcentaje de garantía de mantenimiento de oferta deberá ser como mínimo del 3% del Monto Máximo a Contratar y el periodo de validez de la garantía de mantenimiento de ofertas será de 90 (noventa) días"*; el Comité de evaluación constata que las:-

Abog. DANIEL ARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. LEONARDO GUERRERO
Comité de Evaluación U.O.C.

Lic. WALTER OMAR BELOTTO
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTINEZ
Directora de Contrataciones

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

COMITÉ DE EVALUACIÓN LPN Nº 12 /10

c) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA :-

1-ARQ. ANA LUCI PORRO, 2-INGENIERIA APLICADA S.A., 3-ARQ. CELSO MORENO, 4-A.G.F. CONSTRUCTOR, 5-EL NORTE CONSTRUCCIONES, 6-INGENIERIA DEL PARANA S.R.L., 7-JEROVIAPY S.R.L., 8-CORPORACIÓN LEMURIA S.A., 9-EMPAIC S.A., 10-ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES, 11-ING. LIVIO PETTENGILL, presentan garantía de mantenimiento en la forma y por el tiempo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

En la verificación de la presentación de la **Declaración Jurada** de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el Art. 40 y de integridad establecida en el Art. 20 inc. W, ambos de la ley 2051/03, conforme a lo establecido en la Resolución MH/SSEAF/UCNT Nº 330/07 que en sus inc. 3º,4º y 5º que copiados dicen:.... *"3º.DISPONER, que la Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las Inhabilidades del Artículo 40 y la Declaración Jurada de Integridad, prevista en el Artículo20, inciso "w", de la Ley 2051/03, es de carácter sustancial y su no presentación o presentación en forma deficiente, no será subsanable, teniendo como consecuencia la descalificación de la oferta. 4º APROBAR, el formulario estándar de Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las del artículo 40 y Declaratoria de Integridad prevista en el artículo 20, inciso "w", de la Ley 2051/03, que se halla anexo a esta Resolución y de la cual forma parte. 5º INCLUIR, el formulario aprobado en el artículo anterior, como parte integrante del formulario de Oferta de los Pliegos de Bases y Condiciones Estándar y de las Cartas de Invitaciones Estándar a ser aprobadas por esta Dirección General"*, el Comité de Evaluación constata en cuanto a:-

d) DECLARACIÓN JURADA :

1-ARQ. ANA LUCI PORRO, 2-INGENIERIA APLICADA S.A., 3-ARQ. CELSO MORENO, 4-A.G.F. CONSTRUCTOR, 5-EL NORTE CONSTRUCCIONES, 6-INGENIERIA DEL PARANA S.R.L., 7-JEROVIAPY S.R.L., 8-CORPORACIÓN LEMURIA S.A., 9-EMPAIC S.A., 10-ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES, 11-ING. LIVIO PETTENGILL, presentan **Declaración Jurada** de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el Art. 40 y de integridad establecida en el Art. 20 inc. W, ambos de la ley 2051/03.

En la verificación de la presentación de los **documentos que acrediten la representación** suficiente del firmante de la oferta para comprometer al oferente, atendiendo a lo establecido en la base en relación a Documentos legales (a) Oferente individuales. Personas Físicas inc.(iv) y (b) Oferente individuales. Personas Jurídicas inc. (v) del Pliego de Bases y Condiciones, el Comité de evaluación constata en cuanto a:

e) PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN:-

1-INGENIERIA APLICADA S.A., 2-INGENIERIA DEL PARANA S.R.L., 3-JEROVIAPY S.R.L., 4-CORPORACIÓN LEMURIA S.A., 5-EMPAIC S.A., 6-ING. LIVIO PETTENGILL y ASOCIADOS, presentan poderes suficientes de representación. Sin embargo las firmas oferentes **1-**

Abog. DANIEL ARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abog. LEONARDO GUERRERO
Jefe de Evaluación U.O.C.

Lic. WALTER OMAR BELOTTO
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

COMITÉ DE EVALUACIÓN LPN Nº 12 /10

ARQ. ANA LUCI PORRO, 2-ARQ. CELSO MORENO, 3-ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES, 4-EL NORTE CONSTRUCCIONES, 5-A.G.F. CONSTRUCTORA, son firmas unipersonales.-

f) **DECLARACION JURADA DE LA NO EXPLOTACIÓN DE MENORES DE EDAD: 1-ARQ. ANA LUCI PORRO, 2-INGENIERIA APLICADA S.A., 3-ARQ. CELSO MORENO, 4-A.G.F. CONSTRUCTOR, 5-EL NORTE CONSTRUCCIONES, 6-INGENIERIA DEL PARANA S.R.L., 7-JEROVIAPY S.R.L., 8-CORPORACIÓN LEMURIA S.A., 9-EMPAIC S.A., 10-ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES, 11-ING. LIVIO PETTENGILL,** presentan declaración jurada extendidas en debida forma.

En cuanto a los puntos g)- Consorcio Constituido o acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de resultar adjudicados con certificación de firmas por Escribano Público. h)- Documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse como ser Poder Especial otorgado por Escritura Pública de cada miembro del Consorcio o los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio. i)- Documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta como ser Poder Especial de la empresa Líder del Consorcio otorgado por escritura pública o los documentos societarios de la empresa líder, tales como actas de asamblea y de directorio. En este llamado no se ha presentado empresas consorciadas.

Por tanto se concluye que las firmas oferentes **1-ARQ. ANA LUCI PORRO, 2-INGENIERIA APLICADA S.A., 3-ARQ. CELSO MORENO, 4-A.G.F. CONSTRUCTORA, 5-EL NORTE CONSTRUCCIONES, 6-JEROVIAPY S.R.L., 7-ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES, 8-ING. LIVIO PETTENGILL**, cumplen satisfactoriamente con la presentación de todos y cada uno de los **documentos básicos de carácter sustancial** requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones, excepto las firmas oferentes: **INDELPA S.A., LEMURIA S.A. Y EMPAIC S.A.**, Se adjunta al efecto pertinente **ANEXO 1 "CUADRO DE DOCUMENTOS SUSTANCIALES".-**

Seguidamente, el Comité de Evaluación luego de los análisis objetivo y amparado en lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones,...*evaluación detallada de la oferta*... concordante con lo dispuesto en el inc. 3 del Art. 58°...*conformidad de la oferta con el pliego de bases y condiciones*... e inc.1 del Art. 61°...*método de evaluación*... del Decreto Nº 21909/03, considera pertinente:-

- **Aceptar** por cumplir satisfactoriamente con la presentación de todos y cada uno de los documentos de **carácter sustancial** requeridos, las ofertas presentadas por las firmas oferentes **1-ARQ. ANA LUCI PORRO, 2-INGENIERIA APLICADA S.A., 3-ARQ. CELSO MORENO, 4-A.G.F. CONSTRUCTORA, 5-EL NORTE CONSTRUCCIONES, 6-JEROVIAPY S.R.L., 7-ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES, 8-ING. LIVIO PETTENGILL.**

Abog. DANIEL ARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. LEONARDI GUERRERO
Jefe de Evaluación U.O.C.

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

COMITÉ DE EVALUACIÓN LPN Nº 12 /10

- **Rechazar** por no cumplir con la presentación de todos y cada uno de los documentos de **carácter sustancial** requeridos, las ofertas presentadas por **INDELPA S.A., LEMURIA S.A. Y EMPAIC S.A.**

Prosiguiendo con el Orden del Día, se da tratamiento al **CUARTO PUNTO** establecido: **Análisis de las ofertas** presentadas que cumplieron con la presentación satisfactoria de la documentación básica de carácter sustancial, de acuerdo a lo establecido en el inc. 2 y 3 del Art. 61 del Decreto Nº 21909/03.-

En este punto se da lectura al Art. 59, cuarto párrafo del Decreto Nº 21909/03, que en su apartado manifiesta: *"...Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones, la Convocante **podrá corregir errores aritméticos** conforme con los criterios y métodos de corrección establecidos en los Pliegos Estándar aprobados por la Unidad Normativa y Técnica"* y sigue en el sexto párrafo "Conforme lo dispone el artículo 26 tercer párrafo de la Ley, *la subsanación de defectos de forma o no sustanciales y errores de cálculo no podrá implicar la modificación de los precios unitarios*". Al respecto se concluye que se han efectuado correcciones aritméticas a las ofertas presentadas por las empresas: **1-ARQ. ANA LUCI PORRO, 2-INGENIERIA APLICADA S.A., 3-ARQ. CELSO MORENO, 4-A.G.F. CONSTRUCTORA, 5-EL NORTE CONSTRUCCIONES, 6-JEROVIAPY S.R.L., 7-ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES, 8-ING. LIVIO PETTENGILL.,** según se observa en el **ANEXO Nº 2 "CUADRO COMPARATIVOS DE OFERTAS".-**

Prosiguiendo con la evaluación y atendiendo a lo establecido en los inc. 2 y 3 del Art. 61 del Decreto Nº 21909/03, el Comité de Evaluación procede a agrupar en orden numérico de menor a mayor las ofertas presentadas de acuerdo a lo especificado más abajo:

EMPRESA OFERENTE	**MONTO TOTAL OFERTADO**
1- JEROVIAPY S.R.L	**Gs. 1.497.536.294**
2 - EL NORTE CONSTRUCCIONES	**Gs. 1.566.762.551**
3 - A.G.F. CONSTRUCTORA	**Gs. 1.642.646.135**
4 - ING. LIVIO PETTENGILL	**Gs. 1.720.626.427**
5 - ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES	**Gs. 1.896.023.916**
6 - ARQ. CELSO MORENO	**Gs. 1.937.390.634**
7-INGENIERIA APLICADA S.A.	**Gs. 1.985.612.803**
8-ARQ. ANA LUCI PORRO	**Gs. 2.308.829.270**

Al respecto se selecciona la oferta presentada por la firma **JEROVIAPY S.R.L., como la oferta evaluada como la más baja,** según se refleja en el cuadro precedente. La misma será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación de acuerdo al inc. 3) del Art. 61 de la ley 21909. En ese sentido se tiene en cuenta el Criterios de evaluación detallado en las bases y condiciones que a continuación se detalla:

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Director de Contrataciones

Abog. DANIEL ARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

[redacted]ONARDI GUERRERO
Jefe de Evaluación U.O.C.

Lic. WALTER OMAR BELOTTO
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

COMITÉ DE EVALUACIÓN LPN Nº 12 /10

1. Criterios de evaluación.

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Confidencialidad

No se dará a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, ni sobre las recomendaciones
relativas a la adjudicación, a personas no involucradas oficialmente en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictado el informe
de recomendación de la adjudicación.

Aclaración de Ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, se podrá solicitar a los oferentes aclaraciones respecto de sus ofertas. Dichas solicitudes de aclaraciones y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas, podrán no ser consideradas. No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios, ni a las sustancias de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

Metodología de Evaluación
La Convocante constituirá un "Comité de Evaluación" para la evaluación de las propuestas de los oferentes, conformado por los funcionarios que se requieran y con la asistencia técnica profesional externa que se llegare a estimar conveniente.

El Comité de Evaluación, bajo su responsabilidad y con absoluta independencia de criterio, evaluará las ofertas y emitirá un informe, en el cual se incluirá el dictamen que servirá como base para la adjudicación o declaración de desierta de la Licitación.

El Comité de Evaluación procederá a verificar el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones, eliminándose a aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación o que dicha documentación sea insatisfactoria.

En ese sentido la Dirección Nacional de Obras Penitenciarias ha remitido el Informe de fecha 26/07/10, en la cual manifiesta que el oferente JEROVIAPY S.R.L., no cuenta en el legajo correspondientes con documentos tales como: EXPERIENCIA ESPECIFICA EN LA CONSTRUCCIÓN, CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL, CAPACIDAD EN MATERIA EQUIPOS Y PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA FIJO.

Abog. DANIEL ARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. LEONARDI GUERRERO
Jefe de Evaluación U.O.C.

Lic. WALTER OMAR BELOTTO
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

COMITÉ DE EVALUACIÓN LPN Nº 12 /10

En ese sentido el comité decidió remitir la nota de requerimiento UOC. N° 1431/10 de fecha 27 de julio de 2010 y recepcionado por la firma oferente en la misma fecha, remita a esta las documentaciones faltantes citadas más arriba en un plazo no mayor a 24 horas.

En fecha 28 de julio de 2010 en el plazo establecido la firma JEROVIAPY S.R.L. ha remitido el formulario 1.4 (citando 8 contratos de trabajos ejecutados con diferentes entidades e instituciones, sin embargo no ha acompañado al mismo los documentos que el Pliego de Bases y Condiciones mencionados en la clausula 11.1 (f) , punto 3, 6 y 7, de los DDL de la Sección II.

Considerando que uno de los trabajos que incluyen como referencia es la de la Licitación Pública N° 8/2009 "Mejoramiento de Infraestructura de la Penitenciaria Nacional de Tacumbú" el comité de evaluación solicito informe nota mediante a la Dirección de Obras Penitenciarias de la situación de esta firma contratada en cuanto a cumplimiento de su contrato y por nota de fecha 28/07/10 el responsable de la Dirección informa lo siguiente " (...) El contrato N| 31/2009 firmado en fecha 23 de julio de 2009 con la empresa Jeroviapy tiene una demora de cumplimiento de trabajos según cronograma y plazo establecido dentro del contrato que fue de 90 días y con una prorroga de 30 días. En dicho contrato no está prevista la construcción de pabellón para internos, pero sí trabajos de reparación y mantenimiento general de la estructura edilicia. Asimismo la empresa no cuenta aún con recepción definitiva (...).

En cuanto al formulario 1.6 Experiencia específica en construcción remite una planilla que contiene datos de una obra ejecutada en la Obra Fialial PJ Caballero de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales U.N.A. sin embargo no acompaña a la misma ningún documento que respalde lo informado.

En cuanto a la información remitida en el Formulario N° 1.9 CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPO, manifiestan que los equipos son "PROPIOS" y acompaña un listado de 22 elementos de trabajos entre ellos camiones pesados, de mediano porte etc. Sin embargo en el balance general cerrado al 31/12/2009, no figura en la cuenta BIENES DE USO ni en su cuadro de activos fijos, la información remitida, por tanto se hace imposible verificar la realidad de la información provista.

Y por último es importante mencionar que ninguno de los formularios remitidos a modo de información se encuentran firmadas por el responsable tan solo cuenta con el sello de la firma Jeroviapy S.R.L. En conclusión se tiene el siguiente cuadro demostrativo de la evaluación realizada por el Comité de Evaluación:

2. CRITERIOS DE CALIFICACION
i. CRITERIOS PARA OFERENTES INDIVIDUALES
ii. CRITERIOS PARA OFERENTES ASOCIADOS EN GRUPOS O CONSORCIO

Abog. DANIEL ARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. LEONARDO GUERRERO
Jefe de Evaluación U.O.C.

Lic. WALTER OMAR BELOTTO
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

COMITÉ DE EVALUACIÓN LPN Nº 12 /10

CRITERIO DE CALIFICACION	JEROVIAPY S.R.L.
1) CAPACIDAD LEGAL	**CUMPLE**
2) VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS	**NO CUMPLE**
3) EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CONSTRUCCION	**NO CUMPLE**
4) CAPACIDAD FINANCIERA	**CUMPLE**
5) CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL	**CUMPLE**
6) CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS	**NO CUMPLE**
7) PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA FISICO	**CUMPLE**
8) HABILITACIÓN EN EL RUBRO QUE OFERTA	**CUMPLE**

Tomando en consideración la evaluación realizadas el Comité de evaluación decide rechazar la oferta presentada por la firma oferente **JEROVIAPY S.R.L.**, por los motivos expuestos en el Criterio de Evaluación, y se pasa a considerar la tercera mejor oferta cual de la firma oferente EL NORTE CONSTRUCCIONES, en ese contexto y después de realizar las verificaciones correspondientes a la carpeta de documentaciones presentadas por la citada firma se tiene el siguiente cuadro de Calificación:

CRITERIO DE CALIFICACION	El NORTE CONSTRUCCIONES
1) CAPACIDAD LEGAL	**CUMPLE**
2) VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS	**CUMPLE**
3) EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CONSTRUCCION	**CUMPLE**
4) CAPACIDAD FINANCIERA	**CUMPLE**
5) CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL	**CUMPLE**
6) CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS	**CUMPLE**

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abog. DANIEL ARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. LEONARDO GUERRERO
Jefe de Evaluación U.O.C.

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

COMITÉ DE EVALUACIÓN LPN Nº 12 /10

7) PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA FISICO	**CUMPLE**
8) HABILITACIÓN EN EL RUBRO QUE OFERTA	**CUMPLE**

Culminada la metodología de evaluación supra señalada el Comité seguidamente procede a verificar el cumplimiento del oferente relativo a **documentos de carácter legales** constándose que el mismo cumple satisfactoriamente con los mismos.

Como **QUINTO PUNTO** del Orden del Día establecido, y procediendo con la normativa, la oferta valuada como la más baja y que cumpla con los demás requisitos del Pliego de Bases y Condiciones y que recae en la empresa **EL NORTE CONSTRUCCIONES,** cuyos servicios cumplen con los requeridos en las especificaciones técnicas y documentales.

En consecuencia, el Comité de Evaluación procede a recomendar la adjudicación de la **Licitación Pública Nacional Nº 12/2010,** ***"CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA ANTIGUA".-***

Luego de haber sometido a un exhaustivo análisis la oferta presentada y según lo establecido en el inc. 3 del Art. 61 del Decreto Nº 21909/03, el Comité de Evaluación, considera pertinente recomendar la adjudicación bajo la modalidad de **CONTRATO CERRADO** a la firma oferente **EL NORTE CONSTRUCCIONES DE VICTOR ESPINOLA DUARTE** por un monto **TOTAL** a contratar de **Gs. 1.566.762.551 (Guaraníes Un mil quinientos sesenta y seis millones setecientos sesenta y dos mil quinientos cincuenta y uno),** por cumplir sustancial y satisfactoriamente con todos los requerimientos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, según se detalla en el **ANEXO Nº 3 "CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS".-**

Culminando los puntos tratados en el Orden del Día, este Comité eleva el presente informe de las evaluaciones practicadas, juntamente con el ACTA Nº 1 y sus anexos a consideración del Sr. Ministro, con referencia a la **Licitación Pública Nacional Nº 12/2010**, para su adjudicación mediante Resolución Ministerial si así correspondiere.-

No habiendo otro punto que tratar se levanta la sesión, siendo las 16:00 horas. El Acta es aprobada y firmada por los miembros del Comité.-

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abog. DANIEL ARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. WALTER OMAR BELOTTO
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 1

VERIFICACION DE DOCUMENTOS SUSTANCIALES

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 12/2010 "CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA ANTIGUA"

ITEM	DOCUMENTACIONES	ABOG. JAIME LUIS PORRO	INGENIERIA ARQUITECTURA S.A.	ITERONIDES ARAL	CONSORCIO LEMA-RUCCI	EMPACRA	CICLOVIAS CONSTRUCCIONES	ING. LINO PETTAMPOLI Y ASOCIADOS	ARQ. CARLOS MORENO	A.G.F. CONSTRUCTORA	NORTE CONSTRUCTORA S.A.	INGENIERIA DEL PARAGUAY S.R.L.
1	**Formulario de Presentación de Oferta debidamente completado y firmado**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
2	**La planilla de ofertas debidamente completado.**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**
3	**Garantía de Mantenimiento de la Oferta**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	**Declaración Jurada de no estar comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y 20 de la ley 2051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	**Poderes de Representación**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	**Consorcio constituido o acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de resultar adjudicados con certificación de firmas por Escribano Público**	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
7	**Documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consociarse como ser Poder Especial otorgado por Escritura Pública de cada miembro del Consorcio o los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como Actas de Asamblea y de Directorio.**	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
8	**Documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta como ser Poder Especial de la empresa Líder del Consorcio otorgado por Escritura Pública o los documentos societarios de la empresa líder, tales como actas de asamblea y de directorio.**	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE

Abog. DANIEL ARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. LEONARDO GUERRERO
Jefe de Evaluación U.O.C.

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 1
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 12/2010 CONTRUCCION DE PABELLON EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA ANTIGUA

						JEROVIAPY S.R.L.		EL NORTE CONSTRUCCIONES		AGF CONSTRUCTORA		ING. LIVIO PETTENGILL Y ASOCIADOS		ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES		ARQ. CELSO MORENO M.		INGENIERIA APLICADA S.A. - IASA		ARQ. ANA LUCI PORRO	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION / ESPECIFICACIONES TECNICAS	U.M.	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
		PABELLON EMBOSCADA ANTIGUA																			
		PABELLON PLANTA BAJA																			
1,00	72102905-001	**Trabajos Preliminares**																			
1.1		Relleno y compactación	m3	EVENTO	175,33	44.805	7.855.661	54.900	9.625.617	70.125	12.295.016	85.875	15.056.464	21.000	3.681.930	55.771	9.778.329	50.000	8.766.500	25.000	4.383.250
1.2		Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	EVENTO	1.168,90	1.044	1.220.332	2.400	2.805.360	2.338	*2.732.888*	2.863	3.346.561	3.675	4.295.708	616	720.042	1.250	1.461.125	2.500	2.922.250
1.3		Excavación para zapatas	m3	EVENTO	215,00	15.660	3.366.900	12.200	2.623.000	20.570	4.422.550	25.190	5.415.850	21.000	4.515.000	12.325	2.649.875	18.750	4.031.250	18.000	3.870.000
2,00	72131601-003	**Cimientos**																			
2.1		Cimiento P.B.C (0,5 x 0,8)	m3	EVENTO	143,40	157.035	22.518.819	167.500	24.019.500	213.865	*30.668.241*	194.650	27.912.810	231.000	33.125.400	160.459	23.009.821	225.000	32.265.000	250.000	35.850.000
2.2		Encadenado de HºAº 30x40 bajo pared 0,30	mt	EVENTO	239,20	63.510	15.191.592	143.300	34.277.360	64.455	*15.417.636*	131.675	31.496.660	151.200	36.167.040	113.784	27.217.133	120.625	28.853.500	60.000	14.352.000
2.3		Encadenado de HºAº 15x30 bajo pared 0,15	mt	EVENTO	119,32	49.590	5.917.079	64.600	7.708.072	57.443	*6.854.099*	82.944	9.896.878	56.700	6.765.444	50.834	6.065.513	84.375	10.067.625	60.000	7.159.200
3,00	72131601-005	**Mamposterías**																			
3.1		Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	EVENTO	418,81	63.249	26.489.314	81.700	34.216.777	87.027	*36.447.778*	81.293	34.046.321	97.650	40.896.797	90.724	37.996.118	109.375	45.807.344	95.000	39.786.950
3.2		Mampos. de elev. de 0,15 m. Lª (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	EVENTO	947,37	34.365	32.556.370	43.600	41.305.332	46.149	*43.720.178*	36.173	34.269.215	52.500	49.736.925	43.526	41.235.227	58.563	*55.480.829*	55.000	52.105.350
4,00	72131601-008	**Revoques**																			
4.1		Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	EVENTO	2.732,36	15.225	41.600.181	12.400	33.881.264	13.825	*37.774.877*	16.935	46.272.517	14.280	39.018.101	14.094	38.509.882	16.875	46.108.575	18.000	49.182.480
4.2		Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	EVENTO	531,93	17.922	9.533.249	22.700	12.074.811	23.375	12.433.864	33.045	17.577.627	23.100	12.287.583	21.415	11.391.281	35.625	18.950.006	25.000	[illegible]
5,00	72131601-006	**Aislaciones**																			
5.1		Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	mt	EVENTO	358,52	10.092	3.618.184	8.300	2.975.716	9.712	*3.481.946*	20.536	7.362.567	14.910	5.345.533	7.751	2.778.889	17.746	*6.362.296*	10.000	3.585.200
6,00	72131601-009	**Contrapiso de Hº de cascote - Pisos**																			
6.1		Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	EVENTO	584,45	14.355	8.389.760	18.100	10.578.545	20.479	*11.968.952*	13.740	8.030.343	22.050	12.887.123	15.406	9.004.037	18.750	10.958.438	15.000	8.766.750
6.2		Piso de Hormigón Armado, terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20	m2	EVENTO	260,70	70.470	18.371.529	66.000	17.206.200	75.851	*19.774.356*	42.004	10.950.443	74.681	19.469.337	97.160	25.329.612	96.250	25.092.375	40.000	10.428.000
6.3		Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	EVENTO	321,54	18.270	5.874.536	23.000	7.395.420	22.209	*7.141.082*	28.236	9.079.003	26.250	8.440.425	28.430	9.141.382	29.375	9.445.238	25.000	8.038.500
6.4		Mosaicos calcáreo base gris 20 x 20 (1:4:16)	m2	EVENTO	2,20	30.015	66.033	37.500	82.500	45.227	99.499	74.379	163.634	52.500	115.500	52.101	114.622	60.464	*133.021*	50.000	110.000
6.5		Restiv. de huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	EVENTO	18,00	30.972	557.496	198.300	3.569.400	201.025	3.618.450	35.564	640.152	30.975	557.550	43.138	776.484	62.763	*1.129.734*	100.000	1.800.000
7,00		**Pintura**																			
7.1	72102401-002	De paredes al aceite en baños de celdas	m2	EVENTO	699,56	15.660	10.955.110	11.400	7.974.984	11.688	*8.176.457*	18.689	13.074.077	19.950	13.956.222	12.941	9.053.006	9.375	6.558.375	18.000	12.592.080
7.2	72102401-002	De paredes al látex	m2	EVENTO	2.532,36	13.398	33.928.559	7.000	17.726.520	6.931	*17.551.787*	8.733	22.115.100	7.875	19.942.335	10.476	26.529.003	9.375	23.740.875	15.000	37.985.400
7.3	72102402-002	De cielorrasos al látex	m2	EVENTO	531,[illegible]	[illegible]	8.237.468	[illegible]000	3.723.510	7.013	*3.730.425*	8.733	4.645.385	11.025	5.864.528	10.476	5.572.499	9.375	4.986.844	15.000	[illegible]

Abog. DANIEL ARCE
Director General de Gabinete
de Justicia y Trabajo

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administ[illegible]

Abog. LEONARDO GUERRERO
Jefe de Evaluación U.O.C.

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. WALTER OMAR BEL[illegible]
Director Financie[illegible]
Ministerio de Justicia y [illegible]

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 1
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 12/2010 CONTRUCCION DE PABELLON EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA ANTIGUA

						JEROVIAPY S.R.L.		EL NORTE CONSTRUCCIONES		AGF CONSTRUCTORA		ING. LIVIO PETTENGILL Y ASOCIADOS		ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES		ARQ. CELSO MORENO M.		INGENIERIA APLICADA S.A. - IASA		ARQ. ANA LUCI PORRO	
	CODIGO DE	DESCRIPCION		PRESENTACIO		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO	PRECIO TOTAL	PRECIO	PRECIO TOTAL	PRECIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7.4	72102401-003	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	EVENTO	3,70	31.320	115.884	14.400	53.280	14.586	53.968	22.247	82.314	19.950	73.815	14.790	54.723	21.875	80.938	18.000	66.600
7.5	72102401-003	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	EVENTO	296,94	34.365	10.204.343	20.800	6.176.352	18.229	*5.412.919*	22.677	6.733.708	19.950	5.923.953	14.790	4.391.743	21.875	6.495.563	18.000	5.344.920
7.6	72102401-001	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	mt	EVENTO	7,50	34.365	257.738	18.200	136.500	16.643	124.823	22.677	170.078	10.500	78.750	14.790	110.925	21.875	164.063	5.000	37.500
8,00		**Varios**																			
8.1	72131601-004	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas) de hormigon armado	un	EVENTO	150,00	204.450	30.667.500	160.900	24.135.000	177.650	26.647.500	274.800	41.220.000	399.000	59.850.000	413.818	62.072.700	225.000	33.750.000	250.000	37.500.000
8.2	72102504-001	Vallado perimetral con alambre helicoidal con aspas tipo arpon de de 40 cm de diametro de Acero Inoxidable	m2	EVENTO	620,00	32.712	20.281.440	165.300	102.486.000	168.300	104.346.000	146.560	90.867.200	105.000	65.100.000	123.706	76.697.720	187.500	116.250.000	25.000	15.500.000
9,00	72102602-005	**Carpinterias de madera**																			
9.1		Puerta placa de cedro - 0,70x2,10 - P2	un	EVENTO	1,00	369.750	369.750	508.600	508.600	607.750	607.750	491.571	491.571	441.000	441.000	603.258	603.258	516.010	516.010	600.000	600.000
10,00	72101903-001	**Carpinterias de hierro**																			
10.1		Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,20x2,50 - PR2	un	EVENTO	28,00	673.380	18.854.640	1.046.100	29.290.800	1.075.250	30.107.000	1.102.500	30.870.000	792.750	22.197.000	1.216.606	34.064.968	937.500	26.250.000	2.600.000	72.800.000
10.2		Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 - PR3	un	EVENTO	1,00	897.840	897.840	1.394.700	1.394.700	1.421.200	1.421.200	1.470.000	1.470.000	1.039.500	1.039.500	1.449.566	1.449.566	1.250.000	1.250.000	3.500.000	3.500.000
10.3		Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 - PR4	un	EVENTO	1,00	1.515.105	1.515.105	2.353.600	2.353.600	2.384.250	2.384.250	2.480.625	2.480.625	1.770.563	1.770.563	2.495.813	2.495.813	2.109.375	2.109.375	5.500.000	5.500.000
10.4		Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 - PR5	un	EVENTO	1,00	1.683.450	1.683.450	2.615.100	2.615.100	2.711.500	2.711.500	2.756.250	2.756.250	1.955.625	1.955.625	2.636.205	2.636.205	2.343.750	2.343.750	7.000.000	7.000.000
10.5		Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10-PR13	un	EVENTO	1,00	1.964.025	1.964.025	662.500	662.500	682.550	682.550	694.575	694.575	449.400	449.400	840.840	840.840	590.625	590.625	800.000	800.000
10.6		Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 - PR17	un	EVENTO	1,00	2.300.715	2.300.715	3.573.900	3.573.900	3.646.500	3.646.500	3.766.875	3.766.875	2.634.188	2.634.188	3.789.938	3.789.938	2.690.625	2.690.625	5.000.000	5.000.000
10.7		Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	EVENTO	31,00	230.550	7.147.050	515.800	15.989.800	532.950	16.521.450	446.250	13.833.750	299.460	9.283.260	785.532	24.351.492	262.500	8.137.500	800.000	24.800.000
10.8		Baranda (1caño de 2" sobre mamposteria h: 0,80)	mt	EVENTO	7,50	224.460	1.683.450	52.500	393.750	56.100	420.750	59.976	449.820	84.000	630.000	184.875	1.386.563	282.214	*2.116.605*	50.000	375.000
11,00	72131601-004	**Estructura HºAº**																			
11.1		Zapatas	m3	EVENTO	73,76	903.060	66.609.706	1.097.300	80.936.848	1.122.000	82.758.720	1.008.745	74.405.031	1.207.500	89.065.200	1.133.900	83.636.464	1.250.000	92.200.000	1.200.000	88.512.000
11.2		Pilares	m3	EVENTO	30,49	1.002.240	30.558.298	1.182.100	36.042.229	1.215.500	37.060.595	1.570.940	47.897.961	1.260.000	38.417.400	1.435.863	43.779.463	1.512.500	46.116.125	1.200.000	36.588.000
11.3		Vigas	m3	EVENTO	54,16	1.026.252	55.581.808	1.212.400	65.663.584	1.262.250	68.363.460	1.270.950	68.834.652	1.302.000	70.516.320	1.682.363	91.116.780	1.562.500	84.625.000	1.300.000	70.408.000
11.4		Losas	m3	EVENTO	113,61	933.336	106.036.303	1.090.100	123.846.261	1.122.000	127.470.420	1.149.580	130.603.784	1.207.500	137.184.075	1.312.613	149.125.963	1.405.000	159.622.050	1.300.000	147.693.000
11.5		Escaleras	m3	EVENTO	2,00	1.313.700	2.627.400	1.492.800	2.985.600	1.542.750	3.085.500	1.660.250	3.320.500	1.627.500	3.255.000	1.682.363	3.364.726	1.500.000	3.000.000	1.300.000	2.600.000
12,00		**Sanitarios**																			
12.1	72102304-007	Desagüe cloacal interior de baño	un	EVENTO	29,00	500.250	14.507.250	407.800	11.826.200	411.400	11.930.600	349.715	10.141.735	315.000	9.135.000	542.300	15.726.700	411.783	*11.941.707*	1.500.000	43.500.000
12.2	72131601-011	Instalación de cañeria para agua en interior de baño (incluye ;artefactos y griferies y accesorios)	un	EVENTO	29,00	849.120	24.624.480	1.027.700	29.803.300	1.028.500	29.826.500	493.690	14.317.010	1.244.250	36.083.250	1.266.271	36.721.859	871.445	25.271.905	5.000.000	145.000.000
		PABELLON PLANTA ALTA																			
13,00	72131601-005	**Mamposterias**																			

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abog. DANIEL VARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. JUAN MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. LEONARDO GUERRERO
Jefe de Evaluación U.O.C.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 1
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 12/2010 CONTRUCCION DE PABELLON EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA ANTIGUA

						JEROVIAPY S.R.L.		EL NORTE CONSTRUCCIONES		AGF CONSTRUCTORA		ING. LIVIO PETTENGILL Y ASOCIADOS		ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES		ARQ. CELSO MORENO M.		INGENIERIA APLICADA S.A. - IASA		ARQ. ANA LUCI PORRO	
	CODIGO DE	DESCRIPCION		PRESENTACIO		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO	PRECIO TOTAL	PRECIO	PRECIO TOTAL	PRECIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
13.1		Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	EVENTO	418,81	63.249	26.489.314	81.700	34.216.777	87.027	36.447.778	81.293	34.046.321	97.650	40.896.797	92.943	38.925.458	112.500	47.116.125	95.000	*39.786.950*
13.2		Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	EVENTO	1.208,22	34.365	41.520.480	43.600	52.678.392	46.149	*55.758.145*	36.173	43.704.942	52.500	63.431.550	45.374	54.821.774	61.250	74.003.475	55.000	66.452.100
14,00	72131601-008	**Revoques**																			
14.1		Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	EVENTO	3.254,06	15.225	49.543.064	14.600	47.509.276	13.825	*44.987.380*	11.107	36.142.844	14.280	46.467.977	14.556	47.366.097	17.875	58.166.323	18.000	58.573.080
14.2		Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	EVENTO	413,15	17.922	7.404.474	22.700	9.378.505	23.375	9.657.381	33.045	13.652.542	23.100	9.543.765	19.356	7.996.931	35.625	14.718.469	30.000	12.394.500
15,00	72131601-006	**Aislaciones**																			
15.1		Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	m2	EVENTO	249,35	10.092	2.516.440	34.000	8.477.900	37.400	9.325.690	44.815	11.174.620	57.750	14.399.963	52.023	12.971.935	75.000	18.701.250	90.000	22.441.500
16,00	72131601-009	**Contrapiso de Hº de cascote - Pisos**																			
16.1		Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	EVENTO	359,99	14.355	5.167.656	8.100	2.915.919	7.948	*2.861.201*	16.698	6.011.113	12.600	4.535.874	14.399	5.183.496	18.750	6.749.813	20.000	7.199.800
16.2		Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	EVENTO	181,19	17.226	3.121.179	26.000	4.710.940	25.713	*4.658.938*	55.590	10.072.352	42.000	7.609.980	32.483	5.885.595	25.000	4.529.750	30.000	5.435.700
16.3		Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	EVENTO	541,18	18.270	9.887.359	23.000	12.447.140	22.209	*12.019.067*	28.236	15.280.758	26.250	14.205.975	28.430	15.385.747	28.750	15.558.925	25.000	13.529.500
17,00		**Pintura**																			
17.1	72102401-002	De paredes al aceite en baños de celdas	m2	EVENTO	851,80	15.660	13.339.188	11.400	9.710.520	11.688	*9.955.838*	18.689	15.919.290	19.950	16.993.410	12.941	11.023.144	15.000	12.777.000	18.000	15.332.400
17.2	72102401-002	De paredes al látex	m2	EVENTO	3.254,06	13.398	43.597.896	7.000	22.778.420	6.931	*22.553.890*	8.733	28.417.706	7.875	25.625.723	10.476	34.089.533	9.375	30.506.813	15.000	48.810.900
17.3	72102402-002	De cielorrasos al látex	m2	EVENTO	413,15	15.486	6.398.041	7.000	2.892.050	7.013	*2.897.421*	8.733	3.608.039	11.025	4.554.979	10.476	4.328.159	10.000	4.131.500	15.000	6.197.250
17.4	72102401-003	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	EVENTO	3,70	31.320	115.884	14.400	53.280	14.586	53.968	22.247	82.314	19.950	73.815	14.790	54.723	22.500	83.250	18.000	66.600
17.5	72102401-003	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	EVENTO	362,84	34.365	12.468.997	20.800	7.547.072	18.229	*6.614.210*	22.677	8.228.123	19.950	7.238.658	14.790	5.366.404	22.500	8.163.900	18.000	6.531.120
17.6	72102401-001	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	EVENTO	747,66	34.365	25.693.336	20.800	15.551.328	18.229	*13.629.094*	22.677	16.954.686	12.600	9.420.516	3.698	2.764.847	22.500	16.822.350	25.000	*18.691.500*
17.7	72102401-001	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	mt	EVENTO	92,52	15.660	1.448.863	14.400	1.332.288	16.643	1.539.810	22.677	2.098.076	10.500	971.460	7.395	684.185	13.750	1.272.150	7.000	647.640
17.8	72102401-001	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	EVENTO	117,60	34.365	4.041.324	20.800	2.446.080	21.505	2.528.988	22.677	2.666.815	19.950	2.346.120	14.790	1.739.304	22.500	2.646.000	10.000	1.176.000
18,00		**Varios**																			
18.1	72131601-004	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas) de hormigon armado	un	EVENTO	88,00	204.450	17.991.600	160.900	14.159.200	177.650	15.633.200	274.800	24.182.400	399.000	35.112.000	413.818	36.415.984	405.406	*35.675.728*	250.000	22.000.000
19,00	72131601-007	**Techos**																			
19.1		De chapas galvanizadas sobre estructura metálica	m2	EVENTO	697,66	76.995	53.716.332	94.900	66.207.934	92.565	64.578.898	120.225	83.876.174	94.500	65.928.870	96.617	67.405.816	112.736	*78.651.398*	180.000	125.578.800
20,00	72102602-005	**Carpinterías de madera**																			
20.1		Puerta placa de cedro - 0,70x2,10 - P2	un	EVENTO	1,00	369.750	369.750	508.600	508.600	607.750	607.750	451.496	451.496	441.000	441.000	603.258	603.258	516.010	516.010	600.000	600.000
21,00	72101903-001	**Carpinterías de hierro**																			
21.1		Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	EVENTO	4,00	587.250	2.349.000	435.900	1.743.600	444.125	1.776.500	485.100	1.940.400	351.960	1.407.840	488.070	1.952.280	412.500	1.650.000	600.000	2.400.000
21.2		Reja con estructura de caño 40x40 y caños de [illegible] cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	873.380	20.201.400	1.046.100	31.383.000	1.075.250	32.257.500	1.102.500	33.075.000	792.750	23.782.500	1.216.606	36.498.180	937.500	28.125.000	2.600.000	[illegible]

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. DANIEL ARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. WALTER OMAR DELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. LEONARDO GUERRERO
Jefe de Evaluación U.O.C.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 1
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 12/2010 CONTRUCCION DE PABELLON EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA ANTIGUA

						JEROVIAPY S.R.L.		EL NORTE CONSTRUCCIONES		AGF CONSTRUCTORA		ING. LIVIO PETTENGILL Y ASOCIADOS		ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES		ARQ. CELSO MORENO M.		INGENIERIA APLICADA S.A. - IASA		ARQ. ANA LUCI PORRO	
	CODIGO DE	DESCRIPCION		PRESENTACIO		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO	PRECIO TOTAL	PRECIO	PRECIO TOTAL	PRECIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
21.3		Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 - PR2	un	EVENTO	1,00	897.840	897.840	1.394.700	1.394.700	1.421.200	1.421.200	1.470.000	1.470.000	1.039.500	1.039.500	1.449.566	1.449.566	1.250.000	1.250.000	3.500.000	3.500.000
21.4		Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 - PR4	un	EVENTO	1,00	1.515.105	1.515.105	2.353.600	2.353.600	2.384.250	2.384.250	617.400	617.400	1.770.563	1.770.563	2.495.813	2.495.813	2.109.375	2.109.375	5.500.000	5.500.000
21.5		Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 - PR5	un	EVENTO	1,00	1.683.450	1.683.450	2.615.100	2.615.100	2.711.500	2.711.500	2.756.250	2.756.250	1.955.625	1.955.625	2.636.205	2.636.205	2.343.750	2.343.750	7.000.000	7.000.000
21.6		Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 - PR17	un	EVENTO	1,00	1.964.025	1.964.025	3.573.900	3.573.900	3.646.500	3.646.500	3.766.875	3.766.875	2.634.188	2.634.188	3.789.938	3.789.938	2.690.625	2.690.625	5.000.000	5.000.000
21.7		Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	EVENTO	29,00	2.300.715	66.720.735	515.800	14.958.200	532.950	15.455.550	446.250	12.941.250	320.251	9.287.279	785.532	22.780.428	262.500	7.612.500	800.000	23.200.000
21.8		Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	EVENTO	4,00	230.550	922.200	515.800	2.063.200	514.250	2.057.000	446.250	1.785.000	232.050	928.200	654.610	2.618.440	218.750	875.000	500.000	2.000.000
22,00	72101603-002	**Canaletas y Bajadas**																			
22.1		Alerce de chapa galvanizada nº26, desarrollo:40cm	mt	EVENTO	92,52	49.329	4.563.919	29.800	2.757.096	29.920	2.768.198	37.098	3.432.307	42.000	*3.885.840*	55.463	5.131.437	43.750	4.047.750	50.000	4.626.000
22.2		Bajadas de PVC 100mm	mt	EVENTO	96,00	49.329	4.735.584	28.700	2.755.200	28.985	2.782.560	33.205	3.187.680	26.250	2.520.000	42.306	4.061.376	43.750	4.200.000	50.000	4.800.000
23,00	72101903-001	**Parasoles**																			
23.1		De Hº Aº prefabricado c/ 20 cm.	un	EVENTO	202,00	257.520	52.019.040	149.900	30.279.800	154.275	31.163.550	186.864	37.746.528	110.250	22.270.500	337.403	68.155.406	250.500	50.601.000	250.000	50.500.000
23.2		De chapas plegadas 3,00x0,70	un	EVENTO	28,00	470.670	13.178.760	612.400	17.147.200	626.450	17.540.600	763.756	21.385.168	485.100	13.582.800	656.115	18.371.220	616.875	17.272.500	900.000	25.200.000
24,00		**Sanitario**																			
24.1	72102304-007	Desague Cloacal interior de baño	un	EVENTO	33,00	500.250	16.508.250	407.800	13.457.400	411.400	13.576.200	349.715	11.540.595	315.000	10.395.000	542.300	17.895.900	411.783	*13.588.839*	1.500.000	49.500.000
24.2	72131601-011	Distribución interior de Agua corriente (incluye artefactos, griferias y accesorios)	un	EVENTO	33,00	849.120	28.020.960	1.027.700	33.914.100	1.028.500	33.940.500	493.690	16.291.770	1.244.250	41.060.250	1.266.271	41.786.943	656.250	21.656.250	5.000.000	165.000.000
25,00	72131601-001	**Instalación eléctrica**																			
25.1		Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . 1 Planta Baja 1 Planta Alta	un	EVENTO	2,00	404.550	809.100	2.826.300	5.652.600	2.898.500	5.797.000	3.525.134	7.050.268	2.887.500	5.775.000	582.636	1.165.272	559.883	*1.119.766*	1.500.000	3.000.000
25.2		Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	EVENTO	2,00	300.150	600.300	30.400	60.800	32.725	65.450	37.904	75.808	157.500	315.000	182.354	364.708	81.250	162.500	15.400	30.800
25.3		Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	EVENTO	3,00	239.250	717.750	27.100	81.300	28.050	84.150	33.782	101.346	105.000	315.000	138.488	415.464	43.750	131.250	150.000	450.000
25.4		Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	EVENTO	20,00	76.212	1.524.240	28.300	566.000	28.985	579.700	35.251	705.020	26.250	525.000	35.014	700.280	10.000	200.000	17.000	340.000
25.5		Paquetes de accesorios	un	EVENTO	4,00	182.700	730.800	223.100	892.400	233.750	*935.000*	278.154	1.112.616	36.750	147.000	18.488	73.952	1.250.000	5.000.000	100.000	400.000
25.6		Cable desnudo de cobre de 25 mm2	un	EVENTO	16,00	56.550	904.800	32.000	512.000	32.725	523.600	39.824	637.184	19.425	310.800	17.927	286.832	21.875	350.000	50.000	800.000
25.7		Cajas metálicas de conexión octogonal	un	EVENTO	140,00	4.576	*640.640*	1.800	252.000	1.870	261.800	2.198	307.720	1.260	176.400	1.524	213.360	1.623	*227.220*	2.500	350.000
25.8		Cajas metálicas rectangulares para llave y toma	un	EVENTO	102,00	4.159	*424.218*	1.800	183.600	1.870	190.740	2.198	224.196	1.260	128.520	1.524	155.448	1.623	*165.546*	5.000	510.000
25.9		Electroductos lisos de 3/4	mt	EVENTO	820,00	4.646	*3.809.720*	900	738.000	935	766.700	1.031	845.420	1.050	861.000	687	563.340	1.063	*871.660*	1.500	1.230.000
25.10		Electroductos corrugados de 3/4	mt	EVENTO	480,00	3.297	*1.582.560*	400	192.000	468	224.640	412	197.760	788	378.240	308	147.840	438	*210.240*	700	336.000
25.11		Cables de 4mm2	mt	EVENTO	1.600,00	4.176	6.681.600	4.400	7.040.000	4.488	7.180.800	5.394	8.630.400	10.416	16.665.600	1.233	1.972.800	2.635	4.216.000	3.300	5.280.000
25.12		Cables de 2mm2	mt	EVENTO	1.000,00	2.387.280	2.387.280	2.300	2.250.000	2.618	2.565.640	2.838	2.781.240	5.933	5.814.340	2.465	2.415.700	1.425	1.396.500	1.800	1.764.000

Abog. DANIEL ARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

LIC. WALTER OMAR BLOTTO
Director de Filas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. LEONARDO GUERRERO
Jefe de Evaluación U.O.C.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 1
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 12/2010 CONTRUCCION DE PABELLON EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA ANTIGUA

						JEROVIAPY S.R.L.		EL NORTE CONSTRUCCIONES		AGF CONSTRUCTORA		ING. LIVIO PETTENGILL Y ASOCIADOS		ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES		ARQ. CELSO MORENO M.		INGENIERIA APLICADA S.A. - IASA		ARQ. ANA LUCI PORRO	
	CODIGO DE	DESCRIPCION		PRESENTACIO		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO	PRECIO TOTAL	PRECIO	PRECIO TOTAL	PRECIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
25.13		Cables de 2x6	mt	EVENTO	560,00	11.919	6.674.640	6.600	3.696.000	11.220	6.283.200	8.190	4.586.400	12.600	7.056.000	9.860	5.521.600	4.060	2.273.600	3.800	2.128.000
25.14		Tomas monofásicas universales	un	EVENTO	60,00	4.133	*247.980*	5.000	300.000	5.143	308.580	6.183	370.980	26.250	1.575.000	5.695	341.700	8.750	525.000	12.000	720.000
25.15		Llave de 2 punto para luz	un	EVENTO	60,00	4.611	276.660	5.000	300.000	5.143	308.580	6.183	370.980	34.125	2.047.500	5.507	330.420	11.250	675.000	20.000	1.200.000
25.16		Artefactos fluorescentes 1 x 40	un	EVENTO	98,00	24.360	2.387.280	73.900	7.242.200	75.735	7.422.030	92.058	9.021.684	78.750	7.717.500	37.781	3.702.538	24.688	*2.419.424*	50.000	4.900.000
25.17		Artefactos APL./ con lamparas luz mixta 250w	un	EVENTO	34,00	391.500	13.311.000	86.000	2.924.000	88.825	3.020.050	107.172	3.643.848	577.500	19.635.000	185.816	6.317.744	165.810	5.637.540	500.000	17.000.000
25.18		Materiales menores para sujecion y terminación	un	EVENTO	1,00	587.250	587.250	495.800	495.800	37.400	37.400	618.300	618.300	3.675.000	3.675.000	369.750	369.750	625.000	625.000	500.000	500.000
25.19		Mano de obra y dirección	un	EVENTO	1,00	2.958.000	2.958.000	5.632.900	5.632.900	6.545.000	6.545.000	7.025.720	7.025.720	15.750.000	15.750.000	17.255.000	17.255.000	6.250.000	6.250.000	10.000.000	10.000.000
26,00		**CONSTRUCCION DE TANQUE (PREVENCION CONTRA INCENDIOS)**																			
26.1	72102303-001	Perforacion de pozo artesiano de 100 mtrs de profundidad con motor	mt	EVENTO	100,00	200.100	20.010.000	110.200	11.020.000	280.500	28.050.000	377.850	37.785.000	756.000	75.600.000	924.375	92.437.500	662.500	66.250.000	280.000	28.000.000
26.2	72102303-998	Construccion de Tanque Elevado	m3	EVENTO	30,00	1.458.120	43.743.600	1.285.200	38.556.000	1.402.500	42.075.000	1.557.200	46.716.000	3.675.000	110.250.000	1.646.844	49.405.320	1.750.000	52.500.000	1.500.000	45.000.000
26.3	72102303-998	Construccion de Tanque enterrado para 30.000 ltrs	m3	EVENTO	30,00	926.550	27.796.500	1.468.800	44.064.000	1.636.250	49.087.500	1.631.927	48.957.810	1.365.000	40.950.000	1.646.844	49.405.320	1.625.000	48.750.000	1.300.000	39.000.000
26.4	72102303-998	Colocacion de Bies con mangueras de union de 35 mtrs	un	EVENTO	3,00	5.011.200	15.033.600	1.299.000	3.897.000	1.402.500	4.207.500	1.717.500	5.152.500	1.050.000	3.150.000	2.375.364	7.126.092	2.103.000	6.309.000	3.500.000	10.500.000
26.5	72102303-998	Colocacion de cañerias para bies	mt	EVENTO	50,00	327.120	16.356.000	114.800	5.740.000	140.250	7.012.500	125.950	6.297.500	115.850	5.792.500	135.575	6.778.750	487.500	24.375.000	80.000	4.000.000
		COMEDOR																			
27,00	72102905-001	**Trabajos Preliminares**																			
27.1		Relleno y compactación	m3	EVENTO	60,00	44.805	2.688.300	49.000	2.940.000	70.125	4.207.500	85.875	5.152.500	21.000	1.260.000	55.771	3.346.260	62.500	3.750.000	25.000	*1.500.000*
27.2		Replanteo y marcacion	m2	EVENTO	200,00	1.044	208.800	2.200	440.000	2.338	467.600	2.863	572.600	3.675	735.000	1.233	246.600	1.250	250.000	2.500	500.000
28,00	72131601-003	**Cimientos**																			
28.1		Cimiento P.B.C con cal	m3	EVENTO	30,90	157.035	4.852.382	182.000	5.623.800	213.865	6.608.429	194.650	6.014.685	231.000	7.137.900	160.459	4.958.183	285.916	*8.834.804*	250.000	7.725.000
29,00	72131601-005	**Mamposterías**																			
29.1		Mamp. de nivelación de 0,45 m	m2	EVENTO	18,00	82.998	1.493.964	111.000	1.998.000	133.165	2.396.970	166.025	2.988.450	146.475	2.636.550	132.112	2.378.016	178.028	*3.204.504*	130.000	
29.2		Mamp. de nivelación de 0,30 m	m2	EVENTO	7,20	66.729	480.449	72.700	523.440	87.027	626.594	81.293	585.310	97.650	703.080	88.074	634.133	116.346	*837.691*	95.000	684.000
29.3		Mamp. de elevación de Lº comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	EVENTO	175,36	63.249	11.091.345	72.700	12.748.672	87.027	15.261.055	81.293	14.255.540	97.650	17.123.904	90.724	15.909.361	116.346	*20.402.435*	95.000	16.659.200
29.3		Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	EVENTO	84,00	34.365	2.886.660	38.800	3.259.200	46.149	3.876.516	36.173	3.038.532	52.500	4.410.000	43.526	3.656.184	61.696	*5.182.464*	55.000	4.620.000
30,00	72131601-008	**Revoques y Revestidos**																			
30.1		Revoques de pared a una capa con hidrofugo (1:4:12)	m2	EVENTO	590,70	15.225	8.993.408	12.300	7.265.610	13.825	8.166.428	16.935	10.003.505	14.280	8.435.196	18.796	11.102.797	16.983	*10.031.858*	18.000	
30.2		Provision y colocacion de azulejos	m2	EVENTO	120,00	32.625	3.915.000	44.900	5.388.000	51.173	6.140.760	62.975	7.557.000	57.750	6.930.000	54.342	6.521.040	68.413	8.209.560	60.000	
31,00	72131601-006	**Aislaciones**																			
31.1		Aislac. horizontal asfáltica de 0,30 c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)					625.704	14.500	899.000	16.475	1.021.450	20.536	1.273.232	18.900	1.171.800	11.627	720.874	25.625	1.588.750	10.000	[illegible]

Lic. GLORIA MARTINEZ
Directora de Contrataciones

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. DANIEL ARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. PABLO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. LEONARDO GUERRERO
Jefe de Evaluación U.O.C.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 1
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 12/2010 CONTRUCCION DE PABELLON EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA ANTIGUA

						JEROVIAPY S.R.L.		EL NORTE CONSTRUCCIONES		AGF CONSTRUCTORA		ING. LIVIO PETTENGILL Y ASOCIADOS		ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES		ARQ. CELSO MORENO M.		INGENIERIA APLICADA S.A. IASA		ARQ. ANA LUCI PORRO	
	CODIGO DE	DESCRIPCION		PRESENTACIO		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO	PRECIO TOTAL	PRECIO	PRECIO TOTAL	PRECIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
31,2		Aislac. horizontal asfáltica de 0,15 c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	mt	EVENTO	86,00	7.482	643.452	8.500	731.000	9.712	835.232	12.595	1.083.170	10.500	903.000	7.751	666.586	17.373	*1.494.078*	10.000	860.000
32,00	72131601-004	**Estructura HºAº**																			
32.1		Dinteles de HºAº	mt	EVENTO	30,00	77.430	2.322.900	39.200	1.176.000	44.272	1.328.160	54.960	1.648.800	56.700	1.701.000	84.351	2.530.530	62.625	1.878.750	30.000	900.000
33,00	72131601-007	**Techos**																			
33.1		Techo de tejas y tejuelon con estructura de madera de ybyrapyta	m2	EVENTO	260,00	117.972	30.672.720	127.300	33.098.000	145.919	37.938.940	177.475	46.143.500	168.000	43.680.000	192.892	50.151.920	195.079	50.720.540	220.000	57.200.000
34,00	72131601-009	**Contrapiso de Hº de cascote / Pisos**																			
34.1		Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	EVENTO	200,00	14.355	2.871.000	20.400	4.080.000	20.479	4.095.800	13.740	2.748.000	22.050	4.410.000	15.406	3.081.200	27.379	*5.475.800*	15.000	3.000.000
34.2		Ceramica esmaltada	m2	EVENTO	200,00	32.190	6.438.000	46.600	9.320.000	52.738	10.547.600	61.830	12.366.000	57.750	11.550.000	61.028	12.205.600	70.505	14.101.000	80.000	16.000.000
34.3		Zocalo ceramico esmaltado	mt	EVENTO	96,00	8.265	793.440	11.100	1.065.600	12.398	1.190.208	14.885	1.428.960	13.125	1.260.000	13.311	1.277.856	16.575	1.591.200	18.000	1.728.000
35,00	72131601-011	**Instalacion Sanitaria**																			
35.1		Desague Cloacal interior de baño	un	EVENTO	1,00	500.250	500.250	277.500	277.500	327.250	327.250	389.300	389.300	315.000	315.000	591.600	591.600	411.783	411.783	1.500.000	1.500.000
35.2		Instalacion de cañeria para agua corriente en interior de baño (incluye artefactos, griferias y accesorios)	un	EVENTO	1,00	849.120	849.120	310.100	310.100	359.975	359.975	435.100	435.100	1.244.250	1.244.250	443.700	443.700	871.445	871.445	1.500.000	1.500.000
35.3		Desague cloacal para pileta con desengrasador	un	EVENTO	2,00	319.290	638.580	126.500	253.000	149.600	299.200	177.475	354.950	157.500	315.000	295.800	591.600	205.235	410.470	180.000	360.000
35.4		Instalacion de agua corriente para pileta de cocina	un	EVENTO	2,00	230.550	461.100	133.900	267.800	154.275	308.550	187.780	375.560	168.000	336.000	486.838	973.676	154.259	308.518	180.000	360.000
35.5		Acometida de cañeria para agua corriente	mt	EVENTO	10,00	66.033	660.330	22.100	221.000	23.375	233.750	30.915	309.150	10.500	105.000	43.138	431.380	11.525	115.250	30.000	300.000
35.6		Provision y colocacion de artefactos sanitarios para baño completocon griferias y accesorios	un	EVENTO	1,00	1.104.900	1.104.900	1.632.000	1.632.000	1.963.500	1.963.500	2.290.000	2.290.000	1.260.000	1.260.000	696.363	696.363	473.091	473.091	5.000.000	5.000.000
35.7		Registro cloacal de 60x60 cm. con tapa de hormigon	un	EVENTO	2,00	152.250	304.500	187.700	375.400	238.425	476.850	263.350	526.700	241.500	483.000	184.875	369.750	291.504	583.008	250.000	500.000
35.8		Registro cloacal de 40x40 cm. con tapa de hormigon	un	EVENTO	2,00	109.620	219.240	171.400	342.800	191.675	383.350	240.450	480.900	168.000	336.000	160.225	320.450	202.810	405.620	200.000	400.000
35.9		Construccion de camara septica, piso y tapa de Hº de 1,00x1,60x1,20 m. con entrada y salida	un	EVENTO	1,00	522.435	522.435	799.700	799.700	920.975	920.975	1.122.100	1.122.100	892.500	892.500	1.479.000	1.479.000	1.073.640	1.073.640	900.000	900.000
35.10		Construccion de pozo ciego, diametro de 1,50x3,00 m. de profundidad	un	EVENTO	1,00	913.500	913.500	1.158.800	1.158.800	1.355.750	1.355.750	1.625.900	1.625.900	1.575.000	1.575.000	1.109.250	1.109.250	1.699.716	1.699.716	1.350.000	1.350.000
36,00	72101603-002	**Canaletas y Bajadas**																			
36.1		Aleros de chapa galvanizada nº26, desarrollo:40cm	mt	EVENTO	107,00	49.329	5.278.203	31.100	3.327.700	33.660	3.601.620	43.510	4.655.570	42.000	4.494.000	55.463	5.934.541	37.500	4.012.500	50.000	5.350.000
36.2		Registros de desague pluvial de 20x20 con tapa	un	EVENTO	6,00	101.790	610.740	81.600	489.600	95.761	574.566	114.500	687.000	105.000	630.000	147.900	887.400	100.346	*602.076*	90.000	540.000
37,00	72131601-001	**Instalación eléctrica**																			
37.1		Tableros seccional para 6 llaves termomagneticas	un	EVENTO	1,00	406.290	406.290	408.000	408.000	726.495	726.495	572.500	572.500	78.750	78.750	616.250	616.250	529.688	529.688	500.000	500.000
37.2		Llave de luces y tomas universales	bc	EVENTO	40,00	4.611	184.440	44.900	1.796.000	60.775	2.431.000	62.975	2.519.000	57.750	2.310.000	47.451	1.898.040	79.680	3.187.200	60.000	2.400.000
37.3		Provision y colocacionde AP con foco de 250 watts	un	EVENTO	10,00	391.500	3.915.000	99.600	996.000	116.875	1.168.750	139.690	1.396.900	892.500	8.925.000	369.750	3.697.500	562.500	5.625.000	500.000	5.000.000
37.4		Provision y colocacion de ventiladores de techo de 56"	un	EVENTO	16,00	135.720	2.171.520	310.100	4.961.600	327.250	5.236.000	435.100	6.961.600	577.500	9.240.000	380.226	6.084.616	243.750	3.900.000	350.000	5.600.000
37.5		Acometida de tablero principal con cable de 10mm	un	EVENTO	50,00	[illegible]	595.950	23.700	1.185.000	28.532	1.426.600	33.205	1.660.250	36.750	1.837.500	55.463	2.773.150	37.340	1.867.000	30.000	1.500.000

Abog. DANIEL ARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. DANIEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. WALTER OMAR BELOT
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. LEONARDO GUERRERO
Jefe de Evaluación U.O.C.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 1
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 12/2010 CONTRUCCION DE PABELLON EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA ANTIGUA

						JEROVIAPY S.R.L.		EL NORTE CONSTRUCCIONES		AGF CONSTRUCTORA		ING. LIVIO PETTENGILL Y ASOCIADOS		ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES		ARQ. CELSO MORENO M.		INGENIERIA APLICADA S.A. - IASA		ARQ. ANA LUCI PORRO	
	CODIGO DE	DESCRIPCION		PRESENTACIO		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO	PRECIO TOTAL	PRECIO	PRECIO TOTAL	PRECIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
37.6		Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40	un	EVENTO	12,00	24.360	292.320	34.300	411.600	72.075	864.900	48.090	577.080	89.250	1.071.000	61.625	739.500	43.438	*521.256*	80.000	960.000
37.7		Provision y colocacion de artefactos APL con lamparas luz mixta 250 watts	un	EVENTO	10,00	391.500	3.915.000	99.600	996.000	116.875	1.168.750	139.690	1.396.900	682.500	6.825.000	369.750	3.697.500	203.310	2.033.100	500.000	5.000.000
37.8		Registros electricos de 30x30x70 cm	un	EVENTO	5,00	153.120	765.600	114.300	571.500	126.225	631.125	160.300	801.500	94.500	472.500	98.600	493.000	178.554	*892.770*	200.000	1.000.000
37.9		Instalacion especial para toma de camara frigorifica	un	EVENTO	2,00	1.096.200	2.192.400	204.000	408.000	233.750	467.500	286.250	572.500	367.500	735.000	431.375	862.750	637.250	1.274.500	150.000	300.000
37.10		Materiales menores para sujecion y terminación	un	EVENTO	1,00	475.020	475.020	163.200	163.200	187.000	187.000	229.000	229.000	1.575.000	1.575.000	184.875	184.875	625.000	625.000	500.000	500.000
38,00	72102602-005	**Carpinterías de madera**																			
38.1		Puerta enchapada de 0,90x2,10 con marco, herraje y cerradura	un	EVENTO	2,00	493.290	986.580	465.200	930.400	561.000	1.122.000	698.450	1.396.900	514.500	1.029.000	723.909	1.447.818	437.500	875.000	950.000	1.900.000
38.2		Puerta enchapada de 0,70x2,10 con marco, herraje y cerradura	un	EVENTO	2,00	300.150	600.300	452.900	905.800	523.600	1.047.200	526.700	1.053.400	441.000	882.000	603.258	1.206.516	375.000	750.000	600.000	1.200.000
39,00	72101903-001	**Carpinterías de hierro**																			
39.1		Ventana balancin de 3,00x1,10, hojas enchapadas	m2	EVENTO	19,80	154.860	3.066.228	228.500	4.524.300	266.475	5.276.205	320.600	6.347.880	519.750	10.291.050	197.200	3.904.560	238.838	*4.728.992*	250.000	4.950.000
39.2		Ventana balancin de 0,60x0,40, hojas enchapadas	m2	EVENTO	0,80	139.200	111.360	171.400	137.120	191.675	153.340	240.450	192.360	63.000	50.400	197.200	157.760	238.838	191.070	250.000	200.000
40,00		**Pintura**																			
40.1	72102401-002	De paredes interior y exterior al agua	m2	EVENTO	590,70	13.398	7.914.199	12.500	7.442.820	14.493	8.561.015	8.588	5.072.932	7.875	4.651.763	10.476	6.188.173	9.750	5.759.325	15.000	8.860.500
40.2	72102401-001	De techo al barniz	m2	EVENTO	260,00	15.660	4.071.600	9.000	2.340.000	10.472	2.722.720	12.595	3.274.700	7.875	2.047.500	8.011	2.082.860	12.844	*3.339.440*	20.000	5.200.000
40.3	72102401-003	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	EVENTO	12,80	31.320	400.896	15.700	200.960	18.700	239.360	21.984	281.395	19.950	255.360	14.790	189.312	21.875	280.000	18.000	230.400
40.4	72102401-003	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	EVENTO	45,60	34.365	1.567.044	15.700	715.920	18.700	852.720	21.984	1.002.470	19.950	909.720	14.790	674.424	21.875	997.500	18.000	820.800
40.5	72102401-001	De canaletas y bajadas con esmalte sintetico	mt	EVENTO	107,00	15.660	1.675.620	8.500	909.500	9.818	1.050.526	11.794	1.261.958	10.500	1.123.500	7.395	791.265	8.750	936.250	7.000	749.000
41,00		**Varios**																			
41.1	72131601-005	Mesada de mamposteria con revestido de azulejo	mt	EVENTO	10,00	66.120	661.200	253.000	2.530.000	285.175	2.851.750	354.950	3.549.500	367.500	3.675.000	308.125	3.081.250	289.151	*2.891.510*	350.000	3.500.000
41.2	72131601-001	Instalacion electrica independiente para extractores electricos	bc	EVENTO	10,00	113.150	1.131.500	44.900	449.000	60.775	607.750	62.975	629.750	157.500	1.575.000	431.375	4.313.750	286.380	2.863.800	180.000	1.800.000
41.3	72131601-001	Provision y colocacion de extractores electricos de 24"	un	EVENTO	4,00	588.120	2.352.480	228.500	914.000	280.500	1.122.000	320.600	1.282.400	1.837.500	7.350.000	924.375	3.697.500	1.962.500	7.850.000	1.000.000	4.000.000
							1.497.536.294		1.566.762.551		1.652.646.135		1.720.626.427		1.896.033.916		1.937.390.634		1.985.612.803		2.308.829.270

Abog. DANIEL PAICE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. LEONARDI GUERRERO
Jefe de Evaluación U.O.C.

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº3
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 12/2010 "CONTRUCCION DE PABELLON EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA ANTIGUA"

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION / ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	RELACION DE MEDIDA	U.M.	PRESENTACION	CANTIDAD	EL NORTE CONSTRUCCIONES DE VICTOR ESPINOLA: PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	EL NORTE CONSTRUCCIONES DE VICTOR ESPINOLA: PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
		PABELLON EMBOSCADA ANTIGUA								
		PABELLON PLANTA BAJA								
1,00	72102905-001	**Trabajos Preliminares**								
1.1		Relleno y compactación	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m3	EVENTO	175,33	54.900	9.625.617
1.2		Replanteo y marcacion planta baja y alta	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m2	EVENTO	1.168,90	2.400	2.805.360
1.3		Excavación para zapatas	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m3	EVENTO	215,00	12.200	2.623.000
2,00	72131601-003	**Cimientos**								
2.1		Cimiento P.B.C (0,5 x 0,8)	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m3	EVENTO	143,40	167.500	24.019.500
2.2		Encadenado de HºAº 30x40 bajo pared 0,30	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	mt	EVENTO	239,20	143.300	34.277.360
2.3		Encadenado de HºAº 15x30 bajo pared 0,15	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	mt	EVENTO	119,32	64.600	7.708.072
3,00	72131601-005	**Mamposterías**								
3.1		Mamp. de elevación de Lº comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m2	EVENTO	418,81	81.700	34.216.777
3.2		Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m2	EVENTO	947,37	43.600	41.305.33[illegible]
4,00	72131601-008	**Revoques**								
4.1		Revoques de pared a una capa (1:4:12)	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m2	EVENTO	2.732,36	12.400	33.881.[illegible]
4.2		Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m2	EVENTO	531,93	22.700	12.074.811
5,00	72131601-006	**Aislaciones**								
5.1		Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	mt	EVENTO	358,52	8.300	2.975.716
6,00	72131601-009	**Contrapiso de Hº de cascote - Pisos**								
6.1		Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m2	EVENTO	584,45	18.100	10.578.545
6.2		Piso de Hormigón Armado, terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m2	EVENTO	260,70	66.000	17.206.200
6.3		Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m2	EVENTO	321,54	23.000	7.395.420
6.4		Mosaicos calcáreo base gris 20 x 20 (1:4:16)	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m2	EVENTO	2,20	37.500	82.500
6.5		Restiv. de huellas [illegible] cemento coloreado [illegible] áng. (1 1/4")	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	18,00	198.300	3.569.400

Abog. DANIEL ARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. JORGE A. PERA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. WALTER OMAR BELOTTO
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. LEONARDO GUERRERO
Jefe de Evaluación U.O.C.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO N°3
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2010 "CONTRUCCION DE PABELLON EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA ANTIGUA"

									EL NORTE CONSTRUCCIONES DE VICTOR ESPINOLA	
	CODIGO DE	DESCRIPCION					PRESENTACIO		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7,00		**Pintura**								
7.1	72102401-002	De paredes al aceite en baños de celdas	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m2	EVENTO	699,56	11.400	7.974.984
7.2	72102401-002	De paredes al látex	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m2	EVENTO	2.532,36	7.000	17.726.520
7.3	72102402-002	De cielorrasos al látex	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m2	EVENTO	531,93	7.000	3.723.510
7.4	72102401-003	De abert. de madera con esmalte sintético	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m2	EVENTO	3,70	14.400	53.280
7.5	72102401-003	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m2	EVENTO	296,94	20.800	6.176.352
7.6	72102401-001	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	mt	EVENTO	7,50	18.200	136.500
8,00		**Varios**								
8.1	72131601-004	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas) de hormigon armado	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	150,00	160.900	24.135.000
8.2	72102504-001	Vallado perimetral con alambre helicoidal con aspas tipo arpon de de 40 cm de diametro de Acero Inoxidable	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m2	EVENTO	620,00	165.300	102.486.000
9,00	72102602-005	**Carpinterías de madera**								
9.1		Puerta placa de cedro - 0,70x2,10 - P2	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	1,00	508.600	508.600
10,00	72101903-001	**Carpinterías de hierro**								
10.1		Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,20x2,50 -PR2	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	28,00	1.046.100	29.290.800
10.2		Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	1,00	1.394.700	1.394.700
10.3		Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	1,00	2.353.600	2.353.600
10.4		Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 - PR5	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	1,00	2.615.100	2.615.100
10.5		Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10-PR13	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	1,00	662.500	662.500
10.6		Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 - PR17	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	1,00	3.573.900	3.573.900
10.7		Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	31,00	515.800	15.989.800
10.8		Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	mt	EVENTO	7,50	52.500	393.750
11,00	72131601-004	**Estructura H°A°**								
11.1		Zapatas	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m3	EVENTO	73,76	1.097.300	80.936.848
11.2		Pilares	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m3	EVENTO	30,49	1.182.100	36.042.229

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. WALTER [illegible]
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. DANIEL ARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. LEONARDI GUERRERO
Jefe de Evaluación O.C.C.

ANEXO N°3
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2010 "CONTRUCCION DE PABELLON EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA ANTIGUA"

									EL NORTE CONSTRUCCIONES DE VICTOR ESPINOLA	
	CODIGO DE	DESCRIPCION					PRESENTACIO		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
11.3		Vigas	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m3	EVENTO	54,16	1.212.400	65.663.584
11.4		Losas	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m3	EVENTO	113,61	1.090.100	123.846.261
11.5		Escaleras	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m3	EVENTO	2,00	1.492.800	2.985.600
12,00		**Sanitarios**								
12.1	72102304-007	Desagüe cloacal interior de baño	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	29,00	407.800	11.826.200
12.2	72131601-011	Instalación de cañeria para agua en interior de baño (incluye ;artefactos y griferias y accesorios)	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	29,00	1.027.700	29.803.300
		PABELLON PLANTA ALTA								
13,00	72131601-005	**Mamposterías**								
13.1		Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m2	EVENTO	418,81	81.700	34.216.777
13.2		Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m2	EVENTO	1.208,22	43.600	52.678.392
14,00	72131601-008	**Revoques**								
14.1		Revoques de pared a una capa (1:4:12)	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m2	EVENTO	3.254,06	14.600	47.509.276
14.2		Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m2	EVENTO	413,15	22.700	9.378.505
15,00	72131601-006	**Aislaciones**								
15.1		Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m2	EVENTO	249,35	34.000	8.477.900
16,00	72131601-009	**Contrapiso de H° de cascote - Pisos**								
16.1		Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m2	EVENTO	359,99	8.100	2.915.919
16.2		Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m2	EVENTO	181,19	26.000	4.710.940
16.3		Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m2	EVENTO	541,18	23.000	12.447.140
17,00		**Pintura**								
17.1	72102401-002	De paredes al aceite en baños de celdas	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m2	EVENTO	851,80	11.400	9.710.520
17.2	72102401-002	De paredes al látex	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m2	EVENTO	3.254,06	7.000	22.778.420
17.3	72102402-002	De cielorrasos al látex	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m2	EVENTO	413,15	7.000	2.892.050
17.4	72102401-003	De abert. de madera con [illegible]	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m2	EVENTO	3,70	14.400	53.280
17.5	72102401-003	De abert. de metal [illegible] previo antióxido	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m2	EVENTO	362,84	20.800	7.547.072

Abog. DANIEL ARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. WALTER OMAR BEFOTTO A.
Director de Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. LEONARDI GUERRERO
Jefe de Evaluación O.C.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO N°3
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2010 "CONTRUCCION DE PABELLON EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA ANTIGUA"

									EL NORTE CONSTRUCCIONES DE VICTOR ESPINOLA	
	CODIGO DE	DESCRIPCION					PRESENTACIO		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
17.6	72102401-001	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m2	EVENTO	747,66	20.800	15.551.328
17.7	72102401-001	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	mt	EVENTO	92,52	14.400	1.332.288
17.8	72102401-001	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m2	EVENTO	117,60	20.800	2.446.080
18,00		**Varios**								
18.1	72131601-004	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas) de hormigon armado	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	88,00	160.900	14.159.200
19,00	72131601-007	**Techos**								
19.1		De chapas galvanizadas sobre estructura metálica	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m2	EVENTO	697,66	94.900	66.207.934
20,00	72102602-005	**Carpinterías de madera**								
20.1		Puerta placa de cedro - 0,70x2,10 - P2	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	1,00	508.600	508.600
21,00	72101903-001	**Carpinterías de hierro**								
21.1		Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	4,00	435.900	1.743.600
21.2		Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,20x2,50 -PR2	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	30,00	1.046.100	31.383.000
21.3		Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	1,00	1.394.700	1.394.700
21.4		Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	1,00	2.353.600	2.353.600
21.5		Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 - PR5	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	1,00	2.615.100	2.615.100
21.6		Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 - PR17	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	1,00	3.573.900	3.573.900
21.7		Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	29,00	515.800	14.958.200
21.8		Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	4,00	515.800	2.063.200
22,00	72101603-002	**Canaletas y Bajadas**								
22.1		Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	mt	EVENTO	92,52	29.800	2.757.096
22.2		Bajadas de PVC 100mm	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	mt	EVENTO	96,00	28.700	2.755.200
23,00	72101903-001	**Parasoles**								
23.1		De H° A° prefabricado c/ 20 cm.	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	202,00	149.900	30.279.800
23.2		De chapas plegadas [illegible]	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	28,00	612.400	17.147.200

Abog. DANIEL VARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General
De Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. LEONARDO GUERRERO
Jefe de Evaluación U.O.C.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº3
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 12/2010 "CONTRUCCION DE PABELLON EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA ANTIGUA"

									EL NORTE CONSTRUCCIONES DE VICTOR ESPINOLA	
	CODIGO DE	DESCRIPCION					PRESENTACIO		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
24,00		**Sanitario**								
24.1	72102304-007	Desague Cloacal interior de baño	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	33,00	407.800	13.457.400
24.2	72131601-011	Distribución interior de Agua corriente (incluye artefactos, griferias y accesorios)	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	33,00	1.027.700	33.914.100
25,00	72131601-001	**Instalación eléctrica**								
25.1		Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . 1 Planta Baja 1 Planta Alta	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	2,00	2.826.300	5.652.600
25.2		Llave TM de 3 X 63 AMP.	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	2,00	30.400	60.800
25.3		Llave TM de 3 X 38 AMP.	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	3,00	27.100	81.300
25.4		Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	20,00	28.300	566.000
25.5		Paquetes de accesorios	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	4,00	223.100	892.400
25.6		Cable desnudo de cobre de 25 mm2	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	16,00	32.000	512.000
25.7		Cajas metálicas de conexión octogonal	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	140,00	1.800	252.000
25.8		Cajas metálicas rectangulares para llave y toma	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	102,00	1.800	183.600
25.9		Electroductos lisos de 3/4	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	mt	EVENTO	820,00	900	738.000
25.10		Electroductos corrugados de 3/4	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	mt	EVENTO	480,00	400	192.000
25.11		Cables de 4mm2	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	mt	EVENTO	1.600,00	4.400	7.040.000
25.12		Cables de 2mm2	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	mt	EVENTO	980,00	2.300	2.254.000
25.13		Cables de 2x6	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	mt	EVENTO	560,00	6.600	3.696.000
25.14		Tomas monofásicas universales	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	60,00	5.000	300.000
25.15		Llave de 2 punto para luz	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	60,00	5.000	300.000
25.16		Artefactos fluorescentes 1 x 40	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	98,00	73.900	7.242.200
25.17		Artefactos APL./ con lamparas luz mixta 250w	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	34,00	86.000	2.924.000
25.18		Materiales menores para sujecion y terminación	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	1,00	495.800	495.800
25.19		Mano de obra y dirección	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	1,00	5.632.900	5.632.900
26,00		**CONSTRUCCION DE TANQUE (PREVENCION CONTRA INCENDIOS)**								
26.1	72102303-001	Perforacion de pozo artesiano de 100 metros profundidad con motor	[illegible]	NACIONAL	1	mt	EVENTO	100,00	110.200	11.020.000

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. WALTER OMAR PELÓTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. JORGE A. PEÑA MASOLLIER
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

ABOG. DANIEL ARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. FERNANDO GUERRERO
Jefe de Evaluación U.O.C

ANEXO N°3

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2010 "CONTRUCCION DE PABELLON EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA ANTIGUA"

									EL NORTE CONSTRUCCIONES DE VICTOR ESPINOLA	
	CODIGO DE	DESCRIPCION					PRESENTACIO		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
26.2	72102303-998	Construccion de Tanque Elevado	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m3	EVENTO	30,00	1.285.200	38.556.000
26.3	72102303-998	Construccion de Tanque enterrado para 30.000 ltrs	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m3	EVENTO	30,00	1.468.800	44.064.000
26.4	72102303-998	Colocacion de Bies con mangueras de union de 35 mtrs	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	3,00	1.299.000	3.897.000
26.5	72102303-998	Colocacion de cañerias para bies	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	mt	EVENTO	50,00	114.800	5.740.000
		COMEDOR								
27,00	72102905-001	**Trabajos Preliminares**								
27.1		Relleno y compactación	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m3	EVENTO	60,00	49.000	2.940.000
27.2		Replanteo y marcacion	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m2	EVENTO	200,00	2.200	440.000
28,00	72131601-003	**Cimientos**								
28.1		Cimiento P.B.C con cal	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m3	EVENTO	30,90	182.000	5.623.800
29,00	72131601-005	**Mamposterías**								
29.1		Mamp. de nivelación de 0,45 m	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m2	EVENTO	18,00	111.000	1.998.000
29.2		Mamp. de nivelación de 0,30 m	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m2	EVENTO	7,20	72.700	523.440
29.3		Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m2	EVENTO	175,36	72.700	12.748.672
29.3		Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m2	EVENTO	84,00	38.800	3.259.200
30,00	72131601-008	**Revoques y Revestidos**								
30.1		Revoques de pared a una capa con hidrofugo (1:4:12)	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m2	EVENTO	590,70	12.300	7.26[illegible]
30.2		Provision y colocacion de azulejos	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m2	EVENTO	120,00	44.900	5.388.000
31,00	72131601-006	**Aislaciones**								
31.1		Aislac. horizontal asfáltica de 0,30 c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	mt	EVENTO	62,00	14.500	899.000
31.2		Aislac. horizontal asfáltica de 0,15 c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	mt	EVENTO	86,00	8.500	731.000
32,00	72131601-004	**Estructura H°A°**								
32.1		Dinteles de H°A°	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	mt	EVENTO	30,00	39.200	1.176.000
33,00	72131601-007	**Techos**								
33.1		Techo de [illegible] y tejuelon con estructura [illegible] ybyrapyt[illegible]	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m2	EVENTO	260,00	127.300	33.098.000

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

M.C. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. JORGE A. PEÑA
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. DANIEL ARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. LEONARDO GUERRERO
Jefe de Evaluación U.O.C.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº3
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 12/2010 "CONTRUCCION DE PABELLON EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA ANTIGUA"

									EL NORTE CONSTRUCCIONES DE VICTOR ESPINOLA	
	CODIGO DE	DESCRIPCION					PRESENTACIO		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
34,00	72131601-009	**Contrapiso de Hº de cascote / Pisos**								
34.1		Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m2	EVENTO	200,00	20.400	4.080.000
34.2		Ceramica esmaltada	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m2	EVENTO	200,00	46.600	9.320.000
34.3		Zocalo ceramico esmaltado	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	mt	EVENTO	96,00	11.100	1.065.600
35,00	72131601-011	**Instalacion Sanitaria**								
35.1		Desague Cloacal interior de baño	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	1,00	277.500	277.500
35.2		Instalacion de cañeria para agua corriente en interior de baño (incluye artefactos, griferias y accesorios)	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	1,00	310.100	310.100
35.3		Desague cloacal para pileta con desengrasador	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	2,00	126.500	253.000
35.4		Instalacion de agua corriente para pileta de cocina	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	2,00	133.900	267.800
35.5		Acometida de cañeria para agua corriente	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	mt	EVENTO	10,00	22.100	221.000
35.6		Provision y colocacion de artefactos sanitarios para baño completocon griferias y accesorios	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	1,00	1.632.000	1.632.000
35.7		Registro cloacal de 60x60 cm. con tapa de hormigon	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	2,00	187.700	375.400
35.8		Registro cloacal de 40x40 cm. con tapa de hormigon	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	2,00	171.400	342.800
35.9		Construccion de camara septica, piso y tapa de Hº de 1,00x1,60x1,20 m. con entrada y salida	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	1,00	799.700	799.700
35.10		Construccion de pozo ciego, diametro de 1,50x3,00 m. de profundidad	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	1,00	1.158.800	1.158.800
36,00	72101603-002	**Canaletas y Bajadas**								
36.1		Aleros de chapa galvanizada nº26, desarrollo:40cm	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	mt	EVENTO	107,00	31.100	3.327.700
36.2		Registros de desague pluvial de 20x20 con tapa	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	6,00	81.600	489.600
37,00	72131601-001	**Instalación eléctrica**								
37.1		Tableros seccional para 6 llaves termomagneticas	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	1,00	408.000	408.000
37.2		Llave de luces y tomas universales	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	bc	EVENTO	40,00	44.900	1.796.000
37.3		Provision y colocacionde AP con foco de 250 watts	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	10,00	99.600	996.000
37.4		Provision y colocacion de ventiladores de techo de 56"	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	16,00	310.100	4.961.600
37.5		Acometida de tablero principal con cable de 10mm	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	mt	EVENTO	50,00	23.700	1.185.000
37.6		Provision y colocac[illegible]	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	12,00	34.300	411.600

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. WALTER [illegible] PELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. DANIEL [illegible]
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. LEONARDO GUERRERO
Jefe de Evaluación U.O.C.

ANEXO N°3

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2010 "CONTRUCCION DE PABELLON EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA ANTIGUA"

									EL NORTE CONSTRUCCIONES DE VICTOR ESPINOLA	
	CODIGO DE	DESCRIPCION					PRESENTACIO		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
37.7		Provision y colocacion de artefactos APL con lamparas luz mixta 250 watts	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	10,00	99.600	996.000
37.8		Registros electricos de 30x30x70 cm	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	5,00	114.300	571.500
37.9		Instalacion especial para toma de camara frigorifica	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	2,00	204.000	408.000
37.10		Materiales menores para sujecion y terminación	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	1,00	163.200	163.200
38,00	72102602-005	**Carpinterías de madera**								
38.1		Puerta enchapada de 0,90x2,10 con marco, herraje y cerradura	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	2,00	465.200	930.400
38.2		Puerta enchapada de 0,70x2,10 con marco, herraje y cerradura	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	2,00	452.900	905.800
39,00	72101903-001	**Carpinterías de hierro**								
39.1		Ventana balancin de 3,00x1,10, hojas enchapadas	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m2	EVENTO	19,80	228.500	4.524.300
39.2		Ventana balancin de 0,60x0,40, hojas enchapadas	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m2	EVENTO	0,80	171.400	137.120
40,00		**Pintura**								
40.1	72102401-002	De paredes interior y exterior al agua	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m2	EVENTO	590,70	12.600	7.442.820
40.2	72102401-001	De techo al barniz	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m2	EVENTO	260,00	9.000	2.340.000
40.3	72102401-003	De abert. de madera con esmalte sintético	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m2	EVENTO	12,80	15.700	200.960
40.4	72102401-003	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	m2	EVENTO	45,60	15.700	715.920
40.5	72102401-001	De canaletas y bajadas con esmalte sintetico	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	mt	EVENTO	107,00	8.500	909.500
41,00		**Varios**								
41.1	72131601-005	Mesada de mamposteria con revestido de azulejo	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	mt	EVENTO	10,00	253.000	2.530.000
41.2	72131601-001	Instalacion electrica independiente para extractores electricos	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	bc	EVENTO	10,00	44.900	449.000
41.3	72131601-001	Provision y colocacion de extractores electricos de 24"	EL NORTE CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1	un	EVENTO	4,00	228.500	914.000
										1.566.762.551

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abog. DANIEL ARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. LEONARDI GUERRERO
Jefe de Evaluación U.O.C.

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. JORGE A. PEÑA MASSELLI
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo