CCO - LCO SBE N° 29/2023 CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL Y PORTONES PEATONAL Y VEHICULAR EN ISEPOL Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE TIPO COPA Y ESCALERA METÁLICA COLEGIO DE POLICÍA "SGTO. AYDTE. JOSÉ MERLO SARAVIA"- ID N° 424269

LOTE 1 CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL Y PORTONES PEATONAL Y VEHICULAR EN ISEPOL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO		ESTERO GUAZU S.A.		NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS		CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO		SERVICIOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES (S.I.C.S.A.)		CORPORACION LEMURIA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparación de obra	Unidad	1	578.200	578.200	513.200	513.200	472.000	472.000	490.000	490.000	-	-	531.000	531.000
2	80111613-9999	Mano de Obra -	Unidad	1	127.400	127.400	110.000	110.000	104.000	104.000	110.000	110.000	-	-	120.000	120.000
3	72131601-002	Preparación de obra	Unidad	1	4.380.600	4.380.600	4.400.000	4.400.000	3.576.000	3.576.000	3.710.000	3.710.000	-	-	2.600.000	2.600.000
4	80111613-9999	Mano de Obra -	Unidad	1	5.105.800	5.105.800	5.210.000	5.210.000	4.168.000	4.168.000	4.400.000	4.400.000	-	-	4.200.000	4.200.000
5	72131601-002	Preparación de obra	Metros cuadrados	15	264.600	3.969.000	250.000	3.750.000	216.000	3.240.000	225.000	3.375.000	-	-	225.000	3.375.000
6	80111613-9999	Mano de Obra -	Metros cuadrados	15	193.060	2.895.900	187.000	2.805.000	157.600	2.364.000	165.000	2.475.000	-	-	180.000	2.700.000
7	72131601-002	Preparación de obra	Metro lineal	516	43.904	22.654.464	40.000	20.640.000	35.900	18.524.400	37.200	19.195.200	-	-	48.600	25.077.600
8	80111613-9999	Mano de Obra -	Metro lineal	516	16.366	8.444.856	13.000	6.708.000	13.400	6.914.400	13.900	7.172.400	-	-	18.000	9.288.000
9	72103003-001	Servicio de Demolición	Metro lineal	516	10.780	5.562.480	10.000	5.160.000	8.800	4.540.800	9.200	4.747.200	-	-	8.000	4.128.000
10	80111613-9999	Mano de Obra -	Metro lineal	516	29.400	15.170.400	30.000	15.480.000	24.000	12.384.000	25.000	12.900.000	-	-	21.000	10.836.000
11	72131601-004	Colocación de hormigon armado	Metros cúbicos	30	1.316.107	39.483.210	1.100.000	33.000.000	1.342.967	40.289.010	1.320.000	39.600.000	-	-	1.476.000	44.280.000
12	80111613-9999	Mano de Obra -	Metros cúbicos	30	656.600	19.698.000	610.000	18.300.000	670.000	20.100.000	650.000	19.500.000	-	-	845.000	25.350.000
13	72131601-004	Colocación de hormigon armado	Metro lineal	516	61.838	31.908.408	63.100	32.559.600	62.000	31.992.000	53.000	27.348.000	-	-	66.500	34.314.000
14	80111613-9999	Mano de Obra -	Metro lineal	516	41.846	21.592.536	40.000	20.640.000	34.900	18.008.400	35.500	18.318.000	-	-	40.000	20.640.000
15	72131601-004	Colocación de hormigon armado	Metros cúbicos	19	1.500.000	28.500.000	1.380.000	26.220.000	1.500.000	28.500.000	1.600.000	30.400.000	-	-	1.577.800	29.978.200
16	80111613-9999	Mano de Obra -	Metros cúbicos	19	784.000	14.896.000	725.000	13.775.000	650.000	12.350.000	780.000	14.820.000	-	-	864.000	16.416.000
17	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	1.019	72.520	73.897.880	68.000	69.292.000	65.000	66.235.000	66.000	67.254.000	-	-	71.250	72.603.750
18	80111613-9999	Mano de Obra -	Metros cuadrados	1.019	38.710	39.445.490	33.000	33.627.000	32.000	32.608.000	35.500	36.174.500	-	-	36.000	36.684.000
19	72131601-006	Aislación	Metro lineal	516	8.771	4.525.836	8.200	4.231.200	8.950	4.618.200	7.500	3.870.000	-	-	9.600	4.953.600
20	80111613-9999	Mano de Obra -	Metro lineal	516	10.388	5.360.208	9.000	4.644.000	10.600	5.469.600	8.800	4.540.800	-	-	11.000	5.676.000
21	72101903-001	Carpinteria metalica	Unidad Medida Global	1	970.494	970.494	850.000	850.000	792.300	792.300	830.000	830.000	-	-	957.600	957.600
22	80111613-9999	Mano de Obra -	Unidad Medida Global	1	415.520	415.520	400.000	400.000	339.200	339.200	355.000	355.000	-	-	410.400	410.400
23	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	250	20.090	5.022.500	17.000	4.250.000	20.500	5.125.000	17.500	4.375.000	-	-	16.500	4.125.000
24	80111613-9999	Mano de Obra -	Metros cuadrados	250	32.340	8.085.000	30.000	7.500.000	33.000	8.250.000	28.000	7.000.000	-	-	26.400	6.600.000
25	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	250	11.736	2.934.000	9.500	2.375.000	11.975	2.993.750	10.000	2.500.000	-	-	13.200	3.300.000
26	80111613-9999	Mano de Obra -	Metros cuadrados	250	23.912	5.978.000	21.000	5.250.000	24.400	6.100.000	21.000	5.250.000	-	-	21.600	5.400.000
27	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	2.038	2.224	4.532.512	2.000	4.076.000	2.270	4.626.260	2.000	4.076.000	-	-	2.500	5.095.000
28	80111613-9999	Mano de Obra -	Metros cuadrados	2.038	14.798	30.158.324	13.000	26.494.000	15.100	30.773.800	12.600	25.678.800	-	-	18.000	36.684.000
29	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	8	16.307	130.456	15.000	120.000	16.640	133.120	14.000	112.000	-	-	17.000	136.000
30	80111613-9999	Mano de Obra -	Metros cuadrados	8	15.680	125.440	15.000	120.000	16.000	128.000	13.500	108.000	-	-	17.000	136.000
31	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	3.001.211	3.001.211	3.000.000	3.000.000	2.728.760	2.728.760	2.850.000	2.850.000	-	-	3.462.990	3.462.990
32	80111613-9999	Mano de Obra -	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.352.000	1.352.000	1.365.100	1.365.100	-	-	1.558.200	1.558.200
					Precio Total	**410.550.125**	**Precio Total**	**377.000.000**	**Precio Total**	**379.800.000**	**Precio Total**	**374.900.000**	**Precio Total**	**0**	**Precio Total**	**421.616.340**

CCO - LCO SBE N° 29/2023 CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL Y PORTONES PEATONAL Y VEHICULAR EN ISEPOL Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE TIPO COPA Y ESCALERA METÁLICA COLEGIO DE POLICÍA "SGTO. AYDTE. JOSÉ MERLO SARAVIA"- ID N° 424269

LOTE 2 TANQUE TIPO COPA Y ESCALERA METÁLICA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO		SERVICIOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES (S.I.C.S.A.)		CORPORACION LEMURIA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparación de obra	Unidad	1	590.000	590.000	-	-	649.000	649.000
2	80111613-9999	Mano de Obra -	Unidad	1	130.000	130.000	-	-	143.000	143.000
3	72131601-002	Preparación de obra	Unidad	1	3.800.000	3.800.000	-	-	4.180.000	4.180.000
4	80111613-9999	Mano de Obra -	Unidad	1	2.900.000	2.900.000	-	-	3.190.000	3.190.000
5	72131601-002	Preparación de obra	Metros cuadrados	15	250.000	3.750.000	-	-	275.000	4.125.000
6	80111613-9999	Mano de Obra -	Metros cuadrados	15	168.000	2.520.000	-	-	184.800	2.772.000
7	72131601-002	Preparación de obra	Metro lineal	20	62.780	1.255.600	-	-	69.058	1.381.160
8	80111613-9999	Mano de Obra -	Metro lineal	20	30.000	600.000	-	-	33.000	660.000
9	72103003-001	Servicio de Demolición	Metros cuadrados	10	5.000	50.000	-	-	5.500	55.000
10	80111613-9999	Mano de Obra -	Metros cuadrados	10	10.000	100.000	-	-	11.000	110.000
11	81151703-002	Estudio de suelo	Unidad	1	1.300.000	1.300.000	-	-	1.430.000	1.430.000
12	80111613-9999	Mano de Obra -	Unidad	1	523.500	523.500	-	-	575.850	575.850
13	72103004-001	Cálculo Estructural	Unidad	1	465.000	465.000	-	-	511.500	511.500
14	80111613-9999	Mano de Obra -	Unidad	1	1.092.000	1.092.000	-	-	1.201.200	1.201.200
15	72131601-004	Colocación de hormigon armado	Metros cúbicos	1	1.213.300	1.213.300	-	-	1.334.630	1.334.630
16	80111613-9999	Mano de Obra -	Metros cúbicos	1	621.000	621.000	-	-	683.100	683.100
17	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	10	20.500	205.000	-	-	22.550	225.500
18	80111613-9999	Mano de Obra -	Metros cuadrados	10	33.000	330.000	-	-	36.300	363.000
19	72131601-008	Revoques	Metro lineal	10	20.100	201.000	-	-	22.110	221.100
20	80111613-9999	Mano de Obra -	Metro lineal	10	20.000	200.000	-	-	22.000	220.000
21	72101903-001	Carpinteria metalica	Unidad Medida Global	1	13.000.000	13.000.000	-	-	13.000.000	13.000.000
22	80111613-9999	Mano de Obra -	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000	-	-	2.500.000	2.500.000
23	72131601-9984	Construcción de rampa peatonal	Metros cuadrados	30	134.100	4.023.000	-	-	134.100	4.023.000
24	80111613-9999	Mano de Obra -	Metros cuadrados	30	77.800	2.334.000	-	-	77.800	2.334.000
25	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	50	19.700	985.000	-	-	19.700	985.000
26	80111613-9999	Mano de Obra -	Metros cuadrados	50	23.700	1.185.000	-	-	23.700	1.185.000
27	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	30	35.500	1.065.000	-	-	35.500	1.065.000
28	80111613-9999	Mano de Obra -	Metros cuadrados	30	16.000	480.000	-	-	16.000	480.000
29	83101504-987	Provisión e instalación de Tanque metálico tipo copa de 30.000 litros, para 15 metros de altura con todos los accesorios detallados en las especificaciones tecnicas ,necesarios para su correcto funcionamiento incluye obra civil para base de tanque	Unidad	1	22.900.000	22.900.000	-	-	22.900.000	22.900.000
30	80111613-9999	Mano de Obra -	Unidad	1	6.805.000	6.805.000	-	-	6.150.344	6.150.344
31	83101504-999	Provision y puesta en funcionamiento de Electrobomba sumergible de 3 Hp italiana, cable tipo taller 4x3, tablero de control de mando, caño pead de 1 1/4, piola marina de 12 mm.	Unidad	1	11.300.000	11.300.000	-	-	11.300.000	11.300.000
32	80111613-9999	Mano de Obra -	Unidad	1	5.300.000	5.300.000	-	-	4.770.000	4.770.000
33	30191701-001	Caseta de control de mando y vallado perimetral con postes de hormigón y tejido métalico con portón de acceso.	Unidad	1	6.400.000	6.400.000	-	-	6.400.000	6.400.000
34	80111613-9999	Mano de Obra -	Unidad	1	4.640.000	4.640.000	-	-	4.640.000	4.640.000
35	81141807-001	Conexión de suministro de agua desde la bomba al tanque elevado, con tubería y accesorios de PVC	Unidad Medida Global	1	3.725.000	3.725.000	-	-	3.725.000	3.725.000
36	80111613-9999	Mano de Obra -	Unidad Medida Global	1	1.510.000	1.510.000	-	-	1.510.000	1.510.000
37	72131601-001	Construcción e Instalaciónes eléctricas-Instalación trifásica desde acometida a puesto de control,incluye llaves termomagneticas y llave de corte.	Metro lineal	150	107.667	16.150.050	-	-	107.667	16.150.050
38	80111613-9999	Mano de Obra -	Metro lineal	150	66.667	10.000.050	-	-	60.000	9.000.000
39	72103003-001	Servicio de Demolición	Unidad Medida Global	1	24.000	24.000	-	-	24.000	24.000
40	80111613-9999	Mano de Obra -	Unidad Medida Global	1	55.000	55.000	-	-	55.000	55.000
41	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad	1	1.170.000	1.170.000	-	-	1.170.000	1.170.000
42	80111613-9999	Mano de Obra -	Unidad	1	501.657	501.657	-	-	501.677	501.677
					Precio Total	**137.899.157**	**Precio Total**	**0**	**Precio Total**	**137.899.111**

CRISTHIAN S. DOSANTOS
Oficial Inspector Intd.
Rep. D.G.A.F.

HUGO NOGUERA ARROYO
Comisario Principal MCP.
Tesorero Actividad 06

LORENZO SAMUDIO ACOSTA
Comisario General Inspector
Director de la Dirección de Logística y Abastecimiento