MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE FILADELFIA

200 PARAGUAY BICENTENARIO

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Uidad de Medida	Cantidad	Ing. Pedro torres: Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Ing. Pedro torres: Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Arq. Celso Moreno: Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Arq. Celso Moreno: Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Ademar Silva Barros: Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Ademar Silva Barros: Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Trabajos Preliminares								
1	Replantero y Marcaci{on	M2	476,16	1.500	714.240	1.872	891.372	1.550	738.048
2	Relleno y compactacion	M3	47,00	25.000	1.175.000	12.480	586.560	50.000	2.350.000
3	Limpieza de Terreno	M2	400	1.500	600.000	1.872	748.800	2.500	1.000.000
	Cimiento								
4	Cimiento cascotillo	M3	36,15	345.000	12.471.750	1.493.674	53.996.315	480.000	17.352.000
	Manposteria								
5	Manposteria nivelacion 0,30	M2	54	163.078	8.806.219	126.820	6.848.280	137.000	7.398.000
6	Manposteria elevacion 0,15	M2	525	51.041	26.796.328	100.726	52.881.150	114.000	59.850.000
7	Aislación Horizonta	ML	180	30.469	5.484.375	22.297	4.013.430	30.000	5.400.000
8	Revoque interior	M2	685	28.031	19.201.406	27.380	18.755.300	60.000	41.100.000
	Estructuras								
9	Techo chapa/Estruct. Madera	M2	710	187.500	133.125.000	158.836	112.773.560	165.000	117.150.000
10	Dintel envarillado	ML	45	25.000	1.125.000	6.694	301.230	26.000	1.170.000
11	Cielo razo	M2	425	106.250	45.156.250	96.436	40.985.300	400.000	42.500.000
12	Pilar de Madera	ML	25	62.500	1.562.500	180.798	4.519.950	45.000	1.125.000
	Piso								
13	Contrapiso	M2	425	30.875	13.121.875	33.172	14.098.100	100.000	42.500.000
14	Alisada o carpeta 1/3	M2	425	28.375	12.059.375	30.946	13.152.050	35.000	14.875.000
15	Piso ceramico	M2	425	80.563	34.239.063	55.099	23.417.075	85.000	36.125.000
16	Zocalo	ML	215	23.703	5.096.172	16.286	3.501.490	21.000	4.515.000

MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA U.O.C. Unidad Operativa de Contrataciones Chaco - Paraguayo

Lorena M. Zavala
Responsable UOC

17	Azulejo	M2	150	67.813	10.171.875	58.287	8.743.050	118.000	17.700.000
	Aberturas								
18	Aberturas de madera c/Marc.	M2	55	710.563	39.080.938	269.568	14.826.240	550.000	30.250.000
19	Aberturas metalicas	M2	1,50	400.000	600.000	251.680	377.520	280.000	420.000
	Pintura								
20	Pintura de madera	M2	110	18.750	2.062.500	14.352	1.578.720	15.000	1.650.000
21	Pintura abert, metalica	M2	3	18.750	56.250	10.608	31.824	15.000	45.000
22	Pintura interior	M2	535	12.500	6.687.500	9.360	5.007.600	20.000	10.700.000
23	Pintura siliconada patinal D	M2	256,50	18.750	4.809.375	10.608	2.720.952	25.000	6.412.500
	Instalación electrica								
24	Instalación electrica	BC	90	133.333	12.000.000	119.808	10.782.720	81.000	7.290.000
25	Acometida electric p/circ	GL	12	100.000	1.200.000	182.000	2.184.000	40.000	480.000
26	Tablero general	GL	1	625.000	625.000	1.560.000	1.560.000	1.300.000	1.300.000
	Varios								
27	Aljibe c/ bomba tipo balco	GL	2	12.500.000	25.000.000	18.617.891	37.235.782	12.500.000	25.000.000
28	Pozo ciego	GL	1	1.875.000	1.875.000	1.360.320	1.360.320	2.600.000	2.600.000
29	Registro	Unid	4	289.859	1.159.438	154.796	619.184	250.000	1.000.000
30	Caño 100 MM	ML	30	33.375	1.001.250	15.350	460.500	45.000	1.350.000
31	Caño 50 MM	Ml	8	19.750	158.000	10.982	87.856	25.000	200.000
32	Caño 40 MM	ML	5	18.750	93.750	9.734	48.670	20.000	100.000
33	R.P.S. 15/15	unid	6	87.500	525.000	71.760	430.560	110.000	660.000
34	Cañeria 3/4	ML	35	21.875	765.625	16.598	580.930	25.000	875.000
35	Cañeria 1/2	ML	50	15.000	750.000	14.726	736.300	20.000	1.000.000
36	Llave de Paso	Unid	8	100.000	800.000	62.400	499.200	100.000	800.000
37	Canaleta de desague	ML	60	62.500	3.750.000	35.171	2.110.260	55.000	3.300.000
38	Baño equipado	GL	3	1.875.000	5.625.000	639.364	1.918.092	10.000.000	30.000.000
39	Baño equipado tipo publico	GL	2	1.875.000	3.750.000	639.364	1.278.728	2.500.000	5.000.000
40	Cocina Equipada (mesada=	GL	1	1.249.197	1.249.197	748.800	748.800	3.500.000	3.500.000
41	Lavadero equipado	GL	1	812.500	812.500	262.080	262.080	1.600.000	1.600.000
42	Medidor Electric. Y G.Prov. De	GL	1	2.545.250	2.545.250	1.872.000	1.872.000	2.500.000	2.500.000
	Total				447.888.000		449.531.880		550.880.548

Lorena M. Zavala R.
Responsable UOC