Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2020 CON ID N° 374096 – "ILUMINACIÓN DE CANCHAS MUNICIPALES, DEL DISTRITO DE MARISCAL JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA, DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN.-"

RAFAEL ALVAREZ BRITOS, con RUC 646.845-4, con dirección en Yvapovo esq. Boquerón, con número de teléfono (0981) 171 154 y correo electrónico rapidservis@outlook.com

Item	Descripción	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Redondeo para abajo	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en auditoría de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Colocación refletores LED 500w c/u equipo completo con cruceta	1.200.000	24	1.140.000	27.360.000	27.360.000	-60.000	-5,00%
1.2	Tablero principal metálico completo con llaves de cortes T.M.	3.500.000	1	3.330.000	3.330.000	3.330.000	-170.000	-4,86%
1.3	Registro eléctrico 30x30 de inspección	350.000	1	333.000	333.000	333.000	-17.000	-4,86%
1.4	Alimentacion con cables NYY 4X4 MM , 3X 2 MM ,4X10 MM incluir jabalina cobre ,6 cajas de conexión 10X10CM a ubicar en los pies de las columnas del campo de juego p/ derivaciones	52.000	135	50.000	6.750.000	6.750.000	-2.000	-3,85%
1.5	Cable pre ensamblado 4x16 mm	32.000	300	31.000	9.300.000	9.300.000	-1.000	-3,13%
1.6	Caño de 3/4" 4p para cableado al campo deport. Y subida columnas	2.850	300	2.700	810.000	810.000	-150	-5,26%
1.7	Cartel de obras 3,00x1,50 base chapa ploteado de letras sobre soportes metálicos altura 2,00 del suelo a la base	1.750.000	1	1.700.000	1.700.000	1.700.000	-50.000	-2,86%
1.8	Limpieza e imprevistos	1.000.000	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00%
	Total Lote 1:				**50.583.000**	**50.583.000**		
2.1	Colocacion de columnas de hormigón armado 15.5 m altura tronco trapeziodal incluye servicio de grua, excavación y cimiento	8.600.000	6	8.200.000	49.200.000	49.200.000	-400.000	-4,65%
2.2	Colocación reflectores LED 500w c/ u equipo completo	1.000.000	24	1.000.000	24.000.000	24.000.000	0	0,00%
2.3	Tablero principal metálico completo con llaves de cortes T.M	3.500.000	1	3.330.000	3.330.000	3.330.000	-170.000	-4,86%
2.4	Registro eléctrico 30*30 de inspección	350.000	6	330.000	1.980.000	1.980.000	-20.000	-5,71%
2.5	Desmontaje y acarreo de estructuras existentes de lumínica y cableados	3.500.000	1	3.330.000	3.330.000	3.330.000	-170.000	-4,86%
2.6	Alimentación con cables NYY 4*4 MM, 3*2 MM, 4*10MM incluir jabalinas de cobre, cajas de conexión	52.000	135	50.000	6.750.000	6.750.000	-2.000	-3,85%
2.7	Bajada eléctrica de cooperativa instalación trifásica puesto a tierra, tablero, llave limitadora, columna de 7.5m de hormigón, crucetas, cables MYY	4.500.000	1	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	0,00%
2.8	Alimentación del tablero hasta T.P. de corte de cable 16mm preensambl.	65.000	50	62.000	3.100.000	3.100.000	-3.000	-4,62%
2.9	Cartel de obras 3,00*1.50 base chapa ploteado de letras sobre soportes metálicos altura 2m del suelo a la base	1.750.000	1	1.700.000	1.700.000	1.700.000	-50.000	-2,86%
2.10	Limpieza e imprevistos	1.850.000	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-850.000	-45,95%
	Total Lote 2:				**98.890.000**	**98.890.000**		

Víctor Manuel [illegible]
Secretario General

Lic. Ever Cuenca
Dirección de Administración y Finanzas

Abg. [illegible]
Asesor Jurídico

Escaneado con CamScanner

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2020 CON ID N° 374096 – "ILUMINACIÓN DE CANCHAS MUNICIPALES, DEL DISTRITO DE MARISCAL JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA, DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN.-"

DON GUANELLA S.R.L., con RUC 80021193-6, con dirección en Ricardo Pérez c/ Gral. Caballero, con número de teléfono (021) 650 027 y correo electrónico donguanellasrl@gmail.com

Item	Descripción	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Redondeo para abajo	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Colocación reflectores LED 500w c/u equipo completo con cruceta	1.200.000	21	1.050.000	25.200.000	25.200.000	-150.000	-12,50%
1.2	Tablero principal metálico completo con llaves de cortes T.M.	3.500.000	1	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-500.000	-14,29%
1.3	Registro eléctrico 30x30 de inspección	350.000	1	330.000	330.000	330.000	-20.000	-5,71%
1.4	Alimentacion con cables NYY 4X4 MM , 3X 2 MM ,4X10 MM incluir jabalina cobre ,6 cajas de conexión 10X10CM a ubicar en los pies de las columnas del campo de juego p/ derivaciones	52.000	135	45.000	6.075.000	6.075.000	-7.000	-13,46%
1.5	Cable pre ensamblado 4x16 mm	32.000	300	29.800	8.940.000	8.940.000	-2.200	-6,88%
1.6	Caño de 3/4" 4p para cableado al campo deport. Y subida columnas	2.850	300	2.500	750.000	750.000	-350	-12,28%
1.7	Cartel de obras 3,00x1,50 base chapa ploteado de letras sobre soportes metálicos altura 2,00 del suelo a la base	1.750.000	1	1.630.000	1.630.000	1.630.000	-120.000	-6,86%
1.8	Limpieza e imprevistos	1.000.000	1	939.950	939.950	939.950	-60.050	-6,01%
	Total Lote 1:				**46.864.950**	**46.864.950**		
2.1	Colocacion de columnas de hormigón armado 15.5 m altura tronco trapezoidal incluye servicio de grua, excavación y cimiento	8.600.000	6	8.100.000	48.600.000	48.600.000	-500.000	-5,81%
2.2	Colocación reflectores LED 500w c/ u equipo completo	1.000.000	24	937.000	22.488.000	22.488.000	-63.000	-6,30%
2.3	Tablero principal metálico completo con llaves de cortes T.M	3.500.000	1	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-500.000	-14,29%
2.4	Registro eléctrico 30*30 de inspección	350.000	6	331.000	1.986.000	1.986.000	-19.000	-5,43%
2.5	Desmontaje y acarreo de estructuras existentes de luminica y cableados	3.500.000	1	3.200.000	3.200.000	3.200.000	-300.000	-8,57%
2.6	Alimentación con cables NYY 4*4 MM, 3*2 MM, 4*10MM incluir jabalinas de cobre, cajas de conexión	52.000	135	48.230	6.511.050	6.511.050	-3.770	-7,25%
2.7	Bajada eléctrica de cooperativa instalación trifásica puesto a tierra, tablero, llave limitadora, columna de 7,5m de hormigón, crucetas, cables MYY	4.500.000	1	4.050.000	4.050.000	4.050.000	-450.000	-10,00%
2.8	Alimentación del tablero hasta T.P. de corte de cable 16mm preensambl.	65.000	50	58.000	2.900.000	2.900.000	-7.000	-10,77%
2.9	Cartel de obras 3,00*1.50 base chapa ploteado de letras sobre soportes metálicos altura 2m del suelo a la base	1.750.000	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-250.000	-14,29%
2.10	Limpieza e imprevistos	1.850.000	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-850.000	-45,95%
	Total Lote 2:				**95.235.050**	**95.235.050**		

Victor Manuel Díaz Avalos
Secretario General

Lic. Ever Cuenca
Dirección de Administración y Finanzas

Paredes
Asesor Jurídico

Escaneado con CamScanner

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2020 CON ID N° 374096 – "ILUMINACIÓN DE CANCHAS MUNICIPALES, DEL DISTRITO DE MARISCAL JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA, DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN.-"

FLORENTINO ROJAS GIMÉNEZ, con RUC 1.055.568-4, con dirección en Tte. Rojas Silva c/ Cabo Dionisio Comet. en la ciudad de Ñemby – Py., con número de teléfono (0982) 677 265 y correo electrónico rojasjorge91@gmail.com

Item	Descripción	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Redondeo para abajo	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Colocación refletores LED 500w c/u equipo completo con cruceta	1.200.000	24	995.000	23.880.000	23.880.000	-205.000	-17,08%
1.2	Tablero principal metálico completo con llaves de cortes T.M.	3.500.000	1	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0,00%
1.3	Registro eléctrico 30x30 de inspección	350.000	1	350.000	350.000	350.000	0	0,00%
1.4	Alimentacion con cables NYY 4X4 MM , 3X 2 MM ,4X10 MM incluir jabalina cobre ,6 cajas de conexión 10X10CM a ubicar en los pies de las columnas del campo de juego p/ derivaciones	52.000	135	52.000	7.020.000	7.020.000	0	0,00%
1.5	Cable pre ensamblado 4x16 mm	32.000	300	32.000	9.600.000	9.600.000	0	0,00%
1.6	Caño de 3/4" 4p para cableado al campo deport. Y subida columnas	2.850	300	2.850	855.000	855.000	0	0,00%
1.7	Cartel de obras 3,00x1,50 base chapa ploteado de letras sobre soportes metálicos altura 2,00 del suelo a la base	1.750.000	1	1.750.000	1.750.000	1.750.000	0	0,00%
1.8	Limpieza e imprevistos	1.000.000	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00%
	Total Lote 1:				**47.955.000**	**47.955.000**		
2.1	Colocacion de columnas de hormigón armado 15.5 m altura tronco trapeziodal incluye servicio de grua, excavación y cimiento	8.600.000	6	6.800.000	40.800.000	40.800.000	-1.800.000	-20,93%
2.2	Colocación reflectores LED 500w c/ u equipo completo	1.000.000	24	1.000.000	24.000.000	24.000.000	0	0,00%
2.3	Tablero principal metálico completo con llaves de cortes T.M	3.500.000	1	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0,00%
2.4	Registro eléctrico 30*30 de inspección	350.000	6	350.000	2.100.000	2.100.000	0	0,00%
2.5	Desmontaje y acarreo de estructuras existentes de luminica y cableados	3.500.000	1	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0,00%
2.6	Alimentación con cables NYY 4*4 MM, 3*2 MM, 4*10MM incluir jabalinas de cobre, cajas de conexión	52.000	135	52.000	7.020.000	7.020.000	0	0,00%
2.7	Bajada eléctrica de cooperativa instalación trifásica puesto a tierra, tablero, llave limitadora, columna de 7,5m de hormigón, crucetas, cables MYY	4.500.000	1	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	0,00%
2.8	Alimentación del tablero hasta T.P. de corte de cable 16mm preensambl.	65.000	50	65.000	3.250.000	3.250.000	0	0,00%
2.9	Cartel de obras 3,00*1.50 base chapa ploteado de letras sobre soportes metálicos altura 2m del suelo a la base	1.750.000	1	1.750.000	1.750.000	1.750.000	0	0,00%
2.10	Limpieza e imprevistos	1.850.000	1	1.850.000	1.850.000	1.850.000	0	0,00%
	Total Lote 2:				**92.270.000**	**92.270.000**		

Víctor Manuel Díaz Avalos
Secretario General

Lic. Ever Cuenca
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Angel Paredes
Asesor Jurídico

Escaneado con CamScanner

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2020 CON ID N° 374096 – "ILUMINACIÓN DE CANCHAS MUNICIPALES, DEL DISTRITO DE MARISCAL JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA, DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN.-"

MODESTO VILLAMAYOR PERALTA, con RUC 2.531.371-1, con dirección en Avda. Quebracho c/ El Obrero – Neuland, con número de teléfono (0986) 741 304 y correo electrónico licitación.mv.construcciones@gmail.com

Item	Descripción	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Redondeo para abajo	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Colocación refletores LED 500w c/u equipo completo con cruceta	1.200.000	24	1.290.000	30.960.000	30.960.000	90.000	7,50%
1.2	Tablero principal metálico completo con llaves de cortes T.M.	3.500.000	1	3.762.500	3.762.500	3.762.500	262.500	7,50%
1.3	Registro eléctrico 30x30 de inspección	350.000	1	376.250	376.250	376.250	26.250	7,50%
1.4	Alimentacion con cables NYY 4X4 MM , 3X 2 MM ,4X10 MM incluir jabalina cobre ,6 cajas de conexión 10X10CM a ubicar en los pies de las columnas del campo de juego p/ derivaciones	52.000	135	55.900	7.546.500	7.546.500	3.900	7,50%
1.5	Cable pre ensamblado 4x16 mm	32.000	300	34.400	10.320.000	10.320.000	2.400	7,50%
1.6	Caño de 3/4" 4p para cableado al campo deport. Y subida columnas	2.850	300	3.064	919.200	919.200	214	7,51%
1.7	Cartel de obras 3,00x1,50 base chapa ploteado de letras sobre soportes metálicos altura 2,00 del suelo a la base	1.750.000	1	1.881.250	1.881.250	1.881.250	131.250	7,50%
1.8	Limpieza e imprevistos	1.000.000	1	1.075.000	1.075.000	1.075.000	75.000	7,50%
	Total Lote 1:				56.840.700	56.840.700		
2.1	Colocacion de columnas de hormigón armado 15.5 m altura tronco trapeziodal incluye servicio de grua, excavación y cimiento	8.600.000	6	9.245.000	55.470.000	55.470.000	645.000	7,50%
2.2	Colocación reflectores LED 500w c/ u equipo completo	1.000.000	24	1.075.000	25.800.000	25.800.000	75.000	7,50%
2.3	Tablero principal metálico completo con llaves de cortes T.M	3.500.000	1	3.762.500	3.762.500	3.762.500	262.500	7,50%
2.4	Registro eléctrico 30"30 de inspección	350.000	6	376.250	2.257.500	2.257.500	26.250	7,50%
2.5	Desmontaje y acarreo de estructuras existentes de luminica y cableados	3.500.000	1	3.762.500	3.762.500	3.762.500	262.500	7,50%
2.6	Alimentación con cables NYY 4"4 MM, 3"2 MM, 4"10MM incluir jabalinas de cobre, cajas de conexión	52.000	135	55.900	7.546.500	7.546.500	3.900	7,50%
2.7	Bajada eléctrica de cooperativa instalación trifásica puesto a tierra, tablero, llave limitadora, columna de 7.5m de hormigón, crucetas, cables MYY	4.500.000	1	4.837.500	4.837.500	4.837.500	337.500	7,50%
2.8	Alimentación del tablero hasta T.P. de corte de cable 16mm preensambl	65.000	50	77.000	3.850.000	3.850.000	12.000	18,46%
2.9	Cartel de obras 3,00"1.50 base chapa ploteado de letras sobre soportes metálicos altura 2m del suelo a la base	1.750.000	1	1.881.250	1.881.250	1.881.250	131.250	7,50%
2.10	Limpieza e Imprevistos	1.850.000	1	1.988.750	1.988.750	1.988.750	138.750	7,50%
	Total Lote 2:				111.156.500	111.156.500		

Victor Manuel Díaz Avalos
Secretario General

Lic. Ever Cuenca
Dirección de Administración
y Finanzas

Abog. Ángel Paredes
Asesor Jurídico

Escaneado con CamScanner

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2020 CON ID N° 374096 – "ILUMINACIÓN DE CANCHAS MUNICIPALES, DEL DISTRITO DE MARISCAL JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA, DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN.-"

SERVICIOS Y REPRESENTACIONES S.R.L., con RUC 80025770-7, con dirección en Avda. Amado Gamarra c/ Avda. San José – Ciudad del Este, con número de teléfono (0983) 614 260, y correo electrónico sergio.romero@sr.com.py - ingenieria@sr.com.pyrojasjorge91@gmail.com

Item	Descripción	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Redondeo para abajo	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Colocación refletores LED 500w c/u equipo completo con crucetа	1.200.000	24	1.212.000	29.088.000	29.088.000	12.000	1,00%
1.2	Tablero principal metálico completo con llaves de cortes T.M.	3.500.000	1	3.535.000	3.535.000	3.535.000	35.000	1,00%
1.3	Registro eléctrico 30x30 de inspección	350.000	1	353.500	353.500	353.500	3.500	1,00%
1.4	Alimentacion con cables NYY 4X4 MM , 3X 2 MM ,4X10 MM incluir jabalina cobre ,6 cajas de conexión 10X10CM a ubicar en los pies de las columnas del campo de juego p/ derivaciones	52.000	135	52.520	7.090.200	7.090.200	520	1,00%
1.5	Cable pre ensamblado 4x16 mm	32.000	300	32.320	9.696.000	9.696.000	320	1,00%
1.6	Caño de 3/4" 4p para cableado al campo deport. Y subida columnas	2.850	300	2.879	863.700	863.700	29	1,02%
1.7	Cartel de obras 3,00x1,50 base chapa ploteado de letras sobre soportes metálicos altura 2,00 del suelo a la base	1.750.000	1	1.767.500	1.767.500	1.767.500	17.500	1,00%
1.8	Limpieza e imprevistos	1.000.000	1	1.010.000	1.010.000	1.010.000	10.000	1,00%
	Total Lote 1:				53.403.900	53.403.900		
2.1	Colocacion de columnas de hormigón armado 15.5 m altura tronco trapeziodal incluye servicio de grua, excavación y cimiento	8.600.000	6	8.686.000	52.116.000	52.116.000	86.000	1,00%
2.2	Colocación reflectores LED 500w c/ u equipo completo	1.000.000	24	1.010.000	24.240.000	24.240.000	10.000	1,00%
2.3	Tablero principal metálico completo con llaves de cortes T.M	3.500.000	1	3.535.000	3.535.000	3.535.000	35.000	1,00%
2.4	Registro eléctrico 30*30 de inspección	350.000	6	353.500	2.121.000	2.121.000	3.500	1,00%
2.5	Desmontaje y acarreo de estructuras existentes de luminica y cableados	3.500.000	1	3.535.000	3.535.000	3.535.000	35.000	1,00%
2.6	Alimentación con cables NYY 4*4 MM, 3*2 MM, 4*10MM incluir jabalinas de cobre, cajas de conexión	52.000	135	52.520	7.090.200	7.090.200	520	1,00%
2.7	Bajada eléctrica de cooperativa instalación trifásica puesto a tierra, tablero, llave limitadora, columna de 7,5m de hormigón, crucetas, cables MYY	4.500.000	1	4.545.000	4.545.000	4.545.000	45.000	1,00%
2.8	Alimentación del tablero hasta T.P. de corte de cable 16mm preensambl.	65.000	50	65.650	3.282.500	3.282.500	650	1,00%
2.9	Cartel de obras 3,00*1.50 base chapa ploteado de letras sobre soportes metálicos altura 2m del suelo a la base	1.750.000	1	1.767.500	1.767.500	1.767.500	17.500	1,00%
2.10	Limpieza e imprevistos	1.850.000	1	1.868.500	1.868.500	1.868.500	18.500	1,00%
	Total Lote 2:				104.100.700	104.100.700		

Victor Manuel Díaz Avalos
Secretario General

Lic. Ever Cuenca
Dirección de Administración y Finanzas

Hugo Angel Paredes
Asesor Jurídico

Escaneado con CamScanner

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2020 CON ID N° 374096 – "ILUMINACIÓN DE CANCHAS MUNICIPALES, DEL DISTRITO DE MARISCAL JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA, DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN.-"

PIERCE & PIERCE S.A., con RUC 80089337-9, con dirección Sargento José F. López – Concepción, con número de teléfono (0985) 322 716 y correo electrónico construpyp@gmail.com

Item	Descripción	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Redondeo para abajo	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Colocación refletores LED 500w c/u equipo completo con cruceta	1.200.000	24	1.200.000	28.800.000	28.800.000	0	0,00%
1.2	Tablero principal metálico completo con llaves de cortes T.M.	3.500.000	1	3.300.000	3.300.000	3.300.000	-200.000	-5,71%
1.3	Registro eléctrico 30x30 de inspección	350.000	1	350.000	350.000	350.000	0	0,00%
1.4	Alimentacion con cables NYY 4X4 MM , 3X 2 MM ,4X10 MM incluir jabalina cobre ,6 cajas de conexión 10X10CM a ubicar en los pies de las columnas del campo de juego p/ derivaciones	52.000	135	52.000	7.020.000	7.020.000	0	0,00%
1.5	Cable pre ensamblado 4x16 mm	32.000	300	32.000	9.600.000	9.600.000	0	0,00%
1.6	Caño de 3/4" 4p para cableado al campo deport. Y subida columnas	2.850	300	2.850	855.000	855.000	0	0,00%
1.7	Cartel de obras 3,00x1,50 base chapa ploteado de letras sobre soportes metálicos altura 2,00 del suelo a la base	1.750.000	1	1.550.000	1.550.000	1.550.000	-200.000	-11,43%
1.8	Limpieza e imprevistos	1.000.000	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00%
	Total Lote 1:				**51.475.000**	**51.475.000**		
2.1	Colocacion de columnas de hormigón armado 15.5 m altura tronco trapeziodal incluye servicio de grua, excavación y cimiento	8.600.000	6	8.200.000	49.200.000	49.200.000	-400.000	-4,65%
2.2	Colocación reflectores LED 500w c/ u equipo completo	1.000.000	24	1.000.000	24.000.000	24.000.000	0	0,00%
2.3	Tablero principal metálico completo con llaves de cortes T.M	3.500.000	1	3.300.000	3.300.000	3.300.000	-200.000	-5,71%
2.4	Registro eléctrico 30*30 de inspección	350.000	6	350.000	2.100.000	2.100.000	0	0,00%
2.5	Desmontaje y acarreo de estructuras existentes de lumínica y cableados	3.500.000	1	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0,00%
2.6	Alimentación con cables NYY 4*4 MM, 3*2 MM, 4*10MM incluir jabalinas de cobre, cajas de conexión	52.000	135	52.000	7.020.000	7.020.000	0	0,00%
2.7	Bajada eléctrica de cooperativa instalación trifásica puesto a tierra, tablero, llave limitadora, columna de 7,5m de hormigón, crucetas, cables MYY	4.500.000	1	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	0,00%
2.8	Alimentación del tablero hasta T.P. de corte de cable 16mm preensamb.	65.000	50	65.000	3.250.000	3.250.000	0	0,00%
2.9	Cartel de obras 3,00*1.50 base chapa ploteado de letras sobre soportes metálicos altura 2m del suelo a la base	1.750.000	1	1.550.000	1.550.000	1.550.000	-200.000	-11,43%
2.10	Limpieza e imprevistos	1.850.000	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-850.000	-45,95%
	Total Lote 2:				**99.420.000**	**99.420.000**		

Víctor Manuel Díaz Avalos
Secretario General

Lic. Ever Cuenca
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Angel Ríquelme
Asesor Jurídico

Escaneado con CamScanner

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2020 CON ID N° 374096 – "ILUMINACIÓN DE CANCHAS MUNICIPALES, DEL DISTRITO DE MARISCAL JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA, DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN.-"

IDALGO ALVARENGA NUÑEZ, con RUC 728.811-0, con dirección en Primavera 550 c/ Porvenir – San Lorenzo, con número de teléfono (0984) 670 522 y correo electrónico idalgo.alvarenga@gmail.com

Item	Descripción	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Redondeo para abajo	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Colocación refletores LED 500w c/u equipo completo con cruceta	1.200.000	24	1.308.000	31.392.000	31.392.000	108.000	9,00%
1.2	Tablero principal metálico completo con llaves de cortes T.M.	3.500.000	1	2.905.000	2.905.000	2.905.000	-595.000	-17,00%
1.3	Registro eléctrico 30x30 de inspección	350.000	1	290.500	290.500	290.500	-59.500	-17,00%
1.4	Alimentacion con cables NYY 4X4 MM , 3X 2 MM ,4X10 MM incluir jabalina cobre ,6 cajas de conexión 10X10CM a ubicar en los pies de las columnas del campo de juego p/ derivaciones	52.000	135	43.160	5.826.600	5.826.600	-8.840	-17,00%
1.5	Cable pre ensamblado 4x16 mm	32.000	300	26.560	7.968.000	7.968.000	-5.440	-17,00%
1.6	Caño de 3/4" 4p para cableado al campo deport. Y subida columnas	2.850	300	2.366	709.800	709.800	-484	-16,98%
1.7	Cartel de obras 3,00x1,50 base chapa ploteado de letras sobre soportes metálicos altura 2,00 del suelo a la base	1.750.000	1	1.400.000	1.400.000	1.400.000	-350.000	-20,00%
1.8	Limpieza e imprevistos	1.000.000	1	830.000	830.000	830.000	-170.000	-17,00%
	Total Lote 1:				**51.321.900**	**51.321.900**		
2.1	Colocacion de columnas de hormigón armado 15.5 m altura tronco trapeziodal incluye servicio de grua, excavación y cimiento	8.600.000	6	6.880.000	41.280.000	41.280.000	-1.720.000	-20,00%
2.2	Colocación reflectores LED 500w c/ u equipo completo	1.000.000	24	1.090.000	26.160.000	26.160.000	90.000	9,00%
2.3	Tablero principal metálico completo con llaves de cortes T.M	3.500.000	1	2.905.000	2.905.000	2.905.000	-595.000	-17,00%
2.4	Registro eléctrico 30*30 de inspección	350.000	6	290.500	1.743.000	1.743.000	-59.500	-17,00%
2.5	Desmontaje y acarreo de estructuras existentes de luminica y cableados	3.500.000	1	2.905.000	2.905.000	2.905.000	-595.000	-17,00%
2.6	Alimentación con cables NYY 4*4 MM, 3*2 MM, 4*10MM incluir jabalinas de cobre, cajas de conexión	52.000	135	43.160	5.826.600	5.826.600	-8.840	-17,00%
2.7	Bajada eléctrica de cooperativa instalación trifásica puesto a tierra, tablero, llave limitadora, columna de 7,5m de hormigón, crucetas, cables MYY	4.500.000	1	3.735.000	3.735.000	3.735.000	-765.000	-17,00%
2.8	Alimentación del tablero hasta T.P. de corte de cable 16mm preensambl.	65.000	50	53.950	2.697.500	2.697.500	-11.050	-17,00%
2.9	Cartel de obras 3,00*1.50 base chapa ploteado de letras sobre soportes metálicos altura 2m del suelo a la base	1.750.000	1	1.452.500	1.452.500	1.452.500	-297.500	-17,00%
2.10	Limpieza e imprevistos	1.850.000	1	1.535.500	1.535.500	1.535.500	-314.500	-17,00%
	Total Lote 2:				**90.240.100**	**90.240.100**		

Lic. Manuel Díaz Avalos
Secretario General

Lic. Ever Cuenca
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Angel Paredes
Asesor Jurídico

Escaneado con CamScanner