ANEXO 1

Cuadro Comparativo de Precios Construcción de Pavimento tipo Empedrado con cordón escondido frente a la Escuela Básica Nº 2515 General Pedro Duarte Km2 Colonia 7 de Agosto Carlos Antonio López - Plurianual con ID: 437007

					REFERENCIAL	OFERTA 1 - FS INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A		OFERTA 2 - ROSCO CONSTRUCCIONES DE DIONEL OLMEDO		OFERTA 3 - EDGAR WILFRIDO ALFONZO	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-9974	Replanteo y marcación , con Equipo Topográfico	Metro lineal	448	9.596	7.677	3.439.296	9.596	4.299.008	9.595	4.298.560
2	82101502-003	Cartel de Obra (Estructura de madera y chapa N°. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva.-	Unidad	1	1.243.656	1.181.473	1.181.473	1.243.656	1.243.656	1.243.532	1.243.532
3	82101502-003	Carteles de señalización de chapa N°. 24 (0,30 x 0,80).	Unidad Medida Global	1	5.423.355	5.152.187	5.152.187	5.000.000	5.000.000	5.422.813	5.422.813
4	72131701-002	Construcción de empedrado - Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0,20 m).	Metros cúbicos	605,696	4.028	3.827	2.317.999	4.028	2.439.743	4.028	2.439.743
5	72131601-004	CORDON ESCONDIDO de H°. Desarrollo 0,40 m. espesor 0,12 m. cargado in situ	Metros cúbicos	43,01	1.116.875	1.061.031	45.634.943	1.116.875	48.036.794	1.116.763	48.031.977
6	72131601-004	CORDON ESCONDIDO de H°. Desarrollo 0,30 m. espesor 0,12 m. cargado in situ	Metros cúbicos	0,936	1.079.375	1.025.406	959.780	1.079.375	1.010.295	1.079.267	1.010.194
7	72131701-002	Construcción de empedrado - Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).-	Metros cuadrados	3.028,48	36.802	36.802	111.454.121	36.802	111.454.121	36.798	111.442.007
8	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno -Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta.	Metros cúbicos	43,01	39.971	39.971	1.719.153	39.971	1.719.153	39.967	1.718.981
9	72131601-013	Limpieza general y final del sitio de obras.-	Metros cuadrados	3.136	1.726	1.726	5.412.736	1.726	5.412.736	1.726	5.412.736
						Precio Total	177.271.688		180.615.506		181.020.543
										OFERTA	181.020.757
										DIFERENCIA	-214

194.998.856

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Abg. Mgter. Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua