Contratacion Directa N° 16/2017 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CÑIA CERRO REAL Y B° SAN FRANCISCO" ID N° 328933					
Anexo 1 A) CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS					
"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CÑIA CERRO REAL Y B° SAN FRANCISCO" - ID N° 328933				**MF CONSTRUCTORA S.R.L.**	
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UN.**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**TOTAL**
1	Cartel de Obra de chapa Nº 24 de 1,50x1,20	un	1,00	1.000.000	1.000.000
2	Replanteo y marcación	m2	456,00	6.450	2.941.200
3	Perfilado caja de empedrado	ml	180,00	11.000	1.980.000
4	Provisión y colocación de cordones de hormigón	m2	152,00	15.000	2.280.000
5	Empedrado con compactacion y relleno de espacios entre piedras, con arena y piedra triturada sexta.	m3	456,00	70.000	31.920.000
6	Muro de PBC	m3	1,50	420.000	630.000
7	Relleno posterior al cordon	m2	11,00	120.000	1.320.000
8	Retiro de escombro y limpieza final	m2	456	2.000	912.000
9	Cartel de Obra	UN.	1,00	1.200.000	1.200.000
10	Marcacion y Replanteo	m2	109,00	6.000	654.000
11	Excavacion	m3	71,00	45.000	3.195.000
12	Muro de Piedra	m3	55,60	420.000	23.352.000
13	H° Masa	m2	43,60	59.000	2.572.400
14	Limpieza Final y retiro de escombro	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
COSTO TOTAL					**74.956.600**

Contratacion Directa N° 16/2017 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CÑIA CERRO REAL Y B° SAN FRANCISCO" ID N°328933

Anexo 1. B) Cuadro de Precios Adjudicados

Nº	Empresa Adjudicada	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Gs	Precio Total Gs. IVA incluido
1	MF CONSTRUCTORA S.R.L.	Cartel de Obra de chapa Nº 24 de 1,50x1,20	un	1,00	1.000.000	1.000.000
2		Replanteo y marcación	m2	456,00	6.450	2.941.200
3		Perfilado caja de empedrado	ml	180,00	11.000	1.980.000
4		Provisión y colocación de cordones de hormigón	m2	152,00	15.000	2.280.000
5		Empedrado con compactacion y relleno de espacios entre	m3	456,00	70.000	31.920.000
6		Muro de PBC	m3	1,50	420.000	630.000
7		Relleno posterior al cordon	m2	11,00	120.000	1.320.000
8		Retiro de escombro y limpieza final	m2	456	2.000	912.000
9		Cartel de Obra	UN.	1,00	1.200.000	1.200.000
10		Marcacion y Replanteo	m2	109,00	6.000	654.000
11		Excavacion	m3	71,00	45.000	3.195.000
12		Muro de Piedra	m3	55,60	420.000	23.352.000
13		H° Masa	m2	43,60	59.000	2.572.400
14		Limpieza Final y retiro de escombro	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
Precio Total - IVA Incluido						**74.956.600**

"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CÑIA CERRO REAL Y B° SAN FRANCISCO"
ID 328933-

Anexo 1. C) Cuadro de Variación de Precios Adjudicados Vs. Precio de Referencia

Nº	Empresa Adjudicada	Descripción del servicio	Precio Total Adjudicado en Gs. (IVA incluido)	Precio Referencial en Gs. (IVA incluido)	Porcentaje de Variación (%)
1	MF CONSTRUCTORA S.R.L.	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CÑIA CERRO REAL Y B° SAN FRANCISCO	74.956.600	75.233.900	0%