TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

Ítem del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA con ID: 348574

Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 125.000.000 Máximo: 250.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

PRECIOS REFERENCIALES										F Y A SERVICIOS DE INGENIERIA DE MIGUEL AMARILLA							
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	%
1	72102201-002	TERMINALES	Unidad	EVENTO	5					Unidad	EVENTO	1					
1.1		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 4 mm²	Unidad	EVENTO	1			25.180	25.180	Unidad	EVENTO	1			18.000	18.000	-29%
1.2		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 6 mm²	Unidad	EVENTO	1			37.964	37.964	Unidad	EVENTO	1			27.000	27.000	-29%
1.3		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 10 mm²	Unidad	EVENTO	1			40.536	40.536	Unidad	EVENTO	1			29.000	29.000	-28%
1.4		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 16 mm²	Unidad	EVENTO	1			49.764	49.764	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000	-30%
1.5		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 25 mm²	Unidad	EVENTO	1			46.612	46.612	Unidad	EVENTO	1			33.000	33.000	-29%
1.6		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 35 mm²	Unidad	EVENTO	1			63.030	63.030	Unidad	EVENTO	1			45.000	45.000	-29%
1.7		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 50 mm²	Unidad	EVENTO	1			67.500	67.500	Unidad	EVENTO	1			48.000	48.000	-29%
1.8		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 70 mm²	Unidad	EVENTO	1			89.650	89.650	Unidad	EVENTO	1			63.000	63.000	-30%
1.9		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 120 mm²	Unidad	EVENTO	1			108.500	108.500	Unidad	EVENTO	1			76.000	76.000	-30%
1.10		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 150 mm²	Unidad	EVENTO	1			122.000	122.000	Unidad	EVENTO	1			86.000	86.000	-30%
1.11		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 185 mm²	Unidad	EVENTO	1			141.000	141.000	Unidad	EVENTO	1			90.000	90.000	-36%
1.12		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 240 mm²	Unidad	EVENTO	1			157.500	157.500	Unidad	EVENTO	1			100.000	100.000	-37%
1.13		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 4 mm²	Unidad	EVENTO	1			25.200	25.200	Unidad	EVENTO	1			18.000	18.000	-29%
1.14		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 6 mm²	Unidad	EVENTO	1			38.200	38.200	Unidad	EVENTO	1			27.000	27.000	-29%
1.15		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 10 mm²	Unidad	EVENTO	1			41.824	41.824	Unidad	EVENTO	1			30.000	30.000	-28%
1.16		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 16 mm²	Unidad	EVENTO	1			50.730	50.730	Unidad	EVENTO	1			36.000	36.000	-29%
1.17		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 25 mm²	Unidad	EVENTO	1			48.300	48.300	Unidad	EVENTO	1			34.000	34.000	-30%
1.18		Provisión, cambio y colocación deTerminales de empalme de 35 mm²	Unidad	EVENTO	1			64.618	64.618	Unidad	EVENTO	1			46.000	46.000	-29%
1.19		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 50 mm²	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000	Unidad	EVENTO	1			49.000	49.000	-30%
1.20		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 70 mm²	Unidad	EVENTO	1			89.600	89.600	Unidad	EVENTO	1			63.000	63.000	-30%
1.21		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 120 mm²	Unidad	EVENTO	1			113.500	113.500	Unidad	EVENTO	1			80.000	80.000	-30%
1.22		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 150 mm²	Unidad	EVENTO	1			124.000	124.000	Unidad	EVENTO	1			87.000	87.000	-30%
1.23		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 185 mm²	Unidad	EVENTO	1			145.000	145.000	Unidad	EVENTO	1			90.000	90.000	-38%
1.24		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 240 mm²	Unidad	EVENTO	1			186.500	186.500	Unidad	EVENTO	1			100.000	100.000	-46%
2	72102201-002	CONDUCTORES	Unidad	EVENTO	1					Unidad	EVENTO	1				-	
2.1		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 240 mm²	Metros	EVENTO	1			728.000	728.000	Metros	EVENTO	1			230.000	230.000	-68%
2.2		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 185mm2	Metros	EVENTO	1			578.000	578.000	Metros	EVENTO	1			190.000	190.000	-67%
2.3		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 150mm2	Metros	EVENTO	1			536.000	536.000	Metros	EVENTO	1			180.000	180.000	-66%
2.4		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 120mm2	Unidad	EVENTO	1			466.000	466.000	Unidad	EVENTO	1			180.000	180.000	-61%
2.5		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 70mm2	Metros	EVENTO	1			374.000	374.000	Metros	EVENTO	1			190.000	190.000	-49%
2.6		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 50 mm²	Metros	EVENTO	1			286.000	286.000	Metros	EVENTO	1			125.000	125.000	-56%
2.7		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 35 mm²	Metros	EVENTO	1			222.000	222.000	Metros	EVENTO	1			120.000	120.000	-46%
2.8		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 25 mm²	Metros	EVENTO	1			197.500	197.500	Metros	EVENTO	1			115.000	115.000	-42%
2.9		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 16 mm²	Metros	EVENTO	1			169.000	169.000	Metros	EVENTO	1			110.000	110.000	-35%
2.10		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 10 mm²	Unidad	EVENTO	1			118.000	118.000	Unidad	EVENTO	1			55.000	55.000	-53%
2.11		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 6 mm²	Metros	EVENTO	1			100.500	100.500	Metros	EVENTO	1			53.000	53.000	-47%
2.12		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 4 mm²	Metros	EVENTO	1			72.600	72.600	Metros	EVENTO	1			38.000	38.000	-48%
2.13		Provisión, cambio y colocación de Conductor multifilar de 10 mm²	Metros	EJEMPLAR	1			111.600	111.600	Metros	EJEMPLAR	1			63.000	63.000	-44%
2.14		Provisión, cambio y colocación de Conductor multifilar de 6 mm²	Metros	EVENTO	1			89.400	89.400	Metros	EVENTO	1			50.000	50.000	-44%
2.15		Provisión, cambio y colocación de Conductor multifilar de 4 mm²	Metros	EVENTO	1			62.400	62.400	Metros	EVENTO	1			32.000	32.000	-49%
3	72102201-002	CABLECANALES DE PLASTICO	Unidad	EVENTO	1					Unidad	EVENTO	1				-	
3.1		Provisión, cambio y colocación de Cable canal de 20 x 30 mm	Metros	EVENTO	1			142.000	142.000	Metros	EVENTO	1			50.000	50.000	-65%
3.2		Provisión, cambio y colocación de Cable canal de 30 x 30 mm	Mts	EVENTO	1			164.000	164.000	Mts	EVENTO	1			60.000	60.000	-63%
3.3		Provisión, cambio y colocación de Cable canal de 40 x 60 mm	Metros	EVENTO	1			217.000	217.000	Metros	EVENTO	1			80.000	80.000	-63%
3.4		Provisión, cambio y colocación de Cable canal de 50 x 100 mm	Metros	EVENTO	1			324.000	324.000	Metros	EVENTO	1			90.000	90.000	-72%
4	72102201-002	BANCO DE CAPACITORES	Unidad	EVENTO	1					Unidad	EVENTO	1				-	
4.1		Gabinete Metalico 1200x800x35	Unidad	EVENTO	1			2.976.733	2.976.733	Unidad	EVENTO	1			2.300.000	2.300.000	-29%
4.2		A2 Disyuntor Caja Moldeada 3P 250A 25kA F/FO	Unidad	EVENTO	1			2.896.704	2.896.704	Unidad	EVENTO	1			1.560.000	1.560.000	-46%
4.3		Regulador Factor de Potencia 12 Etapas	Unidad	EVENTO	1			2.535.000	2.535.000	Unidad	EVENTO	1			2.350.000	2.350.000	-7%
4.4		S3 Transformador de Intensidad 400/5A MSQ80	Unidad	EVENTO	1			772.233	772.233	Unidad	EVENTO	1			540.000	540.000	-30%
4.5		A2 Disyuntor Termo Dinamico 2P 006A 6kA SH202	Unidad	EVENTO	1			563.467	563.467	Unidad	EVENTO	1			290.000	290.000	-49%
4.6		A2 Disyuntor Termo Dinamico 3P 025A 6kA SH203	Unidad	EVENTO	1			702.567	702.567	Unidad	EVENTO	1			430.000	430.000	-39%
4.7		A2 Disyuntor Termo Dinamico 3P 052A 6kA SH203	Unidad	EVENTO	1			917.373	917.373	Unidad	EVENTO	1			530.000	530.000	-42%
4.8		A2 Disyuntor Termo Dinamico 3P 050A 6kA SH203	Unidad	EVENTO	1			794.625	794.625	Unidad	EVENTO	1			580.000	580.000	-27%
4.9		Contactor para Capacitor 12,5 KVAR 220VCA	Unidad	EVENTO	1			939.700	939.700	Unidad	EVENTO	1			630.000	630.000	-33%
4.10		Contactor para Capacitor 20 KVAR 220VCA	Unidad	EVENTO	1			1.474.367	1.474.367	Unidad	EVENTO	1			900.000	900.000	-39%
4.11		Condensador Trifasico 10 KVAR/400V	Unidad	EVENTO	1			623.033	623.033	Unidad	EVENTO	1			436.000	436.000	-30%
4.12		Condensador Trifasic 15 KVAR/400V	Unidad	EVENTO	1			1.222.967	1.222.967	Unidad	EVENTO	1			450.000	450.000	-63%
4.13		Condensador Trifasic 20 KVAR/400V	Unidad	EVENTO	1			957.533	957.533	Unidad	EVENTO	1			520.000	520.000	-46%
4.14		Barra de Cobre 20MM X 05 MM (P/OM)	Unidad	EVENTO	1			248.433	248.433	Unidad	EVENTO	1			180.000	180.000	-28%
4.15		Filtro Para Ventilador 204 MM X 204 MM	Unidad	EVENTO	1			260.673	260.673	Unidad	EVENTO	1			166.000	166.000	-36%
4.16		Aislador para Barra 400 A	Unidad	EVENTO	1			274.603	274.603	Unidad	EVENTO	1			110.000	110.000	-60%
								Precio Total	25.895.119						15.013.000		

Pulo Orrego
Representante de la Coordinación Administrativa

Juan Vallena
Representante de la Coordinación Financiera

Alba Serón
Representante del Viceministro de Tributación

Fátima Guimaraes
Representante de la Unidad Requirente

Oscar A. Orué Ortiz
Presidente del Comité Permanente de Evaluación de Ofertas

YETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA con ID: 343576

Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 125.000.000 Máximo: 250.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

PRECIOS REFERENCIALES											INTECH SRL							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	%
1	72102201-002	TERMINALES	Unidad	EVENTO	1					Unidad	EVENTO	1					
1.1		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 4 mm²	Unidad	EVENTO	1			25.180	25.180	Unidad	EVENTO	1			17.878	17.878	-29%
1.2		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 6 mm²	Unidad	EVENTO	1			37.964	37.964	Unidad	EVENTO	1			26.954	26.954	-29%
1.3		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 10 mm²	Unidad	EVENTO	1			40.536	40.536	Unidad	EVENTO	1			28.781	28.781	-29%
1.4		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 16 mm²	Unidad	EVENTO	1			49.764	49.764	Unidad	EVENTO	1			35.332	35.332	-29%
1.5		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 25 mm²	Unidad	EVENTO	1			46.612	46.612	Unidad	EVENTO	1			33.095	33.095	-29%
1.6		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 35 mm²	Unidad	EVENTO	1			63.030	63.030	Unidad	EVENTO	1			44.751	44.751	-29%
1.7		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 50 mm²	Unidad	EVENTO	1			67.500	67.500	Unidad	EVENTO	1			47.925	47.925	-29%
1.8		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 70 mm²	Unidad	EVENTO	1			89.650	89.650	Unidad	EVENTO	1			63.652	63.652	-29%
1.9		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 120 mm²	Unidad	EVENTO	1			108.500	108.500	Unidad	EVENTO	1			77.035	77.035	-29%
1.10		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 150 mm²	Unidad	EVENTO	1			122.000	122.000	Unidad	EVENTO	1			15.620	15.620	-87%
1.11		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 185 mm²	Unidad	EVENTO	1			141.000	141.000	Unidad	EVENTO	1			100.110	100.110	-29%
1.12		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 240 mm²	Unidad	EVENTO	1			157.500	157.500	Unidad	EVENTO	1			111.825	111.825	-29%
1.13		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 4 mm²	Unidad	EVENTO	1			25.200	25.200	Unidad	EVENTO	1			17.892	17.892	-29%
1.14		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 6 mm²	Unidad	EVENTO	1			38.200	38.200	Unidad	EVENTO	1			27.122	27.122	-29%
1.15		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 10 mm²	Unidad	EVENTO	1			41.824	41.824	Unidad	EVENTO	1			29.695	29.695	-29%
1.16		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 16 mm²	Unidad	EVENTO	1			50.730	50.730	Unidad	EVENTO	1			38.148	38.148	-25%
1.17		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 25 mm²	Unidad	EVENTO	1			48.300	48.300	Unidad	EVENTO	1			34.293	34.293	-29%
1.18		Provisión, cambio y colocación deTerminales de empalme de 35 mm²	Unidad	EVENTO	1			64.638	64.638	Unidad	EVENTO	1			45.879	45.879	-29%
1.19		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 50 mm²	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000	Unidad	EVENTO	1			49.700	49.700	-29%
1.20		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 70 mm²	Unidad	EVENTO	1			89.600	89.600	Unidad	EVENTO	1			63.616	63.616	-29%
1.21		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 120 mm²	Unidad	EVENTO	1			113.500	113.500	Unidad	EVENTO	1			80.585	80.585	-29%
1.22		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 150 mm²	Unidad	EVENTO	1			124.000	124.000	Unidad	EVENTO	1			88.040	88.040	-29%
1.23		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 185 mm²	Unidad	EVENTO	1			145.000	145.000	Unidad	EVENTO	1			102.950	102.950	-29%
1.24		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 240 mm²	Unidad	EVENTO	1			166.500	166.500	Unidad	EVENTO	1			118.215	118.215	-29%
2	72102201-002	CONDUCTORES	Unidad	EVENTO	1					Unidad	EVENTO	1					
2.1		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 240 mm²	Metros	EVENTO	1			728.000	728.000	Metros	EVENTO	1			516.880	516.880	-29%
2.2		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 185mm2	Metros	EVENTO	1			578.000	578.000	Metros	EVENTO	1			410.380	410.380	-29%
2.3		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 150mm2	Metros	EVENTO	1			536.000	536.000	Metros	EVENTO	1			380.560	380.560	-29%
2.4		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 120mm2	Unidad	EVENTO	1			466.000	466.000	Unidad	EVENTO	1			330.860	330.860	-29%
2.5		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 70mm2	Metros	EVENTO	1			374.000	374.000	Metros	EVENTO	1			265.540	265.540	-29%
2.6		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 50 mm²	Metros	EVENTO	1			286.000	286.000	Metros	EVENTO	1			203.060	203.060	-29%
2.7		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 35 mm²	Metros	EVENTO	1			222.000	222.000	Metros	EVENTO	1			157.620	157.620	-29%
2.8		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 25 mm²	Metros	EVENTO	1			197.500	197.500	Metros	EVENTO	1			139.870	139.870	-29%
2.9		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 16 mm²	Metros	EVENTO	1			169.000	169.000	Metros	EVENTO	1			119.990	119.990	-29%
2.10		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 10 mm²	Unidad	EVENTO	1			113.000	113.000	Unidad	EVENTO	1			80.230	80.230	-29%
2.11		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 6 mm²	Metros	EVENTO	1			100.500	100.500	Metros	EVENTO	1			71.355	71.355	-29%
2.12		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 4 mm²	Metros	EVENTO	1			72.600	72.600	Metros	EVENTO	1			51.546	51.546	-29%
2.13		Provisión, cambio y colocación de Conductor multifilar de 10 mm²	Metros	EJEMPLAR	1			111.600	111.600	Metros	EJEMPLAR	1			79.236	79.236	-29%
2.14		Provisión, cambio y colocación de Conductor multifilar de 6 mm²	Metros	EVENTO	1			89.400	89.400	Metros	EVENTO	1			63.474	63.474	-29%
2.15		Provisión, cambio y colocación de Conductor multifilar de 4 mm²	Metros	EVENTO	1			62.400	62.400	Metros	EVENTO	1			44.304	44.304	-29%
3	72102201-002	CABLECANALES DE PLASTICO	Unidad	EVENTO	1					Unidad	EVENTO	1					
3.1		Provisión, cambio y colocación de Cable canal de 20 x 30 mm	Metros	EVENTO	1			142.000	142.000	Metros	EVENTO	1			100.820	100.820	-29%
3.2		Provisión, cambio y colocación de Cable canal de 30 x 30 mm	Mes	EVENTO	1			164.000	164.000	Mes	EVENTO	1			116.440	116.440	-29%
3.3		Provisión, cambio y colocación de Cable canal de 40 x 60 mm	Metros	EVENTO	1			217.000	217.000	Metros	EVENTO	1			154.070	154.070	-29%
3.4		Provisión, cambio y colocación de Cable canal de 50 x 100 mm	Metros	EVENTO	1			324.000	324.000	Metros	EVENTO	1			230.040	230.040	-29%
4	72102201-002	BANCO DE CAPACITORES	Unidad	EVENTO	1					Unidad	EVENTO	1					
4.1		Gabinete Metálico 1200L900L35	Unidad	EVENTO	1			2.976.733	2.976.733	Unidad	EVENTO	1			2.113.480	2.113.480	-29%
4.2		A2 Disyuntor Caja Moldeada 3P 250A 25KA FJ0	Unidad	EVENTO	1			2.896.704	2.896.704	Unidad	EVENTO	1			2.056.660	2.056.660	-29%
4.3		Regulador Factor de Potencia 12 Etapas	Unidad	EVENTO	1			2.535.000	2.535.000	Unidad	EVENTO	1			1.799.850	1.799.850	-29%
4.4		S3 Transformador de Intensidad 400/5A M60G60	Unidad	EVENTO	1			772.233	772.233	Unidad	EVENTO	1			548.285	548.285	-29%
4.5		A2 Disyuntor Termo Dinamico 2P 006A 6KA SH202	Unidad	EVENTO	1			563.467	563.467	Unidad	EVENTO	1			400.040	400.040	-29%
4.6		A2 Disyuntor Termo Dinamico 3P 025A 6KA SH203	Unidad	EVENTO	1			702.567	702.567	Unidad	EVENTO	1			498.823	498.823	-29%
4.7		A2 Disyuntor Termo Dinamico 3P 032A 6KA SH203	Unidad	EVENTO	1			917.373	917.373	Unidad	EVENTO	1			651.335	651.335	-29%
4.8		A2 Disyuntor Termo Dinamico 3P 050A 6KA SH203	Unidad	EVENTO	1			794.625	794.625	Unidad	EVENTO	1			564.184	564.184	-29%
4.9		Contactor para Capacitor 12,5 KVAR 220VCA	Unidad	EVENTO	1			939.700	939.700	Unidad	EVENTO	1			667.187	667.187	-29%
4.10		Contactor para Capacitor 20 KVAR 220VCA	Unidad	EVENTO	1			1.474.367	1.474.367	Unidad	EVENTO	1			1.046.801	1.046.801	-29%
4.11		Condensador Trifasico 10 KVAR/400V	Unidad	EVENTO	1			623.033	623.033	Unidad	EVENTO	1			442.353	442.353	-29%
4.12		Condensador Trifasic 15 KVAR/400V	Unidad	EVENTO	1			1.222.867	1.222.867	Unidad	EVENTO	1			867.881	867.881	-29%
4.13		Condensador TriFask 20 KVAR/400V	Unidad	EVENTO	1			957.533	957.533	Unidad	EVENTO	1			679.848	679.848	-29%
4.14		Barra de Cobre 20MM x 05 MM (PQM)	Unidad	EVENTO	1			248.433	248.433	Unidad	EVENTO	1			176.387	176.387	-29%
4.15		Tilla para ventilador 204 MM x 204 MM	Unidad	EVENTO	1			260.673	260.673	Unidad	EVENTO	1			185.076	185.076	-29%
4.16		Aislador para Barra 400 A	Unidad	EVENTO	1			274.603	274.603	Unidad	EVENTO	1			194.968	194.968	-29%
								Precio Total	25.099.119						17.708.328	17.708.328	

Julio Orrego
Representante de la Coordinación Administrativa

Juan Vallena
Representante de la Coordinación Financiera

Alba Servín
Representante del Viceministro de Tributación

Fátima Guimaraes
Representante de la Unidad Requirente

Oscar A. Orué Ortiz
Presidente del Comité Permanente de Evaluación de Ofertas

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA con ID: 343576

Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 125.000.000 Máximo: 250.000.000 Abastecimiento simultáneo: No

PRECIOS REFERENCIALES										ONE AND COMPANY INFORMATICA Y SERVICIOS SA							
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	%
1	72102201-002	TERMINALES	Unidad	EVENTO	1					Unidad	EVENTO	1					
1.1		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 4 mm²	Unidad	EVENTO	1			25.180	25.180	Unidad	EVENTO	1			17.626	17.626	-30%
1.2		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 6 mm²	Unidad	EVENTO	1			37.964	37.964	Unidad	EVENTO	1			26.575	26.575	-30%
1.3		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 10 mm²	Unidad	EVENTO	1			40.536	40.536	Unidad	EVENTO	1			28.375	28.375	-30%
1.4		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 16 mm²	Unidad	EVENTO	1			49.764	49.764	Unidad	EVENTO	1			34.835	34.835	-30%
1.5		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 25 mm²	Unidad	EVENTO	1			46.612	46.612	Unidad	EVENTO	1			32.628	32.628	-30%
1.6		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 35 mm²	Unidad	EVENTO	1			63.090	63.090	Unidad	EVENTO	1			44.121	44.121	-30%
1.7		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 50 mm²	Unidad	EVENTO	1			67.500	67.500	Unidad	EVENTO	1			47.186	47.186	-30%
1.8		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 70 mm²	Unidad	EVENTO	1			89.650	89.650	Unidad	EVENTO	1			62.755	62.755	-30%
1.9		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 120 mm²	Unidad	EVENTO	1			108.500	108.500	Unidad	EVENTO	1			75.950	75.950	-30%
1.10		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 150 mm²	Unidad	EVENTO	1			122.000	122.000	Unidad	EVENTO	1			85.400	85.400	-30%
1.11		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 185 mm²	Unidad	EVENTO	1			141.000	141.000	Unidad	EVENTO	1			98.700	98.700	-30%
1.12		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 240 mm²	Unidad	EVENTO	1			157.500	157.500	Unidad	EVENTO	1			110.250	110.250	-30%
1.13		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 4 mm²	Unidad	EVENTO	1			25.200	25.200	Unidad	EVENTO	1			17.640	17.640	-30%
1.14		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 6 mm²	Unidad	EVENTO	1			38.200	38.200	Unidad	EVENTO	1			26.740	26.740	-30%
1.15		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 10 mm²	Unidad	EVENTO	1			41.824	41.824	Unidad	EVENTO	1			29.277	29.277	-30%
1.16		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 16 mm²	Unidad	EVENTO	1			50.730	50.730	Unidad	EVENTO	1			35.511	35.511	-30%
1.17		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 25 mm²	Unidad	EVENTO	1			48.300	48.300	Unidad	EVENTO	1			33.810	33.810	-30%
1.18		Provisión, cambio y colocación deTerminales de empalme de 35 mm²	Unidad	EVENTO	1			64.618	64.618	Unidad	EVENTO	1			45.233	45.233	-30%
1.19		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 50 mm²	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000	Unidad	EVENTO	1			49.000	49.000	-30%
1.20		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 70 mm²	Unidad	EVENTO	1			89.600	89.600	Unidad	EVENTO	1			62.720	62.720	-30%
1.21		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 120 mm²	Unidad	EVENTO	1			113.500	113.500	Unidad	EVENTO	1			79.450	79.450	-30%
1.22		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 150 mm²	Unidad	EVENTO	1			124.000	124.000	Unidad	EVENTO	1			86.800	86.800	-30%
1.23		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 185 mm²	Unidad	EVENTO	1			145.000	145.000	Unidad	EVENTO	1			101.500	101.500	-30%
1.24		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 240 mm²	Unidad	EVENTO	1			166.500	166.500	Unidad	EVENTO	1			116.550	116.550	-30%
2	72102201-002	CONDUCTORES	Unidad	EVENTO	1					Unidad	EVENTO	1					
2.1		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 240 mm²	Metros	EVENTO	1			728.000	728.000	Metros	EVENTO	1			509.600	509.600	-30%
2.2		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 185mm2	Metros	EVENTO	1			578.000	578.000	Metros	EVENTO	1			404.600	404.600	-30%
2.3		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 150mm2	Metros	EVENTO	1			536.000	536.000	Metros	EVENTO	1			375.200	375.200	-30%
2.4		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 120mm2	Unidad	EVENTO	1			466.000	466.000	Unidad	EVENTO	1			326.200	326.200	-30%
2.5		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 70mm2	Metros	EVENTO	1			374.000	374.000	Metros	EVENTO	1			261.800	261.800	-30%
2.6		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 50 mm²	Metros	EVENTO	1			286.000	286.000	Metros	EVENTO	1			200.200	200.200	-30%
2.7		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 35 mm²	Metros	EVENTO	1			222.000	222.000	Metros	EVENTO	1			155.400	155.400	-30%
2.8		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 25 mm²	Metros	EVENTO	1			197.500	197.500	Metros	EVENTO	1			138.250	138.250	-30%
2.9		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 16 mm²	Metros	EVENTO	1			169.000	169.000	Metros	EVENTO	1			118.300	118.300	-30%
2.10		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 10 mm²	Unidad	EVENTO	1			113.000	113.000	Unidad	EVENTO	1			79.100	79.100	-30%
2.11		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 6 mm²	Metros	EVENTO	1			100.500	100.500	Metros	EVENTO	1			70.350	70.350	-30%
2.12		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 4 mm²	Metros	EVENTO	1			72.600	72.600	Metros	EVENTO	1			50.820	50.820	-30%
2.13		Provisión, cambio y colocación de Conductor multifilar de 10 mm²	Metros	EJEMPLAR	1			111.600	111.600	Metros	EJEMPLAR	1			78.120	78.120	-30%
2.14		Provisión, cambio y colocación de Conductor multifilar de 6 mm²	Metros	EVENTO	1			89.400	89.400	Metros	EVENTO	1			62.580	62.580	-30%
2.15		Provisión, cambio y colocación de Conductor multifilar de 4 mm²	Metros	EVENTO	1			62.400	62.400	Metros	EVENTO	1			43.680	43.680	-30%
3	72102201-002	CABLECANALES DE PLASTICO	Unidad	EVENTO	1					Unidad	EVENTO	1				-	
3.1		Provisión, cambio y colocación de Cable canal de 20 x 10 mm	Metros	EVENTO	1			142.000	142.000	Metros	EVENTO	1			99.400	99.400	-30%
3.2		Provisión, cambio y colocación de Cable canal de 30 x 30 mm	Mts	EVENTO	1			164.000	164.000	Mts	EVENTO	1			114.800	114.800	-30%
3.3		Provisión, cambio y colocación de Cable canal de 40 x 60 mm	Metros	EVENTO	1			217.000	217.000	Metros	EVENTO	1			151.900	151.900	-30%
3.4		Provisión, cambio y colocación de Cable canal de 50 x 100 mm	Metros	EVENTO	1			324.000	324.000	Metros	EVENTO	1			226.800	226.800	-30%
4	72102201-002	BANCO DE CAPACITORES	Unidad	EVENTO	1					Unidad	EVENTO	1				-	
4.1		Gabinete Metalico 1200X800X35	Unidad	EVENTO	1			2.976.733	2.976.733	Unidad	EVENTO	1			2.083.713	2.083.713	-30%
4.2		A2 Disyuntor Caja Moldeada 3P 250A 25KA F(D)	Unidad	EVENTO	1			2.896.704	2.896.704	Unidad	EVENTO	1			2.027.693	2.027.693	-30%
4.3		Regulador Factor de Potencia 12 Etapas	Unidad	EVENTO	1			2.535.000	2.535.000	Unidad	EVENTO	1			1.774.500	1.774.500	-30%
4.4		S3 Transformador de Intensidad 400/5A MSC80	Unidad	EVENTO	1			772.233	772.233	Unidad	EVENTO	1			540.563	540.563	-30%
4.5		A2 Disyuntor Termo Dinamico 3P 006A 6KA SH202	Unidad	EVENTO	1			563.467	563.467	Unidad	EVENTO	1			394.427	394.427	-30%
4.6		A2 Disyuntor Termo Dinamico 3P 025A 6KA SH203	Unidad	EVENTO	1			702.567	702.567	Unidad	EVENTO	1			491.797	491.797	-30%
4.7		A2 Disyuntor Termo Dinamico 3P 032A 6KA SH203	Unidad	EVENTO	1			917.373	917.373	Unidad	EVENTO	1			642.161	642.161	-30%
4.8		A2 Disyuntor Termo Dinamico 3P 050A 6KA SH203	Unidad	EVENTO	1			794.625	794.625	Unidad	EVENTO	1			556.238	556.238	-30%
4.9		Contactor para Capacitor 12,5 KVAR 220VCA	Unidad	EVENTO	1			939.700	939.700	Unidad	EVENTO	1			657.790	657.790	-30%
4.10		Contactor para Capacitor 20 KVAR 220VCA	Unidad	EVENTO	1			1.474.367	1.474.367	Unidad	EVENTO	1			1.032.057	1.032.057	-30%
4.11		Condensador Trifasico 10 KVAR/400V	Unidad	EVENTO	1			623.033	623.033	Unidad	EVENTO	1			436.123	436.123	-30%
4.12		Condensador Trifasic 15 KVAR/400V	Unidad	EVENTO	1			1.222.367	1.222.367	Unidad	EVENTO	1			855.657	855.657	-30%
4.13		Condensador Trifasic 20 KVAR/400V	Unidad	EVENTO	1			957.533	957.533	Unidad	EVENTO	1			670.273	670.273	-30%
4.14		Barra de Cobre 20x[illegible]	Unidad	EVENTO	1			248.433	248.433	Unidad	EVENTO	1			173.903	173.903	-30%
4.15		Filtro para Ventilador 204 MM X 204 MM	Unidad	EVENTO	1			260.673	260.673	Unidad	EVENTO	1			182.471	182.471	-30%
4.16		Aislador para Barra 400 A	Unidad	EVENTO	1			274.603	274.603	Unidad	EVENTO	1			192.222	192.222	-30%
								Precio Total	25.036.219			TOTAL			17.527.320	17.527.320	

Julio Orrego
Representante de la Coordinación Administrativa

Juan Vallena
Representante de la Coordinación Financiera

Alfa Servín
Representante del Viceministro de Tributación

Fátima Guimaraes
Representante de la Unidad Requirente

Oscar A. Oruê Ortiz
Presidente del Comité Permanente de Evaluación de Ofertas

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA con ID: 342576

Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 125.000.000 Máximo: 250.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

PRECIOS REFERENCIALES										AYALA PERDOMO INGENIERIA DE VICTOR AYALA PERDOMO							
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	%
1	72302201-002	TERMINALES	Unidad	EVENTO	1					Unidad	EVENTO	1					
1.1		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 4 mm²	Unidad	EVENTO	1			25.180	25.180	Unidad	EVENTO	1			25.000	25.000	-1%
1.2		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 6 mm²	Unidad	EVENTO	1			37.964	37.964	Unidad	EVENTO	1			27.000	27.000	-29%
1.3		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 10 mm²	Unidad	EVENTO	1			40.536	40.536	Unidad	EVENTO	1			29.000	29.000	-28%
1.4		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 16 mm²	Unidad	EVENTO	1			49.784	49.784	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000	-30%
1.5		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 25 mm²	Unidad	EVENTO	1			46.612	46.612	Unidad	EVENTO	1			33.000	33.000	-29%
1.6		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 35 mm²	Unidad	EVENTO	1			63.090	63.090	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000	11%
1.7		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 50 mm²	Unidad	EVENTO	1			67.500	67.500	Unidad	EVENTO	1			80.000	80.000	19%
1.8		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 70 mm²	Unidad	EVENTO	1			89.650	89.650	Unidad	EVENTO	1			100.000	100.000	12%
1.9		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 120 mm²	Unidad	EVENTO	1			108.500	108.500	Unidad	EVENTO	1			130.000	130.000	20%
1.10		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 150 mm²	Unidad	EVENTO	1			122.000	122.000	Unidad	EVENTO	1			145.000	145.000	19%
1.11		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 185 mm²	Unidad	EVENTO	1			141.000	141.000	Unidad	EVENTO	1			165.000	165.000	17%
1.12		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 240 mm²	Unidad	EVENTO	1			157.500	157.500	Unidad	EVENTO	1			185.000	185.000	17%
1.13		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 4 mm²	Unidad	EVENTO	1			25.200	25.200	Unidad	EVENTO	1			25.000	25.000	-1%
1.14		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 6 mm²	Unidad	EVENTO	1			38.200	38.200	Unidad	EVENTO	1			27.000	27.000	-29%
1.15		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 10 mm²	Unidad	EVENTO	1			41.824	41.824	Unidad	EVENTO	1			29.000	29.000	-31%
1.16		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 16 mm²	Unidad	EVENTO	1			50.730	50.730	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000	-31%
1.17		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 25 mm²	Unidad	EVENTO	1			48.900	48.900	Unidad	EVENTO	1			33.000	33.000	-32%
1.18		Provisión, cambio y colocación deTerminales de empalme de 35 mm²	Unidad	EVENTO	1			64.618	64.618	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000	8%
1.19		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 50 mm²	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000	Unidad	EVENTO	1			80.000	80.000	14%
1.20		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 70 mm²	Unidad	EVENTO	1			89.600	89.600	Unidad	EVENTO	1			100.000	100.000	12%
1.21		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 120 mm²	Unidad	EVENTO	1			113.500	113.500	Unidad	EVENTO	1			130.000	130.000	15%
1.22		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 150 mm²	Unidad	EVENTO	1			124.000	124.000	Unidad	EVENTO	1			145.000	145.000	17%
1.23		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 185 mm²	Unidad	EVENTO	1			145.000	145.000	Unidad	EVENTO	1			165.000	165.000	14%
1.24		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 240 mm²	Unidad	EVENTO	1			166.500	166.500	Unidad	EVENTO	1			185.000	185.000	11%
2	72302201-002	CONDUCTORES	Unidad	EVENTO	1					Unidad	EVENTO	1					
2.1		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 240 mm²	Metros	EVENTO	1			728.000	728.000	Metros	EVENTO	1			509.600	509.600	-30%
2.2		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 185mm2	Metros	EVENTO	1			578.000	578.000	Metros	EVENTO	1			404.600	404.600	-30%
2.3		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 150mm2	Metros	EVENTO	1			536.000	536.000	Metros	EVENTO	1			375.200	375.200	-30%
2.4		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 120mm2	Unidad	EVENTO	1			466.000	466.000	Unidad	EVENTO	1			326.200	326.200	-30%
2.5		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 70mm2	Metros	EVENTO	1			374.000	374.000	Metros	EVENTO	1			261.800	261.800	-30%
2.6		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 50 mm²	Metros	EVENTO	1			286.000	286.000	Metros	EVENTO	1			200.200	200.200	-30%
2.7		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 35 mm²	Metros	EVENTO	1			222.000	222.000	Metros	EVENTO	1			155.400	155.400	-30%
2.8		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 25 mm²	Metros	EVENTO	1			197.500	197.500	Metros	EVENTO	1			138.250	138.250	-30%
2.9		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 16 mm²	Metros	EVENTO	1			169.000	169.000	Metros	EVENTO	1			118.300	118.300	-30%
2.10		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 10 mm²	Unidad	EVENTO	1			113.000	113.000	Unidad	EVENTO	1			79.100	79.100	-30%
2.11		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 6 mm²	Metros	EVENTO	1			100.500	100.500	Metros	EVENTO	1			70.350	70.350	-30%
2.12		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 4 mm²	Metros	EVENTO	1			72.600	72.600	Metros	EVENTO	1			50.820	50.820	-30%
2.13		Provisión, cambio y colocación de Conductor multifilar de 10 mm²	Metros	EJEMPLAR	1			111.600	111.600	Metros	EJEMPLAR	1			78.120	78.120	-30%
2.14		Provisión, cambio y colocación de Conductor multifilar de 6 mm²	Metros	EVENTO	1			89.400	89.400	Metros	EVENTO	1			62.580	62.580	-30%
2.15		Provisión, cambio y colocación de Conductor multifilar de 4 mm²	Metros	EVENTO	1			62.400	62.400	Metros	EVENTO	1			43.680	43.680	-30%
3	72302201-002	CABLECANALES DE PLASTICO	Unidad	EVENTO	1					Unidad	EVENTO	1					
3.1		Provisión, cambio y colocación de Cable canal de 30 x 30 mm	Metros	EVENTO	1			142.000	142.000	Metros	EVENTO	1			99.400	99.400	-30%
3.2		Provisión, cambio y colocación de Cable canal de 30 x 30 mm	Mes	EVENTO	1			184.000	184.000	Mes	EVENTO	1			134.800	134.800	-30%
3.3		Provisión, cambio y colocación de Cable canal de 40 x 60 mm	Metros	EVENTO	1			217.000	217.000	Metros	EVENTO	1			151.900	151.900	-30%
3.4		Provisión, cambio y colocación de Cable canal de 50 x 100 mm	Metros	EVENTO	1			324.000	324.000	Metros	EVENTO	1			226.800	226.800	-30%
4	72302201-002	BANCO DE CAPACITORES	Unidad	EVENTO	1					Unidad	EVENTO	1					
4.1		Gabinete Metalico 1200X800X5	Unidad	EVENTO	1			2.976.733	2.976.733	Unidad	EVENTO	1			950.000	950.000	-68%
4.2		A2 Disyuntor Caja Moldeada 3P 250A 25KA FUD	Unidad	EVENTO	1			2.896.704	2.896.704	Unidad	EVENTO	1			2.027.700	2.027.700	-30%
4.3		Regulador Factor de Potencia 12 Etapas	Unidad	EVENTO	1			2.535.000	2.535.000	Unidad	EVENTO	1			1.770.500	1.770.500	-30%
4.4		S3 Transformador de Intensidad 400/5A MS200	Unidad	EVENTO	1			772.233	772.233	Unidad	EVENTO	1			540.600	540.600	-30%
4.5		A2 Disyuntor Termo Dinamico 2P 006A 6kA SH202	Unidad	EVENTO	1			563.467	563.467	Unidad	EVENTO	1			395.000	395.000	-30%
4.6		A2 Disyuntor Termo Dinamico 3P 025A 6kA SH203	Unidad	EVENTO	1			702.567	702.567	Unidad	EVENTO	1			492.000	492.000	-30%
4.7		A2 Disyuntor Termo Dinamico 3P 032A 6kA SH203	Unidad	EVENTO	1			917.373	917.373	Unidad	EVENTO	1			645.000	645.000	-30%
4.8		A2 Disyuntor Termo Dinamico 3P 050A 6kA SH203	Unidad	EVENTO	1			794.625	794.625	Unidad	EVENTO	1			557.000	557.000	-30%
4.9		Contactor para Capacitor 12,5 KVAR 220VCA	Unidad	EVENTO	1			939.700	939.700	Unidad	EVENTO	1			450.000	450.000	-52%
4.10		Contactor para Capacitor 20 KVAR 220VCA	Unidad	EVENTO	1			1.474.367	1.474.367	Unidad	EVENTO	1			500.000	500.000	-66%
4.11		Condensador Trifasico 10 KVAR/400V	Unidad	EVENTO	1			623.033	623.033	Unidad	EVENTO	1			350.000	350.000	-44%
4.12		Condensador Trifasic 15 KVAR/400V	Unidad	EVENTO	1			1.222.367	1.222.367	Unidad	EVENTO	1			500.000	500.000	-59%
4.13		Condensador Trifase 20 KVAR/400V	Unidad	EVENTO	1			957.533	957.533	Unidad	EVENTO	1			550.000	550.000	-43%
4.14		Barra de Cobre 20MM X 05 MM (P/EM)	Unidad	EVENTO	1			248.433	248.433	Unidad	EVENTO	1			174.000	174.000	-30%
4.15		Filtro Tipo Ventilador 204 MM X 204 MM	Unidad	EVENTO	1			260.673	260.673	Unidad	EVENTO	1			183.000	183.000	-30%
4.16		Afiador para Barra 400 A	Unidad	EVENTO	1			274.603	274.603	Unidad	EVENTO	1			193.000	193.000	-30%
								Precio Total	25.039.119			TOTAL				15.792.900	15.792.900

Julio Orrego
Representante de la Coordinación Administrativa

Juan Vallena
Representante de la Coordinación Financiera

Alba Servín
Representante del Viceministro de Tributación

Fátima Guimaraes
Representante de la Unidad Requirente

Oscar A. Orué Ortiz
Presidente del Comité Permanente de Evaluación de Ofertas

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA con ID: 348578

Concurso Abierto por Monto Mínimo: 125.000.000 Máximo: 250.000.000 , Abastecimiento Ininterrumpido: No

PRECIOS REFERENCIALES										CCT INGENIERIA DE JOSE BORDENAVE							
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	%
1	72103201-002	TERMINALES	Unidad	EVENTO	1					Unidad	EVENTO	1					
1.1		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 4 mm²	Unidad	EVENTO	1			25.180	25.180	Unidad	EVENTO	1			22.662	22.662	-10%
1.2		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 6 mm²	Unidad	EVENTO	1			37.964	37.964	Unidad	EVENTO	1			34.168	34.168	-10%
1.3		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 10 mm²	Unidad	EVENTO	1			40.536	40.536	Unidad	EVENTO	1			36.482	36.482	-10%
1.4		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 16 mm²	Unidad	EVENTO	1			49.764	49.764	Unidad	EVENTO	1			44.788	44.788	-10%
1.5		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 25 mm²	Unidad	EVENTO	1			46.612	46.612	Unidad	EVENTO	1			41.951	41.951	-10%
1.6		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 35 mm²	Unidad	EVENTO	1			63.030	63.030	Unidad	EVENTO	1			56.727	56.727	-10%
1.7		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 50 mm²	Unidad	EVENTO	1			67.500	67.500	Unidad	EVENTO	1			60.750	60.750	-10%
1.8		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 70 mm²	Unidad	EVENTO	1			89.650	89.650	Unidad	EVENTO	1			80.685	80.685	-10%
1.9		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 120 mm²	Unidad	EVENTO	1			108.500	108.500	Unidad	EVENTO	1			97.650	97.650	-10%
1.10		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 150 mm²	Unidad	EVENTO	1			122.000	122.000	Unidad	EVENTO	1			109.800	109.800	-10%
1.11		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 185 mm²	Unidad	EVENTO	1			141.000	141.000	Unidad	EVENTO	1			126.900	126.900	-10%
1.12		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 240 mm²	Unidad	EVENTO	1			157.500	157.500	Unidad	EVENTO	1			141.750	141.750	-10%
1.13		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 4 mm²	Unidad	EVENTO	1			25.200	25.200	Unidad	EVENTO	1			22.680	22.680	-10%
1.14		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 6 mm²	Unidad	EVENTO	1			38.200	38.200	Unidad	EVENTO	1			34.380	34.380	-10%
1.15		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 10 mm²	Unidad	EVENTO	1			41.824	41.824	Unidad	EVENTO	1			37.642	37.642	-10%
1.16		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 16 mm²	Unidad	EVENTO	1			50.730	50.730	Unidad	EVENTO	1			45.657	45.657	-10%
1.17		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 25 mm²	Unidad	EVENTO	1			48.300	48.300	Unidad	EVENTO	1			43.470	43.470	-10%
1.18		Provisión, cambio y colocación deTerminales de empalme de 35 mm²	Unidad	EVENTO	1			64.618	64.618	Unidad	EVENTO	1			58.156	58.156	-10%
1.19		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 50 mm²	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000	Unidad	EVENTO	1			63.000	63.000	-10%
1.20		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 70 mm²	Unidad	EVENTO	1			89.600	89.600	Unidad	EVENTO	1			80.640	80.640	-10%
1.21		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 120 mm²	Unidad	EVENTO	1			113.500	113.500	Unidad	EVENTO	1			102.150	102.150	-10%
1.22		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 150 mm²	Unidad	EVENTO	1			124.000	124.000	Unidad	EVENTO	1			111.600	111.600	-10%
1.23		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 185 mm²	Unidad	EVENTO	1			145.000	145.000	Unidad	EVENTO	1			130.500	130.500	-10%
1.24		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 240 mm²	Unidad	EVENTO	1			166.500	166.500	Unidad	EVENTO	1			149.850	149.850	-10%
2	72302201-002	CONDUCTORES	Unidad	EVENTO	1					Unidad	EVENTO	1					
2.1		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 240 mm²	Metros	EVENTO	1			728.000	728.000	Metros	EVENTO	1			655.200	655.200	-10%
2.2		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 185mm2	Metros	EVENTO	1			578.000	578.000	Metros	EVENTO	1			520.200	520.200	-10%
2.3		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 150mm2	Metros	EVENTO	1			536.000	536.000	Metros	EVENTO	1			482.400	482.400	-10%
2.4		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 120mm2	Unidad	EVENTO	1			466.000	466.000	Unidad	EVENTO	1			419.400	419.400	-10%
2.5		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 70mm2	Metros	EVENTO	1			374.000	374.000	Metros	EVENTO	1			336.600	336.600	-10%
2.6		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 50 mm²	Metros	EVENTO	1			286.000	286.000	Metros	EVENTO	1			257.400	257.400	-10%
2.7		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 35 mm²	Metros	EVENTO	1			222.000	222.000	Metros	EVENTO	1			199.800	199.800	-10%
2.8		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 25 mm²	Metros	EVENTO	1			197.500	197.500	Metros	EVENTO	1			177.750	177.750	-10%
2.9		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 16 mm²	Metros	EVENTO	1			169.000	169.000	Metros	EVENTO	1			152.100	152.100	-10%
2.10		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 10 mm²	Unidad	EVENTO	1			113.000	113.000	Unidad	EVENTO	1			101.700	101.700	-10%
2.11		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 6 mm²	Metros	EVENTO	1			100.500	100.500	Metros	EVENTO	1			90.450	90.450	-10%
2.12		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 4 mm²	Metros	EVENTO	1			72.600	72.600	Metros	EVENTO	1			65.340	65.340	-10%
2.13		Provisión, cambio y colocación de Conductor multifilar de 10 mm²	Metros	EJEMPLAR	1			111.600	111.600	Metros	EJEMPLAR	1			100.440	100.440	-10%
2.14		Provisión, cambio y colocación de Conductor multifilar de 6 mm²	Metros	EVENTO	1			89.400	89.400	Metros	EVENTO	1			80.460	80.460	-10%
2.15		Provisión, cambio y colocación de Conductor multifilar de 4 mm²	Metros	EVENTO	1			62.400	62.400	Metros	EVENTO	1			56.160	56.160	-10%
3	72102201-002	CABLECANALES DE PLASTICO	Unidad	EVENTO	1					Unidad	EVENTO	1					
3.1		Provisión, cambio y colocación de Cable canal de 20 x 10 mm	Metros	EVENTO	1			142.000	142.000	Metros	EVENTO	1			127.800	127.800	-10%
3.2		Provisión, cambio y colocación de Cable canal de 30 x 30 mm	Mes	EVENTO	1			164.000	164.000	Mes	EVENTO	1			147.600	147.600	-10%
3.3		Provisión, cambio y colocación de Cable canal de 40 x 60 mm	Metros	EVENTO	1			217.000	217.000	Metros	EVENTO	1			195.300	195.300	-10%
3.4		Provisión, cambio y colocación de Cable canal de 50 x 100 mm	Metros	EVENTO	1			324.000	324.000	Metros	EVENTO	1			291.600	291.600	-10%
4	72102201-002	BANCO DE CAPACITORES	Unidad	EVENTO	1					Unidad	EVENTO	1					
4.1		Gabinete Metalico 120X0,8X40,35	Unidad	EVENTO	1			2.976.733	2.976.733	Unidad	EVENTO	1			2.679.060	2.679.060	-10%
4.2		A2 Disyuntor Caja Moldeada 3P 250A 25KA FIJO	Unidad	EVENTO	1			2.896.704	2.896.704	Unidad	EVENTO	1			2.607.034	2.607.034	-10%
4.3		Regulador Factor de Potencia 12 Etapas	Unidad	EVENTO	1			2.535.000	2.535.000	Unidad	EVENTO	1			2.281.500	2.281.500	-10%
4.4		S3 Transformador de Intensidad 400/5A M5/0B0	Unidad	EVENTO	1			772.233	772.233	Unidad	EVENTO	1			695.010	695.010	-10%
4.5		A2 Disyuntor Termo Dinamico 3P 006A 6KA SH202	Unidad	EVENTO	1			563.467	563.467	Unidad	EVENTO	1			507.120	507.120	-10%
4.6		A2 Disyuntor Termo Dinamico 3P 025A 6KA SH203	Unidad	EVENTO	1			702.567	702.567	Unidad	EVENTO	1			632.310	632.310	-10%
4.7		A2 Disyuntor Termo Dinamico 3P 032A 6KA SH203	Unidad	EVENTO	1			917.373	917.373	Unidad	EVENTO	1			825.636	825.636	-10%
4.8		A2 Disyuntor Termo Dinamico 3P 050A 6KA SH203	Unidad	EVENTO	1			794.625	794.625	Unidad	EVENTO	1			715.163	715.163	-10%
4.9		Contactor para Capacitor 12,5 KVAR 220VCA	Unidad	EVENTO	1			939.700	939.700	Unidad	EVENTO	1			845.730	845.730	-10%
4.10		Contactor para Capacitor 20 KVAR 220VCA	Unidad	EVENTO	1			1.474.967	1.474.967	Unidad	EVENTO	1			1.326.930	1.326.930	-10%
4.11		Condensador Trifasico 10 KVAR/400V	Unidad	EVENTO	1			623.033	623.033	Unidad	EVENTO	1			560.730	560.730	-10%
4.12		Condensador Trifasic 15 KVAR/400V	Unidad	EVENTO	1			1.222.367	1.222.367	Unidad	EVENTO	1			1.100.130	1.100.130	-10%
4.13		Condensador Trifasic 20 KVAR/400V	Unidad	EVENTO	1			957.533	957.533	Unidad	EVENTO	1			861.780	861.780	-10%
4.14		Barra de cobre 20MM X 05 MM (F/CM)	Unidad	EVENTO	1			248.433	248.433	Unidad	EVENTO	1			223.590	223.590	-10%
4.15		Filtro para ventilador 204 MM X 204 MM	Unidad	EVENTO	1			260.673	260.673	Unidad	EVENTO	1			234.606	234.606	-10%
4.16		Ventilador para Barra 400 A	Unidad	EVENTO	1			274.603	274.603	Unidad	EVENTO	1			247.143	247.143	-10%
								Precio Total	25.028.119						22.535.210	22.535.210	

Julio Jerez
Representante de la Coordinación Administrativa

Juan Vallena
Representante de la Coordinación Financiera

Alba Sorda
Representante del Viceministro de Tributación

Fátima Guimaraes
Representante de la Unidad Requirente

Oscar A. Oruó Ortiz
Presidente del Comité Permanente de Evaluación de Ofertas

TETÃ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

Nombre del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA con ID: 343576

Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 125.000.000 Máximo: 250.000.000 ; Abastecimiento simultaneo: No

PRECIOS REFERENCIALES										CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES DE CARLOS PERALES							
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	%
1	72102201-002	TERMINALES	Unidad	EVENTO	1					Unidad	EVENTO	1					
1.1		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 4 mm²	Unidad	EVENTO	1			25.180	25.180	Unidad	EVENTO	1			5.000	5.000	-80%
1.2		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 6 mm²	Unidad	EVENTO	1			37.964	37.964	Unidad	EVENTO	1			7.000	7.000	-82%
1.3		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 10 mm²	Unidad	EVENTO	1			40.536	40.536	Unidad	EVENTO	1			8.000	8.000	-80%
1.4		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 16 mm²	Unidad	EVENTO	1			49.764	49.764	Unidad	EVENTO	1			10.000	10.000	-80%
1.5		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 25 mm²	Unidad	EVENTO	1			46.612	46.612	Unidad	EVENTO	1			12.000	12.000	-74%
1.6		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 35 mm²	Unidad	EVENTO	1			63.030	63.030	Unidad	EVENTO	1			17.000	17.000	-73%
1.7		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 50 mm²	Unidad	EVENTO	1			67.500	67.500	Unidad	EVENTO	1			23.000	23.000	-66%
1.8		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 70 mm²	Unidad	EVENTO	1			89.650	89.650	Unidad	EVENTO	1			28.000	28.000	-69%
1.9		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 120 mm²	Unidad	EVENTO	1			108.500	108.500	Unidad	EVENTO	1			31.000	31.000	-71%
1.10		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 150 mm²	Unidad	EVENTO	1			122.000	122.000	Unidad	EVENTO	1			50.000	50.000	-59%
1.11		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 185 mm²	Unidad	EVENTO	1			141.000	141.000	Unidad	EVENTO	1			68.000	68.000	-52%
1.12		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 240 mm²	Unidad	EVENTO	1			157.500	157.500	Unidad	EVENTO	1			77.000	77.000	-51%
1.13		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 4 mm²	Unidad	EVENTO	1			25.200	25.200	Unidad	EVENTO	1			5.000	5.000	-80%
1.14		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 6 mm²	Unidad	EVENTO	1			38.200	38.200	Unidad	EVENTO	1			7.000	7.000	-82%
1.15		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 10 mm²	Unidad	EVENTO	1			41.824	41.824	Unidad	EVENTO	1			8.000	8.000	-81%
1.16		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 16 mm²	Unidad	EVENTO	1			50.730	50.730	Unidad	EVENTO	1			12.000	12.000	-76%
1.17		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 25 mm²	Unidad	EVENTO	1			48.900	48.900	Unidad	EVENTO	1			14.000	14.000	-71%
1.18		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 35 mm²	Unidad	EVENTO	1			64.638	64.638	Unidad	EVENTO	1			18.000	18.000	-72%
1.19		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 50 mm²	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000	Unidad	EVENTO	1			23.000	23.000	-67%
1.20		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 70 mm²	Unidad	EVENTO	1			89.600	89.600	Unidad	EVENTO	1			28.000	28.000	-69%
1.21		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 120 mm²	Unidad	EVENTO	1			113.500	113.500	Unidad	EVENTO	1			49.000	49.000	-57%
1.22		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 150 mm²	Unidad	EVENTO	1			124.000	124.000	Unidad	EVENTO	1			60.000	60.000	-52%
1.23		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 185 mm²	Unidad	EVENTO	1			145.000	145.000	Unidad	EVENTO	1			69.000	69.000	-52%
1.24		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 240 mm²	Unidad	EVENTO	1			166.500	166.500	Unidad	EVENTO	1			79.000	79.000	-53%
2	72102203-002	CONDUCTORES	Unidad	EVENTO	1					Unidad	EVENTO	1				-	
2.1		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 240 mm²	Metros	EVENTO	1			728.000	728.000	Metros	EVENTO	1			400.400	400.400	-45%
2.2		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 185mm2	Metros	EVENTO	1			578.000	578.000	Metros	EVENTO	1			317.900	317.900	-45%
2.3		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 150mm2	Metros	EVENTO	1			536.000	536.000	Metros	EVENTO	1			294.800	294.800	-45%
2.4		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 120mm2	Unidad	EVENTO	1			466.000	466.000	Unidad	EVENTO	1			256.300	256.300	-45%
2.5		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 70mm2	Metros	EVENTO	1			374.000	374.000	Metros	EVENTO	1			205.700	205.700	-45%
2.6		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 50 mm²	Metros	EVENTO	1			286.000	286.000	Metros	EVENTO	1			157.300	157.300	-45%
2.7		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 35 mm²	Metros	EVENTO	1			222.000	222.000	Metros	EVENTO	1			122.100	122.100	-45%
2.8		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 25 mm²	Metros	EVENTO	1			197.500	197.500	Metros	EVENTO	1			108.600	108.600	-45%
2.9		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 16 mm²	Metros	EVENTO	1			169.000	169.000	Metros	EVENTO	1			92.950	92.950	-45%
2.10		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 10 mm²	Unidad	EVENTO	1			113.000	113.000	Unidad	EVENTO	1			62.150	62.150	-45%
2.11		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 6 mm²	Metros	EVENTO	1			100.500	100.500	Metros	EVENTO	1			55.250	55.250	-45%
2.12		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 4 mm²	Metros	EVENTO	1			72.600	72.600	Metros	EVENTO	1			39.930	39.930	-45%
2.13		Provisión, cambio y colocación de Conductor multifilar de 10 mm²	Metros	EJEMPLAR	1			111.600	111.600	Metros	EJEMPLAR	1			61.380	61.380	-45%
2.14		Provisión, cambio y colocación de Conductor multifilar de 6 mm²	Metros	EVENTO	1			89.400	89.400	Metros	EVENTO	1			49.150	49.150	-45%
2.15		Provisión, cambio y colocación de Conductor multifilar de 4 mm²	Metros	EVENTO	1			62.400	62.400	Metros	EVENTO	1			34.300	34.300	-45%
3	72102203-002	CABLECANALES DE PLASTICO	Unidad	EVENTO	1					Unidad	EVENTO	1				-	
3.1		Provisión, cambio y colocación de Cable canal de 20 x 30 mm	Metros	EVENTO	1			142.000	142.000	Metros	EVENTO	1			78.100	78.100	-45%
3.2		Provisión, cambio y colocación de Cable canal de 30 x 30 mm	Mes	EVENTO	1			164.000	164.000	Mes	EVENTO	1			90.200	90.200	-45%
3.3		Provisión, cambio y colocación de Cable canal de 40 x 60 mm	Metros	EVENTO	1			217.000	217.000	Metros	EVENTO	1			119.350	119.350	-45%
3.4		Provisión, cambio y colocación de Cable canal de 50 x 100 mm	Metros	EVENTO	1			324.000	324.000	Metros	EVENTO	1			178.200	178.200	-45%
4	72102203-002	BANCO DE CAPACITORES	Unidad	EVENTO	1					Unidad	EVENTO	1				-	
4.1		Gabinete Metalico 120KG,80KG,35	Unidad	EVENTO	1			2.976.733	2.976.733	Unidad	EVENTO	1			2.083.750	2.083.750	-30%
4.2		A2 Disyuntor Caja Moldeada 3P 250A 25KA FIJO	Unidad	EVENTO	1			2.896.704	2.896.704	Unidad	EVENTO	1			2.027.700	2.027.700	-30%
4.3		Regulador Factor de Potencia 12 Etapas	Unidad	EVENTO	1			2.535.000	2.535.000	Unidad	EVENTO	1			1.774.500	1.774.500	-30%
4.4		33 Transformador de Intensidad 400/5A MEDIDO	Unidad	EVENTO	1			772.233	772.233	Unidad	EVENTO	1			250.000	250.000	-68%
4.5		A2 Disyuntor Termo Dinamico 3P 006A 6KA SHJ02	Unidad	EVENTO	1			563.467	563.467	Unidad	EVENTO	1			394.450	394.450	-30%
4.6		A2 Disyuntor Termo Dinamico 3P 025A 6KA SHJ03	Unidad	EVENTO	1			702.567	702.567	Unidad	EVENTO	1			491.800	491.800	-30%
4.7		A2 Disyuntor Termo Dinamico 3P 012A 6KA SHJ03	Unidad	EVENTO	1			917.373	917.373	Unidad	EVENTO	1			642.200	642.200	-30%
4.8		A2 Disyuntor Termo Dinamico 3P 050A 6KA SHJ03	Unidad	EVENTO	1			794.625	794.625	Unidad	EVENTO	1			556.250	556.250	-30%
4.9		Contactor para Capacitor 12,5 KVAR 220VCA	Unidad	EVENTO	1			939.700	939.700	Unidad	EVENTO	1			657.790	657.790	-30%
4.10		Contactor para Capacitor 20 KVAR 220VCA	Unidad	EVENTO	1			1.474.367	1.474.367	Unidad	EVENTO	1			1.032.100	1.032.100	-30%
4.11		Condensador Trifasic 10 KVAR/400V	Unidad	EVENTO	1			623.033	623.033	Unidad	EVENTO	1			436.150	436.150	-30%
4.12		Condensador Trifasic 15 KVAR/400V	Unidad	EVENTO	1			1.222.367	1.222.367	Unidad	EVENTO	1			855.700	855.700	-30%
4.13		Condensador Trifasic 20 KVAR/400V	Unidad	EVENTO	1			957.533	957.533	Unidad	EVENTO	1			670.300	670.300	-30%
4.14		Barra de Cobre 30MM X 05 MM (P/CM)	Unidad	EVENTO	1			248.433	248.433	Unidad	EVENTO	1			173.950	173.950	-30%
4.15		Tipo para Ventilador 204 MM X 204 MM	Unidad	EVENTO	1			260.573	260.573	Unidad	EVENTO	1			182.500	182.500	-30%
4.16		Aislador para Barra 400 A	Unidad	EVENTO	1			274.603	274.603	Unidad	EVENTO	1			110.000	110.000	-60%
								Precio Total	25.038.119						15.771.200	15.771.200	

Julio Orrego
Representante de la Coordinación Administrativa

Juan Vallena
Representante de la Coordinación Financiera

Alba Servín
Representante del Viceministro de Tributación

Fátima Guimaraes
Representante de la Unidad Requirente

Oscar A. Orué Ortiz
Presidente del Comité Permanente de Evaluación de Ofertas

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA con ID: 343576

Contrato Abierto: por Monto Mínimo: 125.000.000 Máximo: 250.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

		PRECIOS REFERENCIALES								N&F INGENIERIA DE YANINA NOTARIO							
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	%
1	72102201-002	TERMINALES	Unidad	EVENTO	1					Unidad	EVENTO	1					
1.1		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 4 mm²	Unidad	EVENTO	1			25.180	25.180	Unidad	EVENTO	1			28.200	28.200	12%
1.2		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 6 mm²	Unidad	EVENTO	1			37.964	37.964	Unidad	EVENTO	1			42.500	42.500	12%
1.3		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 10 mm²	Unidad	EVENTO	1			40.536	40.536	Unidad	EVENTO	1			45.400	45.400	12%
1.4		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 16 mm²	Unidad	EVENTO	1			49.764	49.764	Unidad	EVENTO	1			55.700	55.700	12%
1.5		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 25 mm²	Unidad	EVENTO	1			46.612	46.612	Unidad	EVENTO	1			52.200	52.200	12%
1.6		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 35 mm²	Unidad	EVENTO	1			63.030	63.030	Unidad	EVENTO	1			70.600	70.600	12%
1.7		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 50 mm²	Unidad	EVENTO	1			67.500	67.500	Unidad	EVENTO	1			75.600	75.600	12%
1.8		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 70 mm²	Unidad	EVENTO	1			89.650	89.650	Unidad	EVENTO	1			100.400	100.400	12%
1.9		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 120 mm²	Unidad	EVENTO	1			108.500	108.500	Unidad	EVENTO	1			121.500	121.500	12%
1.10		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 150 mm²	Unidad	EVENTO	1			122.000	122.000	Unidad	EVENTO	1			136.640	136.640	12%
1.11		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 185 mm²	Unidad	EVENTO	1			141.000	141.000	Unidad	EVENTO	1			157.900	157.900	12%
1.12		Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 240 mm²	Unidad	EVENTO	1			157.500	157.500	Unidad	EVENTO	1			176.400	176.400	12%
1.13		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 4 mm²	Unidad	EVENTO	1			25.200	25.200	Unidad	EVENTO	1			28.200	28.200	12%
1.14		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 6 mm²	Unidad	EVENTO	1			38.200	38.200	Unidad	EVENTO	1			42.800	42.800	12%
1.15		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 10 mm²	Unidad	EVENTO	1			41.824	41.824	Unidad	EVENTO	1			46.850	46.850	12%
1.16		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 16 mm²	Unidad	EVENTO	1			50.730	50.730	Unidad	EVENTO	1			56.800	56.800	12%
1.17		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 25 mm²	Unidad	EVENTO	1			48.300	48.300	Unidad	EVENTO	1			54.000	54.000	12%
1.18		Provisión, cambio y colocación deTerminales de empalme de 35 mm²	Unidad	EVENTO	1			64.618	64.618	Unidad	EVENTO	1			72.400	72.400	12%
1.19		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 50 mm²	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000	Unidad	EVENTO	1			78.400	78.400	12%
1.20		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 70 mm²	Unidad	EVENTO	1			89.600	89.600	Unidad	EVENTO	1			100.350	100.350	12%
1.21		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 120 mm²	Unidad	EVENTO	1			113.500	113.500	Unidad	EVENTO	1			127.100	127.100	12%
1.22		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 150 mm²	Unidad	EVENTO	1			124.000	124.000	Unidad	EVENTO	1			138.900	138.900	12%
1.23		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 185 mm²	Unidad	EVENTO	1			145.000	145.000	Unidad	EVENTO	1			162.400	162.400	12%
1.24		Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 240 mm²	Unidad	EVENTO	1			166.500	166.500	Unidad	EVENTO	1			186.500	186.500	12%
2	72102201-002	CONDUCTORES	Unidad	EVENTO	1					Unidad	EVENTO	1					
2.1		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 240 mm²	Metros	EVENTO	1			728.000	728.000	Metros	EVENTO	1			815.350	815.350	12%
2.2		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 185mm2	Metros	EVENTO	1			578.000	578.000	Metros	EVENTO	1			647.350	647.350	12%
2.3		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 150mm2	Metros	EVENTO	1			536.000	536.000	Metros	EVENTO	1			600.300	600.300	12%
2.4		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 120mm2	Unidad	EVENTO	1			466.000	466.000	Unidad	EVENTO	1			522.000	522.000	12%
2.5		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 70mm2	Metros	EVENTO	1			374.000	374.000	Metros	EVENTO	1			419.000	419.000	12%
2.6		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 50 mm²	Metros	EVENTO	1			286.000	286.000	Metros	EVENTO	1			320.300	320.300	12%
2.7		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 35 mm²	Metros	EVENTO	1			222.000	222.000	Metros	EVENTO	1			249.650	249.650	12%
2.8		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 25 mm²	Metros	EVENTO	1			197.500	197.500	Metros	EVENTO	1			221.200	221.200	12%
2.9		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 16 mm²	Metros	EVENTO	1			169.000	169.000	Metros	EVENTO	1			189.300	189.300	12%
2.10		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 10 mm²	Unidad	EVENTO	1			113.000	113.000	Unidad	EVENTO	1			126.550	126.550	12%
2.11		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 6 mm²	Metros	EVENTO	1			100.500	100.500	Metros	EVENTO	1			112.560	112.560	12%
2.12		Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 4 mm²	Metros	EVENTO	1			72.600	72.600	Metros	EVENTO	1			81.300	81.300	12%
2.13		Provisión, cambio y colocación de Conductor multifilar de 10 mm²	Metros	EJEMPLAR	1			111.600	111.600	Metros	EJEMPLAR	1			125.000	125.000	12%
2.14		Provisión, cambio y colocación de Conductor multifilar de 6 mm²	Metros	EVENTO	1			89.400	89.400	Metros	EVENTO	1			100.100	100.100	12%
2.15		Provisión, cambio y colocación de Conductor multifilar de 4 mm²	Metros	EVENTO	1			62.400	62.400	Metros	EVENTO	1			70.000	70.000	12%
3	72102201-002	CABLECANALES DE PLASTICO	Unidad	EVENTO	1					Unidad	EVENTO	1					
3.1		Provisión, cambio y colocación de Cable canal de 20 x 30 mm	Metros	EVENTO	1			142.000	142.000	Metros	EVENTO	1			159.000	159.000	12%
3.2		Provisión, cambio y colocación de Cable canal de 30 x 30 mm	Mes	EVENTO	1			164.000	164.000	Mes	EVENTO	1			183.700	183.700	12%
3.3		Provisión, cambio y colocación de Cable canal de 40 x 60 mm	Metros	EVENTO	1			217.000	217.000	Metros	EVENTO	1			243.000	243.000	12%
3.4		Provisión, cambio y colocación de Cable canal de 50 x 100 mm	Metros	EVENTO	1			324.000	324.000	Metros	EVENTO	1			363.000	363.000	12%
4	72102201-002	BANCO DE CAPACITORES	Unidad	EVENTO	1					Unidad	EVENTO	1					
4.1		Gabinete Metalico 1200X800X35	Unidad	EVENTO	1			2.976.733	2.976.733	Unidad	EVENTO	1			3.334.000	3.334.000	12%
4.2		A2 Disyuntor Caja Moldeada 3P 250A 25KA F1D	Unidad	EVENTO	1			2.896.704	2.896.704	Unidad	EVENTO	1			3.244.300	3.244.300	12%
4.3		Regulador Factor de Potencia 12 Etapas	Unidad	EVENTO	1			2.535.000	2.535.000	Unidad	EVENTO	1			2.839.200	2.839.200	12%
4.4		S3 Transformador de Intensidad 400/5A M8Q8C	Unidad	EVENTO	1			772.233	772.233	Unidad	EVENTO	1			864.900	864.900	12%
4.5		A2 Disyuntor Termo Dinamico 2P 006A 6KA SH202	Unidad	EVENTO	1			563.467	563.467	Unidad	EVENTO	1			631.000	631.000	12%
4.6		A2 Disyuntor Termo Dinamico 3P 025A 6KA SH201	Unidad	EVENTO	1			702.567	702.567	Unidad	EVENTO	1			787.000	787.000	12%
4.7		A2 Disyuntor Termo Dinamico 3P 032A 6KA SH203	Unidad	EVENTO	1			917.373	917.373	Unidad	EVENTO	1			1.027.500	1.027.500	12%
4.8		A2 Disyuntor Termo Dinamico 3P 050A 6KA SH203	Unidad	EVENTO	1			794.625	794.625	Unidad	EVENTO	1			890.000	890.000	12%
4.9		Contactor para Capacitor 12,5 KVAR 220VCA	Unidad	EVENTO	1			939.700	939.700	Unidad	EVENTO	1			1.052.500	1.052.500	12%
4.10		Contactor para Capacitor 20 KVAR 220VCA	Unidad	EVENTO	1			1.474.367	1.474.367	Unidad	EVENTO	1			1.651.300	1.651.300	12%
4.11		Condensador Trifasico 10 KVAR/400V	Unidad	EVENTO	1			623.033	623.033	Unidad	EVENTO	1			698.000	698.000	12%
4.12		Condensador Trifasic 15 KVAR/400V	Unidad	EVENTO	1			1.222.367	1.222.367	Unidad	EVENTO	1			1.369.000	1.369.000	12%
4.13		Condensador Trifasic 20 KVAR/400V	Unidad	EVENTO	1			957.533	957.533	Unidad	EVENTO	1			1.072.500	1.072.500	12%
4.14		Barra de Cobre 20MM X 05 MM (F/CM)	Unidad	EVENTO	1			248.433	248.433	Unidad	EVENTO	1			278.250	278.250	12%
4.15		Filtro para Ventilador 204 MM X 204 MM	Unidad	EVENTO	1			260.673	260.673	Unidad	EVENTO	1			292.000	292.000	12%
4.16		Aislador para Barra 400VA	Unidad	EVENTO	1			274.603	274.603	Unidad	EVENTO	1			307.550	307.550	12%
								Precio Total	25.039.119						27.244.390	27.244.390	

Julio Ortega
Representante de la Coordinación Administrativa

Juan Vallena
Representante de la Coordinación Financiera

Alba Servín
Representante del Viceministro de Tributación

Fátima Guanagnes
Representante de la Unidad Requirente

Oscar A. Orué Ortiz
Presidente del Comité Permanente de Evaluación de Ofertas