GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Construcciones Varias en el Departamento con ID: 365909

					OFERENTES							
					M.T. S.A.		S&V SERVIS		NORTEÑITO DEL SUR PARAGUAY		CAÑIZA CONSTRUCCIONES	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	72131601-001	Construccion de Pabellon de 3 Aulas, Esc. Bas. N° 3000 San Fermin- San Juan Nepomuceno	Unidad	1						0		0
1.1		Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	185,7	2.225	413.183	2.230	414.111	2.150	500.000	2.219	412.068
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	185,7	10.680	1.983.276	10.704	1.987.733	10.320	1.916.424	10.711	1.989.033
1.3		Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	32,7	382.700	12.514.290	383.560	12.542.412	369.800	12.092.460	406.161	13.281.465
1.4		Vigas y dados de H° A°	Metros cúbicos	3,38	1.691.000	5.715.580	1.694.800	5.728.424	1.634.000	5.522.920	1.848.619	6.248.332
1.5		Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	5,27	1.361.700	7.176.159	1.364.760	7.192.285	1.315.800	6.934.266	1.561.629	8.229.785
1.6		Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	3	115.700	347.100	115.960	347.880	111.800	335.400	109.863	329.589
1.7		Muros de nivelacion de 0,45m	Metros cuadrados	7,2	186.400	1.342.080	186.819	1.345.097	180.117	1.296.842	191.721	1.380.391
1.8		Muros de nivelacion de 0,30m	Metros cuadrados	19	126.380	2.401.220	126.664	2.406.616	122.120	2.320.280	129.869	2.467.511
1.9		Muros de nivelacion de 0,60m para pilares	Metros cuadrados	1,3	252.760	328.588	253.328	329.326	244.240	317.512	247.500	321.750
1.10		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	69	83.571	5.766.399	83.759	5.779.371	80.754	5.572.026	84.013	5.796.897
1.11		Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	15	68.925	1.033.875	69.080	1.036.200	66.602	999.030	70.895	1.063.425
1.12		Muros de nivelacion de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	26,6	119.068	3.167.209	119.335	3.174.311	115.054	3.060.436	129.869	3.454.515
1.13		Muros de nivelacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	10	65.447	654.470	65.594	655.940	63.241	632.410	71.514	715.140
1.14		Muros de elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	68,6	163.671	11.227.831	164.039	11.253.075	158.154	10.849.364	169.538	11.630.307
1.15		Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	95	88.965	8.451.675	89.165	8.470.675	85.966	8.166.770	93.431	8.875.945

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

1.16		Envarillado bajo aberturas 2 de 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	48	9.401	451.248	9.422	452.256	9.084	436.032	10.556	506.688
1.17		Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	15,4	195.194	3.005.988	195.633	3.012.748	188.614	2.904.656	198.138	3.051.325
1.18		Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con liston de boca	Metros cuadrados	246,6	200.250	49.381.650	200.700	49.492.620	224.000	55.238.400	182.958	45.117.443
1.19		Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	194,5	21.494	4.180.583	21.542	4.189.919	20.769	4.039.571	21.897	4.258.967
1.20		Revoques de viga cumbrera y galeria de H° A°	Metros cuadrados	43,1	49.595	2.137.545	49.707	2.142.372	47.924	2.065.524	45.169	1.946.784
1.21		Revoques moldura lineal en balancines	Metro lineal	116,4	21.494	2.501.902	21.542	2.507.489	20.769	2.417.512	21.175	2.464.770
1.22		Contrapiso de H° de cascotes 10cm	Metros cuadrados	172,5	30.518	5.264.355	30.587	5.276.258	29.489	5.086.853	30.718	5.298.855
1.23		Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30cm	Metros cuadrados	172,5	106.800	18.423.000	107.040	18.464.400	103.200	17.802.000	104.294	17.990.715
1.24		Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30cm	Metro lineal	100	57.850	5.785.000	57.980	5.798.000	55.900	5.590.000	56.742	5.674.200
1.25		Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	3	1.061.770	3.185.310	1.064.156	3.192.468	1.025.980	3.077.940	895.125	2.685.375
1.26		Ventanas balancines de 1,50 x 1,68m	Metros cuadrados	30,96	284.800	8.817.408	285.440	8.837.222	275.200	8.520.192	256.758	7.949.228
1.27		Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento.arena)	Metro lineal	76,8	9.924	762.163	9.946	763.853	9.589	736.435	9.883	759.014
1.28		Pinturas de paredes a la cal.Base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	194,5	16.910	3.288.995	16.948	3.296.386	16.340	3.178.130	15.228	2.961.846
1.29		Pintura de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	194,5	17.800	3.462.100	17.840	3.469.880	17.200	3.345.400	18.860	3.668.270
1.30		Pinturas de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	27,8	18.779	522.056	18.821	523.224	18.146	504.459	18.982	527.700
1.31		Pintura de viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	43,1	17.611	759.034	17.651	760.758	17.018	733.476	18.860	812.866
1.32		Pintura de balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	30,96	29.468	912.329	29.534	914.373	28.475	881.586	28.078	869.295
1.33		Pinturas de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	232	18.779	4.356.728	18.821	4.366.472	18.146	4.209.872	18.982	4.403.824
1.34		Pinturas de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	217	20.229	4.389.693	20.274	4.399.458	19.547	4.241.699	21.409	4.645.753
1.35		Pinturas de puertas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	16,5	29.468	486.222	29.534	487.311	28.475	469.838	28.078	463.287

Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapé

1.36		Pintura de tirantes y liston de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	143	17.978	2.570.854	18.018	2.576.574	17.372	2.484.196	17.480	2.499.640
1.37		Pintura de canaletas y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	64	25.254	1.616.256	25.311	1.619.904	24.403	1.561.792	24.365	1.559.360
1.38		Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	30,96	146.850	4.546.476	147.180	4.556.693	141.900	4.393.224	149.738	4.635.888
1.39		Canaleta y caño de bajada N° 26-desarrollo 40cm	Metro lineal	64	37.380	2.392.320	37.464	2.397.696	36.120	2.311.680	42.488	2.719.232
1.40		Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	34,8	48.296	1.680.701	48.404	1.684.459	46.668	1.624.046	50.554	1.759.279
1.41		Instalacion del tablero TS 10 de 20 AG	Unidad	36	62.300	2.242.800	62.440	2.247.840	60.200	2.167.200	63.388	2.281.968
1.42		Instalacion de tableros de comando TC	Unidad	36	62.300	2.242.800	62.440	2.247.840	60.200	2.167.200	63.388	2.281.968
1.43		Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	24	62.300	1.495.200	62.440	1.498.560	60.200	1.444.800	67.513	1.620.312
1.44		Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	30	66.750	2.002.500	66.900	2.007.000	64.500	1.935.000	74.113	2.223.390
1.45		Alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	18	66.750	1.201.500	66.900	1.204.200	64.500	1.161.000	74.113	1.334.034
1.46		Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	24	66.750	1.602.000	66.900	1.605.600	64.500	1.548.000	74.113	1.778.712
1.47		Alimentacion de los circuitos del TC	Unidad	36	66.750	2.403.000	66.900	2.408.400	64.500	2.322.000	74.113	2.668.068
1.48		Alimentacion de los circuitos de toma computadoras	Unidad	102	164.650	16.794.300	165.020	16.832.040	159.100	16.228.200	169.263	17.264.826
1.49		Alimentacion 4 x 6mm NYY al tablero existente	Metros	25	66.750	1.668.750	66.900	1.672.500	64.500	1.612.500	66.396	1.659.900
1.50		Artefactos fluorecentes de 3 x 40w	Unidad	6	178.000	1.068.000	178.400	1.070.400	172.000	1.032.000	189.723	1.138.338
1.51		Artefactos fluorecentes de 2 x 40w	Unidad	12	124.600	1.495.200	124.880	1.498.560	120.400	1.444.800	123.640	1.483.680
1.52		Artefactos fluorecentes de 1 x 40w c/fotocelula en galeria	Unidad	6	75.650	453.900	75.820	454.920	73.100	438.600	77.358	464.148
1.53		Tablero TS de 20 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	235.850	235.850	236.380	236.380	227.900	227.900	246.950	246.950
1.54		Tablero TC de 6 AG	Unidad	3	87.220	261.660	87.416	262.248	84.280	252.840	95.700	287.100
1.55		Tablero TCV para ventiladores	Unidad	3	60.520	181.560	60.656	181.968	58.480	175.440	62.700	188.100
1.56		Ventilador de techo de 56"	Unidad	12	356.000	4.272.000	356.800	4.281.600	344.000	4.128.000	379.858	4.558.296
1.57		Registro electrico de 40 x 40 x 70cm	Unidad	3	222.500	667.500	223.000	669.000	215.000	645.000	234.713	704.139
1.58		Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	515.471	515.471	516.629	516.629	498.096	498.096	431.200	431.200
1.59		Pizarrones	Unidad	3	1.450.058	4.350.174	1.453.317	4.359.951	1.401.180	4.203.540	1.194.875	3.584.625
1.60		Limpieza final	Metros cuadrados	185,7	2.225	413.183	2.230	414.111	2.150	399.255	2.264	420.425
2	72131601-001	Construccion de Pabellon de 2 Aulas, Esc. Bas. N° 7676 Takuarusu-Aba´i	Unidad	1		0		0	0	0		0
1.1		Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	124,7	2.225	277.458	2.230	278.081	2.150	268.105	2.219	276.709

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

1.2		Replanteo	Metros cuadrados	124,7	10.680	1.331.796	10.704	1.334.789	10.320	1.286.904	10.711	1.335.662
1.3		Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	23,4	400.500	9.371.700	401.400	9.392.760	387.000	9.055.800	406.161	9.504.167
1.4		Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	2,32	1.869.000	4.336.080	1.873.200	4.345.824	1.806.000	4.189.920	1.848.619	4.288.796
1.5		Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	3,72	1.406.200	5.231.064	1.409.360	5.242.819	1.358.800	5.054.736	1.561.629	5.809.260
1.6		Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	2	89.082	178.164	89.282	178.564	86.079	172.158	109.863	219.726
1.7		Muros de nivelacion de 0,45m	Metros cuadrados	5,5	186.400	1.025.200	186.819	1.027.505	180.117	990.644	191.721	1.054.466
1.8		Muros de nivelacion de 0,30m	Metros cuadrados	13,1	126.380	1.655.578	126.664	1.659.298	122.120	1.599.772	129.869	1.701.284
1.9		Muros de nivelacion de 0,60m para pilares	Metros cuadrados	0,9	252.760	227.484	253.328	227.995	244.240	219.816	247.500	222.750
1.10		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	46	83.571	3.844.266	83.759	3.852.914	80.754	3.714.684	84.013	3.864.598
1.11		Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	11	68.925	758.175	69.080	759.880	66.602	732.622	70.895	779.845
1.12		Muros de elevacion de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	20,05	119.068	2.387.313	119.335	2.392.667	115.054	2.306.833	129.869	2.603.873
1.13		Muros de elevacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	6,7	65.447	438.495	65.594	439.480	63.241	423.715	71.514	479.144
1.14		Muros de elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	51,5	163.671	8.429.057	164.039	8.448.009	158.154	8.144.931	169.538	8.731.207
1.15		Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	64	88.965	5.693.760	89.165	5.706.560	85.966	5.501.824	93.431	5.979.584
1.16		Envarillado bajo aberturas 2 de 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	32	9.401	300.832	9.422	301.504	9.084	290.688	10.556	337.792
1.17		Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	11	195.194	2.147.134	195.633	2.151.963	188.614	2.074.754	198.138	2.179.518
1.18		Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con liston de boca	Metros cuadrados	168,5	183.431	30.908.124	183.843	30.977.546	204.000	34.374.000	182.958	30.828.423
1.19		Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	134,5	21.494	2.890.943	21.542	2.897.399	20.769	2.793.431	21.897	2.945.147
1.20		Revoque de viga cumbrera y galeria de H° A°	Metros cuadrados	29,5	49.595	1.463.053	49.707	1.466.357	47.924	1.413.758	45.169	1.332.486
1.21		Revoques moldura lineal en balancines	Metro lineal	77,6	21.494	1.667.934	21.542	1.671.659	20.769	1.611.674	21.175	1.643.180
1.22		Contrapiso de H° de cascote 10cm	Metros cuadrados	115	30.518	3.509.570	30.587	3.517.505	29.489	3.391.235	30.718	3.532.570
1.23		Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30cm	Metros cuadrados	115	104.308	11.995.420	104.542	12.022.330	100.792	11.591.080	104.294	11.993.810

GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

1.24		Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm	Metro lineal	67	56.415	3.779.805	56.542	3.788.314	54.514	3.652.438	56.742	3.801.714
1.25		Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	2	833.110	1.666.220	834.982	1.669.964	805.028	1.610.056	895.125	1.790.250
1.26		Ventanas balancines de 1,50 x 1,68m	Metros cuadrados	20,54	261.282	5.366.732	261.869	5.378.789	252.475	5.185.837	256.758	5.273.809
1.27		Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento-arena)	Metro lineal	51,2	9.924	508.109	9.946	509.235	9.589	490.957	9.883	506.010
1.28		Pinturas de paredes a la cal-base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	134,5	15.691	2.110.440	15.726	2.115.147	15.162	2.039.289	15.228	2.048.166
1.29		Pinturas de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	134,5	17.611	2.368.680	17.651	2.374.060	17.018	2.288.921	18.860	2.536.670
1.30		Pintura de pilares visto con antimoho incoloro(limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	20	18.779	375.580	18.821	376.420	18.146	362.920	18.982	379.640
1.31		Pintura de viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	29,5	17.611	519.525	17.651	520.705	17.018	502.031	18.860	556.370
1.32		Pintura de balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	20,54	29.468	605.273	29.534	606.628	28.475	584.877	28.078	576.722
1.33		Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro(limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	160	18.779	3.004.640	18.821	3.011.360	18.146	2.903.360	18.982	3.037.120
1.34		Pintura de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	149	20.229	3.014.121	20.274	3.020.826	19.547	2.912.503	21.409	3.189.941
1.35		Pintura de puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	11	29.468	324.148	29.534	324.874	28.475	313.225	28.078	308.858
1.36		Pintura de tirantes y liston de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	98,26	17.978	1.766.518	18.018	1.770.449	17.372	1.706.973	17.480	1.717.585
1.37		Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	43,5	25.254	1.098.549	25.311	1.101.029	24.403	1.061.531	24.365	1.059.878
1.38		Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	20,54	146.850	3.016.299	147.180	3.023.077	141.900	2.914.626	149.738	3.075.619
1.39		Canaleta y caño de bajada N°26 desarrollo 40cm	Metro lineal	43,5	37.380	1.626.030	37.464	1.629.684	36.120	1.571.220	42.488	1.848.228
1.40		Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	27,7	48.296	1.337.799	48.404	1.340.791	46.668	1.292.704	50.554	1.400.346
1.41		Instalacion del tablero TS10 de 15 AG	Unidad	24	62.300	1.495.200	62.440	1.498.560	60.200	1.444.800	63.388	1.521.312
1.42		Instalacion del tablero de comando TC	Unidad	24	62.300	1.495.200	62.440	1.498.560	60.200	1.444.800	63.388	1.521.312
1.43		Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	16	62.300	996.800	62.440	999.040	60.200	963.200	67.513	1.080.208
1.44		Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	20	66.750	1.335.000	66.900	1.338.000	64.500	1.290.000	74.113	1.482.260
1.45		Alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	12	66.750	801.000	66.900	802.800	64.500	774.000	74.113	889.356
1.46		Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	16	66.750	1.068.000	66.900	1.070.400	64.500	1.032.000	74.113	1.185.808

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

1.47		Alimentacion de los circuitos del TC	Unidad	24	66.750	1.602.000	66.900	1.605.600	64.500	1.548.000	74.113	1.778.712
1.48		Alimentacion de los circuitos de toma computadoras	Unidad	68	164.650	11.196.200	165.020	11.221.360	159.100	10.818.800	169.263	11.509.884
1.49		Alimentacion 4 x 6mm NYY al tablero existente	Metros	25	66.750	1.668.750	66.900	1.672.500	64.500	1.612.500	66.396	1.659.900
1.50		Artefactos fluorecentes de 3 x 40w	Unidad	4	178.000	712.000	178.400	713.600	172.000	688.000	189.723	758.892
1.51		Artefactos fluorecentes de 2 x 40w	Unidad	8	124.600	996.800	124.880	999.040	120.400	963.200	123.640	989.120
1.52		Artefactos fluorecentes de 1 x 40w c/fotocelula en galeria	Unidad	4	75.650	302.600	75.820	303.280	73.100	292.400	77.358	309.432
1.53		Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	235.850	235.850	236.380	236.380	227.900	227.900	246.950	246.950
1.54		Tablero TC de 6 AG	Unidad	2	87.220	174.440	87.416	174.832	84.280	168.560	95.700	191.400
1.55		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2	60.520	121.040	60.656	121.312	58.480	116.960	62.700	125.400
1.56		Ventilador de techo de 56"	Unidad	8	338.200	2.705.600	338.960	2.711.680	326.800	2.614.400	379.858	3.038.864
1.57		Registro electrico de 40 x 40 x70cm	Unidad	3	222.500	667.500	223.000	669.000	215.000	645.000	234.713	704.139
1.58		Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	451.534	451.534	452.549	452.549	436.314	436.314	431.200	431.200
1.59		Pizarrones	Unidad	2	1.450.058	2.900.116	1.453.317	2.906.634	1.401.180	2.802.360	1.194.875	2.389.750
1.60		Limpieza final	Metros cuadrados	124,7	2.225	277.458	2.230	278.081	2.150	268.105	2.264	282.321
3	72131601-001	Construccion de Pabellon de 2 Aulas, Cercado Perimetral y Baño Sexado, Esc. Bas. N° 5119 San Antonio-San Juan Nepomuceno	Unidad	1		0		0	0	0		0
1.1		Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	124,7	2.225	277.458	2.230	278.081	2.075	258.753	2.219	276.709
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	124,7	10.680	1.331.796	10.704	1.334.789	9.960	1.242.012	10.711	1.335.662
1.3		Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cuadrados	23,4	400.500	9.371.700	401.400	9.392.760	373.500	8.739.900	406.161	9.504.167
1.4		Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	2,32	1.869.000	4.336.080	1.873.200	4.345.824	1.743.000	4.043.760	1.848.619	4.288.796
1.5		Encadenado de H° A°	Metros cúbicos	3,72	1.406.200	5.231.064	1.409.360	5.242.819	1.311.400	4.878.408	1.561.629	5.809.260
1.6		Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	2	89.082	178.164	89.282	178.564	83.076	166.152	109.863	219.726
1.7		Muros de nivelacion de 0,45m	Metros cuadrados	5,5	186.400	1.025.200	186.819	1.027.505	173.834	956.087	191.721	1.054.466
1.8		Muros de nivelacion de 0,30m	Metros cuadrados	13,1	126.380	1.655.578	126.664	1.659.298	117.860	1.543.966	129.869	1.701.284
1.9		Muros de nivelacion de 0,60m para pilares	Metros cuadrados	0,9	252.760	227.484	253.328	227.995	235.720	212.148	247.500	222.750
1.10		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	46	83.571	3.844.266	83.759	3.852.914	77.937	3.585.102	84.013	3.864.598

GOBERNACION DE CAAZAPA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

1.11		Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	11	68.925	758.175	69.080	759.880	64.279	707.069	70.895	779.845
1.12		Muros de elevacion de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	20,05	119.068	2.387.313	119.335	2.392.667	111.041	2.226.372	129.869	2.603.873
1.13		Muros de elevacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	6,7	65.447	438.495	65.594	439.480	61.035	408.935	71.514	479.144
1.14		Muros de elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	51,5	163.671	8.429.057	164.039	8.448.009	152.637	7.860.806	169.538	8.731.207
1.15		Muros de elevacion de 0,15 visto una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	64	88.965	5.693.760	89.165	5.706.560	82.968	5.309.952	93.431	5.979.584
1.16		Envarillado bajo aberturas 2 de 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	32	9.401	300.832	9.422	301.504	8.767	280.544	10.556	337.792
1.17		Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	11	195.194	2.147.134	195.633	2.151.963	182.035	2.002.385	198.138	2.179.518
1.18		Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con liston de boca	Metros cuadrados	168,5	183.431	30.908.124	183.843	30.977.546	205.000	34.542.500	182.958	30.828.423
1.19		Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	134,5	21.494	2.890.943	21.542	2.897.399	20.045	2.696.053	21.897	2.945.147
1.20		Revoque de viga cumbrera y galeria de H° A°	Metros cuadrados	29,5	49.595	1.463.053	49.707	1.466.357	46.252	1.364.434	45.169	1.332.486
1.21		Revoque moldura lineal en balancines	Metro lineal	77,6	21.494	1.667.934	21.542	1.671.659	20.045	1.555.492	21.175	1.643.180
1.22		Contrapiso de H° de cascores 10cm	Metros cuadrados	115	30.518	3.509.570	30.587	3.517.505	28.461	3.273.015	30.718	3.532.570
1.23		Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30cm	Metros cuadrados	115	104.308	11.995.420	104.542	12.022.330	97.276	11.186.740	104.294	11.993.810
1.24		Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm	Metro lineal	67	56.415	3.779.805	56.542	3.788.314	52.612	3.525.004	56.742	3.801.714
1.25		Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	2	833.110	1.666.220	834.982	1.669.964	776.946	1.553.892	895.125	1.790.250
1.26		Ventanas balancines de 1,50 x 1,68m	Metros cuadrados	20,54	261.282	5.366.732	261.869	5.378.789	243.667	5.004.920	256.758	5.273.809
1.27		Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento-arena)	Metro lineal	51,2	9.924	508.109	9.946	509.235	9.255	473.856	9.883	506.010
1.28		Pinturas de paredes a la cal-base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	134,5	15.691	2.110.440	15.726	2.115.147	14.633	1.968.139	15.228	2.048.166
1.29		Pinturas de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	134,5	17.611	2.368.680	17.651	2.374.060	16.424	2.209.028	18.860	2.536.670
1.30		Pinturas de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	20	18.779	375.580	18.821	376.420	17.513	350.260	18.982	379.640
1.31		Pintura de viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	29,5	17.611	519.525	17.651	520.705	16.424	484.508	18.860	556.370

PROVINCIA DE GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

1.32		Pintura de balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	20,54	29.468	605.273	29.534	606.628	27.481	564.460	28.078	576.722
1.33		Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro(limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	160	18.779	3.004.640	18.821	3.011.360	17.513	2.802.080	18.982	3.037.120
1.34		Pinturas de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	149	20.229	3.014.121	20.274	3.020.826	18.865	2.810.885	21.409	3.189.941
1.35		Pintura de puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	11	29.468	324.148	29.534	324.874	27.481	302.291	28.078	308.858
1.36		Pintura de tirantes y liston de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	98,26	17.978	1.766.518	18.018	1.770.449	16.766	1.647.427	17.480	1.717.585
1.37		Pinturas de canaletas y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	43,5	25.254	1.098.549	25.311	1.101.029	23.551	1.024.469	24.365	1.059.878
1.38		Vidrio dobles de 4mm	Metros cuadrados	20,54	146.850	3.016.299	147.180	3.023.077	136.950	2.812.953	149.738	3.075.619
1.39		Canaleta y caño de bajada N°26-desarrollo 40cm	Metro lineal	43,5	37.380	1.626.030	37.464	1.629.684	34.860	1.516.410	42.488	1.848.228
1.40		Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	27,7	48.296	1.337.799	48.404	1.340.791	45.040	1.247.608	50.554	1.400.346
1.41		Instalacion del tablero TS10 de 15 AG	Unidad	24	62.300	1.495.200	62.440	1.498.560	58.100	1.394.400	63.388	1.521.312
1.42		Instalacion de tablero de comando TC	Unidad	24	62.300	1.495.200	62.440	1.498.560	58.100	1.394.400	63.388	1.521.312
1.43		Instalacion de tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	16	62.300	996.800	62.440	999.040	58.100	929.600	67.513	1.080.208
1.44		Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	20	66.750	1.335.000	66.900	1.338.000	62.250	1.245.000	74.113	1.482.260
1.45		Alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	12	66.750	801.000	66.900	802.800	62.250	747.000	74.113	889.356
1.46		Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	16	66.750	1.068.000	66.900	1.070.400	62.250	996.000	74.113	1.185.808
1.47		Alimentacion de los circuitos del TC	Unidad	24	66.750	1.602.000	66.900	1.605.600	62.250	1.494.000	74.113	1.778.712
1.48		Alimentacion de los circuitos de toma computadoras	Unidad	68	164.650	11.196.200	165.020	11.221.360	153.550	10.441.400	169.263	11.509.884
1.49		Alimentacion 4 x 6mm NYY al tablero existente	Metros	25	66.750	1.668.750	66.900	1.672.500	62.250	1.556.250	66.396	1.659.900
1.50		Artefacto fluorecentes de 3 x 40w	Unidad	4	178.000	712.000	178.400	713.600	166.000	664.000	189.723	758.892
1.51		Artefactp fluorecentes de 2 x 40w	Unidad	8	124.600	996.800	124.880	999.040	116.200	929.600	123.640	989.120
1.52		**Artefactos fluorecentes de 1 x 40w c/fotocelula en galeria**	**Unidad**	4	75.650	302.600	**75.820**	303.280	**70.550**	282.200	**77.358**	309.432
1.53		Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	**235.850**	235.850	236.380	236.380	219.950	219.950	246.950	246.950
1.54		Tablero TC de 6 AG	Unidad	2	87.220	174.440	87.416	174.832	81.340	162.680	95.700	191.400
1.55		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2	60.520	121.040	60.656	121.312	56.440	112.880	62.700	125.400
1.56		Ventilador de techo de 56"	Unidad	8	338.200	2.705.600	338.960	2.711.680	315.400	2.523.200	379.858	3.038.864
1.57		Registro electrico de 40 x 40 x 70 cm	Unidad	3	222.500	667.500	223.000	669.000	207.500	622.500	234.713	704.139

GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

1.58		Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	451.534	451.534	452.549	452.549	421.094	421.094	431.200	431.200
1.59		Pizarrones	Unidad	2	1.450.058	2.900.116	1.453.317	2.906.634	1.352.302	2.704.604	1.194.875	2.389.750
1.60		Limpieza final	Metros cuadrados	124,7	2.225	277.458	2.230	278.081	2.075	258.753	2.264	282.321
1.61		(CERCADO PERIMETRAL) Losa de H°(para base de pilares de H° prefabricado)	Unidad	300	15.130	4.539.000	15.164	4.549.200	14.110	4.233.000	15.761	4.728.300
1.62		Muro de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	45	356.000	16.020.000	356.800	16.056.000	332.000	14.940.000	406.161	18.277.245
1.63		Nivelacion de ladrillos	Metros cuadrados	45	126.380	5.687.100	126.664	5.699.880	117.860	5.303.700	129.869	5.844.105
1.64		Poste de H° prefabricado curvo reforzado de long de 2,50m	Unidad	150	40.050	6.007.500	40.140	6.021.000	37.350	5.602.500	42.144	6.321.600
1.65		Tejido de alambre(malla metalica de 2"-calibre 12)	Metros cuadrados	450	16.020	7.209.000	16.056	7.225.200	14.940	6.723.000	15.923	7.165.350
1.66		Alambre de pua	Metro lineal	900	1.068	961.200	1.070	963.000	996	896.400	1.113	1.001.700
1.67		Alambre liso galvanizado N° 9	Metro lineal	900	890	801.000	892	802.800	830	747.000	978	880.200
1.68		Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 3mts x 1,50	Unidad	1	1.335.000	1.335.000	1.338.000	1.338.000	1.245.000	1.245.000	1.312.850	1.312.850
1.69		Porton de estructura metalica de 1,80mts x 1,50	Unidad	1	881.100	881.100	883.080	883.080	821.700	821.700	878.075	878.075
1.70		Mano de obra	Metro lineal	300	33.197	9.959.100	33.272	9.981.600	30.959	9.287.700	35.035	10.510.500
1.71		(SS.HH) Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	27,1	2.225	60.298	2.230	60.433	2.075	56.233	2.219	60.135
1.72		Replanteo	Metros cuadrados	27,1	10.680	289.428	10.704	290.078	9.960	269.916	10.711	290.268
1.73		Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	9	400.500	3.604.500	401.400	3.612.600	373.500	3.361.500	406.161	3.655.449
1.74		Encadenado de H° A°	Metros cúbicos	1,9	1.249.404	2.373.868	1.252.212	2.379.203	1.165.175	2.213.833	1.561.629	2.967.095
1.75		Muros de nivelacion de 0,30 m	Metros cuadrados	11	126.380	1.390.180	126.664	1.393.304	117.860	1.296.460	19.869	218.559
1.76		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	7,2	83.571	601.711	83.759	603.065	77.937	561.146	84.013	604.894
1.77		Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	5,5	68.925	379.088	69.080	379.940	64.279	353.535	70.895	389.923
1.78		Muros de levacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	63	65.447	4.123.161	65.594	4.132.422	61.035	3.845.205	71.514	4.505.382
1.79		Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	50,64	88.965	4.505.188	89.165	4.515.316	82.968	4.201.500	93.431	4.731.346
1.80		Envarillado bajo aberturas 2 de 8 por hilada (2 hilada)	Metro lineal	15,6	9.401	146.656	9.422	146.983	8.767	136.765	10.556	164.674
1.81		Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con liston de boca	Metros cuadrados	43	183.723	7.900.089	184.136	7.917.848	171.337	7.367.491	182.958	7.867.194

Ing. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

1.82		Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135	21.494	2.901.690	21.542	2.908.170	20.045	2.706.075	21.897	2.956.095
1.83		Revoque moldura lineal en balancines	Metro lineal	20,4	21.494	438.478	21.542	439.457	20.045	408.918	21.175	431.970
1.84		Contrapiso de H° de cascotes 10cm	Metros cuadrados	38	30.518	1.159.684	30.587	1.162.306	28.461	1.081.518	30.718	1.167.284
1.85		Piso mozaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm	Metros cuadrados	22,5	104.308	2.346.930	104.542	2.352.195	97.276	2.188.710	104.294	2.346.615
1.86		Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm	Metro lineal	2,6	56.415	146.679	56.542	147.009	52.612	136.791	56.742	147.529
1.87		Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	978.844	978.844	981.044	981.044	912.855	912.855	975.563	975.563
1.88		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	972.801	1.945.602	974.987	1.949.974	907.219	1.814.438	975.563	1.951.126
1.89		Puerta para boxes enchapados en formica	Unidad	4	492.700	1.970.800	493.808	1.975.232	459.485	1.837.940	459.938	1.839.752
1.90		Ventanas balancines	Metros cuadrados	3,17	261.282	828.264	261.869	830.125	243.667	772.424	256.758	813.923
1.91		Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	13,5	48.296	651.996	48.404	653.454	45.040	608.040	50.554	682.479
1.92		Rampa Peatonal	Unidad	1	437.552	437.552	438.535	438.535	408.054	408.054	431.200	431.200
1.93		Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento-arena)	Metro lineal	18	9.924	178.632	9.946	179.028	9.255	166.590	9.883	177.894
1.94		Pinturas de paredes a la cal-base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	63	15.691	988.533	15.726	990.738	14.633	921.879	15.228	959.364
1.95		Pinturas de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	63	17.611	1.109.493	17.651	1.112.013	16.424	1.034.712	18.860	1.188.180
1.96		Pintura de aberturas de madera con barniz sintetico	Metros cuadrados	16,2	38.808	628.690	38.895	630.099	36.191	586.294	32.167	521.105
1.97		Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	3,17	29.468	93.414	29.534	93.623	27.481	87.115	28.078	89.007
1.98		Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro(Limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	50,64	18.779	950.969	18.821	953.095	17.513	886.858	18.932	958.716
1.99		Pinturas de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	37	20.229	748.473	20.274	750.138	18.865	698.005	21.409	792.133
1.100		Pintura de tirantes y liston de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	23,5	17.978	422.483	18.018	423.423	16.766	394.001	17.480	410.780
1.101		Pinturas de canaletas y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	17,5	25.254	441.945	25.311	442.943	23.551	412.143	24.365	426.388
1.102		Revestimientos de azulejos de 0,15 x 0,15 cm	Metros cuadrados	82	59.274	4.860.468	59.407	4.871.374	55.278	4.532.796	63.663	5.220.366

GOBERNACION DE CAAZAPA · UNID. OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

1.103		Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	3,17	146.850	465.515	147.180	466.561	136.950	434.132	149.738	474.669
1.104		Canaleta y caño de bajada N°26-desarrollo 40cm	Metro lineal	17,5	37.380	654.150	37.464	655.620	34.860	610.050	42.488	743.540
1.105		Instalacion del tablero TS de 3 AG	Unidad	2	62.300	124.600	62.440	124.880	58.100	116.200	67.444	134.888
1.106		Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	10	66.750	667.500	66.900	669.000	62.250	622.500	74.113	741.130
1.107		Alimentacion 2 x 6mm NYY al tablero existente	Metros	25	32.040	801.000	32.112	802.800	29.880	747.000	31.190	779.750
1.108		Artefactos fluorecentes de 1 x 40w	Unidad	10	75.650	756.500	75.820	758.200	70.550	705.500	77.358	773.580
1.109		Tablero TS de 3 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	53.400	53.400	53.520	53.520	49.800	49.800	56.696	56.696
1.110		Registro electrico de 30 x 30 x 70 cm	Unidad	3	160.200	480.600	160.560	481.680	149.400	448.200	182.463	547.389
1.111		Agua corriente-desague cloacal-camara de inspeccion y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	14.570.877	14.570.877	14.603.621	14.603.621	13.588.571	13.588.571	14.778.500	14.778.500
1.112		Camara septica tipo 3 de 1,50 x 3,00	Unidad	1	10.324.873	10.324.873	10.348.678	10.348.678	9.629.375	9.629.375	9.478.150	9.478.150
1.113		Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	5.986.403	5.986.403	5.999.855	5.999.855	5.582.825	5.582.825	4.904.350	4.904.350
1.114		Limpieza final	Metros cuadrados	27,1	2.225	60.298	2.230	60.433	2.075	56.233	2.264	61.354
						708.440.000		**710.031.700**		**692.238.278**		**716.076.526**

GOBERNACION DE CAAZAPA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Mario Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá