MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA
Avda. Jóvenes Mártires por la Democracia Nº 402 y Dr. Luis Ruiz
Dpto de Misiones - Paraguay
Teléfono: 083-240216

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

OBRA: CONSTRUCCION DE AULA TIPO MEC - ESCUELA BASICA Nº 5335 SAN FRANSISCO DE ASIS - VILLA FLORIDA

					ATLANTIC CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTOS		GB CONSTRUCCIONES		AB CONSTRUCCIONES	
Nº	Cod. Catalogo	Rubro	Un	Cant	Prec. Unit.	Precio Final	Prec. Unit.	Precio Final	Prec. Unit.	Precio Final
1		Preparacion de la obra								
		limpieza y preparacion de terreno	m2	63,7	4.000	254.800	4.000	254.800	6.000	382.200
		repalinteo	m2	63,7	3.500	222.950	3.100	197.470	4.000	254.800
2		Excavacion y carga de cimiento con PBC	m3	14	780.000	10.920.000	750.000	10.500.000	325.000	4.550.000
3		Estructura de HºAº								
		Viga y dado de Hº Aº	m3	0,82	2.200.000	1.804.000	2.100.000	1.722.000	2.120.000	1.738.400
		Encadenado de Hº Aº	m3	2,17	1.700.000	3.689.000	1.800.000	3.906.000	2.120.000	4.600.400
4		Muro de nivelacion								
		de 0,45 cm	m2	3,6	300.000	1.080.000	200.000	720.000	165.000	594.000
		de 0,30 cm	m2	7,5	150.000	1.125.000	125.000	937.500	125.000	937.500
		de 0,60 cm	m2	0,6	274.000	164.400	269.000	161.400	200.000	120.000
7		Relleno y apisonado de interiores	m3	23,3	120.000	2.796.000	130.000	3.029.000	65.000	1.514.500
8		Aislacion asfaltica								
		de paderes	m2	6,4	76.000	486.400	75.000	480.000	24.500	156.800
9		Muro de elevacion								
		de 0,15 para revocar	m2	3,4	74.000	251.600	45.000	153.000	85.000	289.000
		de 0.30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,5	140.000	4.830.000	87.000	3.001.500	160.000	5.520.000
		de 0,30 visto a una caras de ladrillos comunes	m2	13,5	140.000	1.890.000	87.000	1.174.500	145.000	1.957.500
		de 0,15 visto a una caras de ladrillos comunes	m2	34,3	84.000	2.881.200	87.000	2.984.100	100.000	3.430.000
		Envarillado bajo abertura 2o 8 por hilada(2 hiladas)	ml	12	20.000	240.000	30.000	360.000	22.000	264.000
10		Pilares								
		de 0,45 X 0,45 visto para corredor	ml	6,6	123.000	811.800	150.000	990.000	220.000	1.452.000
11		Techo								
		de tejas y tejuelones prensado a maquina	m2	90,5	260.000	23.530.000	280.000	25.340.000	230.000	20.815.000
		viga de madera y planchuela en galeria	gl	1	1.800.000	1.800.000	1.700.000	1.700.000	6.500.000	6.500.000
12		Revoque								
		de paredes interioro y exterior a una capa	m2	64,3	20.000	1.286.000	25.000	1.607.500	26.500	1.703.950
		de viga cumbrera de HºAº	m2	10,3	29.000	298.700	30.000	309.000	27.000	278.100
13	7213601-9999	Contrapiso	m2	58	36.000	2.088.000	32.000	1.856.000	26.500	1.537.000

Carlos Cabañas
Jefe U.O.C.
Municipalidad de Villa Florida

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA
U.O.C.

14	Piso de baldosa calcarea	m2	58	43.000	2.494.000	45.000	2.610.000	95.000	5.510.000
	zocalo calcareo	ml	34	33.000	1.122.000	35.000	1.190.000	24.000	816.000
15	Abertura de madera								
	Puerta madera de 1,20 x 2,10	un	1	1.800.000	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.650.000	1.650.000
16	Abertura de metalica								
	Ventana tipo balancin	m2	6,84	290.000	1.983.600	300.000	2.052.000	285.000	1.949.400
17	Alfaizar de ventana								
	de revoque 1:3(cemento - arena)	ml	5	16.000	80.000	20.000	100.000	20.000	100.000
18	Pintura								
	de paredes a la cal	m2	64,3	14.000	900.200	15.000	964.500	12.000	771.600
	de pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,9	14.000	166.600	15.000	178.500	13.000	154.700
	de viga cumbrera a la cal	m2	10,3	14.000	144.200	12.000	123.600	12.000	123.600
	de abertura metalicas con pinturas sintetica	m2	6,84	28.000	191.520	31.000	212.040	16.500	112.860
	de ladrillos visto con antimoho incoloro	m2	111,3	15.000	1.669.500	16.000	1.780.800	16.000	1.780.800
	de maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,5	23.000	2.081.500	17.000	1.538.500	17.000	1.538.500
	de abertura de madera con barniz	m2	5,5	23.000	126.500	17.000	93.500	16.000	88.000
19	Vidrios doble	m2	6,84	180.000	1.231.200	125.000	855.000	165.000	1.128.600
20	Desague pluvial								
	canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms	ml	23	55.000	1.265.000	57.000	1.311.000	60.000	1.380.000
21	Instalaciones electrica	gl	1	2.220.000	2.220.000	2.906.790	2.906.790	2.000.000	2.000.000
22	Artefactos electricos	gl	1	3.000.000	3.000.000	3.800.000	3.800.000	5.060.790	5.060.790
23	Mobiliarios								
	pizarrones	un	1	1.766.330	1.766.330	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
24	limpieza final	m2	60	4.300	258.000	5.000	300.000	4.000	240.000
	MONTO TOTAL				**84.950.000**		**84.900.000**		**85.000.000**

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA · U.O.C.

Carlos Cabañas
Jefe U.O.C.
Municipalidad de Villa Florida