CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS ANEXO B02-08
REPARACIONES MAYORES DE INSTALACIONES DEL MDN (AD REFERÉNDUM)

				N Y F INGENIERIA de Yannina Notario		MOBILIARTE INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.		TES INGENIERIA de Diego Rodriguez	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72102802-001 REACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CABLEADOS DE SEÑALES DEBILES E INSTALACIONES ELECTRICAS AIRE Y LUZ EDIFICIO SEDE Mcal López e/ Vice Pdte Sanchez**								
1.1	Desmantelamiento del sistema de cableados por tipo de servicio (electricidad, informática, telefonía, datos).	GL	1	5.500.000	5.500.000	5.000.000	5.000.000	5.200.000	5.200.000
1.2	Provision de bandeja metálica horizontal de 0,30 m de ancho como minimo, con soporte fijados a la mampostería, canales de distribución, por tipos de cables,con tapa. total 45 ml. Clasificación según tipo de cableado: internet, fibra óptica, telefonía y electricidad; montaje independiente sobre bandejas.	ml	50	165.000	8.250.000	150.000	7.500.000	154.500	7.725.000
1.3	Provision de tableros externos de distribución por tipo de conductor y para cada planta.	UNI	5	1.100.000	5.500.000	1.000.000	5.000.000	1.030.000	5.150.000
1.4	Provision y colocación de nuevo Tablero exterior para 36 llaves con barra rst. Alimentado del Tablero Principal existente, con cableado en bandejas alimentación mínima de cable TPR de 4 x 25 mm. Reemplazo de llaves TM (negras) por tipo europeas, conforme a circuitos.	UNI	1	20.350.000	20.350.000	18.500.000	18.500.000	19.055.000	19.055.000
1.5	provision y colocación de caños pregalvanizados, con soportes y accesorios para los cableados que se distribuyen a los diferentes pisos a las cajas de distribución y alimentación a un nuevo Tablero.	ml	60	165.000	9.900.000	150.000	9.000.000	154.500	9.270.000
1.6	Circuitos independientes AA y otros , cables TPR 2 x 4 mm	ml	400	33.000	13.200.000	30.000	12.000.000	30.900	12.360.000
1.7	Provisión y colocación de Tablero externo de 10 llaves con barra rst.	UNI	1	4.950.000	4.950.000	4.500.000	4.500.000	4.635.000	4.635.000
1.8	Alimentación de circuitos con llaves independientes y cableado TPR de 4 x 4 mm. Alimentación para distribución de cada planta. Llaves TM nuevas por circuitos	GL	1	17.600.000	17.600.000	16.000.000	16.000.000	16.480.000	16.480.000
1.9	Reparaciones de albañilería, (fijación de soportes de bandeja mazisada y revoque con hidrófugo) .	M2	90	49.500	4.455.000	45.000	4.050.000	47.000	4.230.000
1.10	Identificación y señalización de circuitos del Tablero General. Equilibrio de carga eléctrica.	GL	1	2.750.000	2.750.000	2.500.000	2.500.000	2.575.000	2.575.000
1.11	Retiro de las líneas que no estén energizadas y en desusho (tanto de energía eléctrica y señales débiles) y entrega a la Fiscalización. Se procederá al retiro de los equipos de Aire Acondicionados Centrales que ya no se utilizan. Limpieza y retiro de escombros	GL	1	3.850.000	3.850.000	3.500.000	3.500.000	3.605.000	3.605.000
	TOTAL ITEM N° 1				**96.305.000**		**87.550.000**		**90.285.000**
2	**72102802-001 REUBICACION DEL TABLERO SECCIONAL EXCLUSIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA CALLE VICE PTE.SANCHEZ DEL EDIFICIO SEDE Mcal López e/ Vice Pdte Sanchez**								

2.1	Provisión e instalación de tablero para de 20 llaves con barra rst., en la sala de guardia parte interior del Edificio sede	UNI	1	5.500.000	5.500.000	5.000.000	5.000.000	5.150.000	5.150.000
2.2	Desconexión en baja tensión del tablero y reoganizar circuitos Cambio de líneas defectuosas.	GL	1	1.760.000	1.760.000	1.600.000	1.600.000	1.648.000	1.648.000
2.3	Cambio de llave general de corte . Equilibrio de fases e identificación y señalización de todas las llaves y circuitos. Testeo general de los conductores y de las llaves termo magnéticas	GL	1	990.000	990.000	900.000	900.000	927.000	927.000
	TOTAL ITEM N° 2				**8.250.000**		**7.500.000**		**7.725.000**
3	**72102802-001 PINTURA DE PAREDES EXTERIOR AIRE Y LUZ EDIFICIO SEDE Mcal López e/ Vice Pdte Sanchez**								
3.1	Reparaciones de albañilería, (revoque con hidrófugo) de muros exteriores, cerramiento de agujeros de AA de equipos de ventana, que ya no se utilizan	M2	110	38.500	4.235.000	35.000	3.850.000	36.000	3.960.000
3.2	Provisión y colocación de (dos manos) de pintura 100% acrílico elastomerico para exteriores de excelente calidad de cobertura y de acabado parejo. Color a elegir, patio de aire y luz	M2	1366	30.800	42.072.800	28.000	38.248.000	29.000	39.614.000
3.3	Limpieza de aberturas y parasoles metálicos	M2	250	9.900	2.475.000	9.000	2.250.000	9.000	2.250.000
	TOTAL ITEM N° 3				**48.782.800**		**44.348.000**		**45.824.000**
4	**72102802-001 REPARACIONES VARIAS Y AISLACION DE TERRAZA EDIFICIO SEDE Mcal López e/ Vice Pdte Sanchez**								
4.1	Demolición de revoque pared y techo	M2	110	16.500	1.815.000	15.000	1.650.000	15.500	1.705.000
4.2	Aislación azotada con hidrófugo y adhesivo	M2	110	18.700	2.057.000	17.000	1.870.000	17.500	1.925.000
4.3	Revoque con hidrófugo	M2	110	24.200	2.662.000	22.000	2.420.000	22.000	2.420.000
4.4	Limpieza de mamposterías con hidrolavadora	M2	100	7.700	770.000	7.000	700.000	7.200	720.000
4.5	Provisión y colocación de aberturas metálicas 1.35 x 2,10	UNI	1	1.540.000	1.540.000	1.400.000	1.400.000	1.442.000	1.442.000
4.6	Provisión y colocación de aberturas metálica 0,90 x 2,10	UNI	1	1.100.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.030.000	1.030.000
4.7	Estructura metálica y techo de chapas sobre ducto AA central	M2	12	165.000	1.980.000	150.000	1.800.000	154.500	1.854.000
4.8	Canaletas y bajadas	ml	12	71.500	858.000	65.000	780.000	67.000	804.000
4.9	Aislación de registro principal	GL	1	275.000	275.000	250.000	250.000	257.000	257.000
4.10	Aislación de piso tejuela terraza con membrana liquida y tela bidim "A"	M2	128	44.000	5.632.000	40.000	5.120.000	40.000	5.120.000
4.11	Aislación de piso tejuela terraza con membrana liquida y tela bidim "B"	M2	147	44.000	6.468.000	40.000	5.880.000	40.000	5.880.000
4.12	Aislación de piso tejuela terraza con membrana liquida y tela bidim "C"	M2	123	44.000	5.412.000	40.000	4.920.000	40.000	4.920.000
4.13	Aislación de piso tejuela terraza con membrana liquida y tela bidim "D"	M2	70	44.000	3.080.000	40.000	2.800.000	40.000	2.800.000
4.14	Pintura de paredes interior acrílico con enduido	M2	211	22.000	4.642.000	20.000	4.220.000	20.000	4.220.000
4.15	Pintura techo con enduido	M2	105	24.200	2.541.000	22.000	2.310.000	22.000	2.310.000
4.16	Pintura exterior base de tanque con texturado acrílico altura 2,85	M2	170	35.200	5.984.000	32.000	5.440.000	32.000	5.440.000
4.17	Aberturas metálicas	M2	20	17.600	352.000	16.000	320.000	17.000	340.000
	TOTAL ITEM N° 4				**47.168.000**		**42.880.000**		**43.187.000**
5	**72102802-001 SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS- EDIFICIO SEDE Mcal López e/ Vice Pdte Sanchez**								
5.1	Extensión de cañería galvanizada de 3"	ml	11	165.000	1.815.000	170.000	1.870.000	155.000	1.705.000
5.2	Arranques para rociadores	UNI	8	715.000	5.720.000	740.000	5.920.000	670.000	5.360.000
5.3	Bocas de incendio equipada (B.I.E)	UNI	11	715.000	7.865.000	740.000	8.140.000	670.000	7.370.000
5.4	Perforación de losa paso caño galvanizado	UNI	12	385.000	4.620.000	398.000	4.776.000	360.000	4.320.000
5.5	Cambio de pasantes en tanque superior	UNI	7	528.000	3.696.000	547.000	3.829.000	495.000	3.465.000
5.6	Desmonte, mantenimiento y colocación de motores 1hp jockey y 20 Hp bomba principal	GL	1	2.750.000	2.750.000	2.850.000	2.850.000	2.575.000	2.575.000
5.7	Cambio de tanque hidroneumático	GL	1	715.000	715.000	740.000	740.000	670.000	670.000
5.8	Empalme de cañería galvanizada de 3" a cañería existente en subsuelo.	GL	1	935.000	935.000	970.000	970.000	880.000	880.000

5.9	Cambio de cañería de alimentación de tanque inferior	GL	1	1.980.000	1.980.000	2.060.000	2.060.000	1.900.000	1.900.000
5.10	Confección de soporte de ángulo de 3/4 x 3/16.	UNI	25	60.500	1.512.500	63.000	1.575.000	56.000	1.400.000
5.11	Materiales	GL	1	74.800.000	74.800.000	77.500.000	77.500.000	70.040.000	70.040.000
5.12	1 tablero de protección de cables alimentadores con respectivas llaves TM. 1cables trifásicos para alimentación eléctrica directa de las motobombas del bloque A . 1tableros para automatización del sistema hidráulico contra incendios del bloque A . 1 juegos de accesorios electromecánicos para automatización del sistema , un juego.	GL	1	33.000.000	33.000.000	34.500.000	34.500.000	30.900.000	30.900.000
	TOTAL ITEM N° 5				**139.408.500**		**144.730.000**		**130.585.000**
6	**72102802-001 SISTEMA ELECTRICO ILUMINACION DE PASILLOS Y ESCALERA PINTURA DE TECHO EDIFICIO SEDE Mcal López e/ Vice Pdte Sanchez**								
6.1	Demolición de Sistema eléctrico pasillos y escalera (cables, llaves, tomas y artefactos)	UNI	150	16.500	2.475.000	15.000	2.250.000	15.500	2.325.000
6.2	Cableado nuevo circuitos de luces y tomas pasillos y escalera (Sub Suelo, planta baja, primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso, baños)	ml	150	66.000	9.900.000	60.000	9.000.000	62.000	9.300.000
6.3	Tomas simples	UNI	27	11.000	297.000	10.000	270.000	10.000	270.000
6.4	Tomas dobles 4 un	UNI	4	13.200	52.800	12.000	48.000	12.000	48.000
6.5	Punto y toma	UNI	13	13.200	171.600	12.000	156.000	12.000	156.000
6.6	2 puntos	UNI	26	13.200	343.200	12.000	312.000	12.000	312.000
6.7	3 puntos	UNI	4	15.400	61.600	14.000	56.000	14.500	58.000
6.8	Combinación 8 un	UNI	8	16.500	132.000	15.000	120.000	15.500	124.000
6.9	Artefactos eléctricos 1 x 40 pasillos sub suelo	UNI	16	110.000	1.760.000	100.000	1.600.000	103.000	1.648.000
6.10	Planta baja	UNI	16	110.000	1.760.000	100.000	1.600.000	103.000	1.648.000
6.11	Acceso principal 2 x 40	UNI	8	132.000	1.056.000	120.000	960.000	12.000	96.000
6.12	Primer piso	UNI	22	110.000	2.420.000	100.000	2.200.000	103.000	2.266.000
6.13	Segundo piso	UNI	25	110.000	2.750.000	100.000	2.500.000	103.000	2.575.000
6.14	Tercer piso	UNI	16	110.000	1.760.000	100.000	1.600.000	103.000	1.648.000
6.15	Cuarto piso	UNI	15	110.000	1.650.000	100.000	1.500.000	103.000	1.545.000
6.16	Escalera	UNI	5	66.000	330.000	60.000	300.000	62.000	310.000
6.17	Baños	UNI	27	99.000	2.673.000	90.000	2.430.000	93.000	2.511.000
6.18	Pintura de techo látex Planta Baja	M2	150	13.200	1.980.000	12.000	1.800.000	13.000	1.950.000
6.19	Pintura de techo látex Primer piso	M2	150	13.200	1.980.000	12.000	1.800.000	13.000	1.950.000
6.20	Pintura de techo látex Segundo Piso	M2	150	13.200	1.980.000	12.000	1.800.000	13.000	1.950.000
6.21	Pintura de techo látex Tercer Piso	M2	150	13.200	1.980.000	12.000	1.800.000	13.000	1.950.000
6.22	Pintura de techo látex Cuarto Piso	M2	150	13.200	1.980.000	12.000	1.800.000	13.000	1.950.000
6.23	Pintura de techo látex sub suelo	M2	145	13.200	1.914.000	12.000	1.740.000	13.000	1.885.000
	TOTAL ITEM N° 6				**41.406.200**		**37.642.000**		**38.475.000**
7	**72102802-001 REPARACIONES COCINA - SUBSUELO 2 EDIFICIO SEDE Mcal López e/ Vice Pdte Sanchez**								
7.1	Demolición de azulejos de pared y mesadas	M2	33,8	8.800	297.440	8.000	270.400	8000	270.400
7.2	Demolición de revoque con humedad	M2	15	8.800	132.000	8.000	120.000	8.000	120.000
7.3	Demolición de revestimiento de mesada (pegada a la pileta)	UNI	1	44.000	44.000	40.000	40.000	42.000	42.000
7.4	Demoler losa para ducto de ventilación e iluminación natural 1,34x1,50	UNI	1	275.000	275.000	250.000	250.000	260.000	260.000
7.5	Mampostería, revocado y pintado, para salida de ducto en piso del estacionamiento , h = 0,30 m. Incluye tapa fija de metal desplegado pesado (p/ evitar ingreso de alimañas) 1,65 X 1,80	UNI	1	1.210.000	1.210.000	1.100.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000
7.6	Demoler pared sobre vereda para iluminación natural (Calle 22 de Setiembre) 0,35x1,50, mochetas en mampostería	UNI	1	220.000	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7.7	Reja fija marcos de ángulos y metal desplegado fino (0,35 x 1,50)	UNI	1	385.000	385.000	350.000	350.000	360.000	360.000
7.8	Retirar ventilador de pared (ya no funciona)	UNI	1	73.700	73.700	67.000	67.000	70.000	70.000
7.9	Retirar puerta doble	UNI	1	33.000	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.10	Mampostería de 0,15 m. para cerrar hueco de puerta doble	M2	3,15	115.200	362.880	104.698	329.799	100.000	315.000
7.11	Revoque interior filtrado	M2	15	44.550	668.250	40.500	607.500	40.000	600.000
7.12	Pintura Interior al látex con enduido	M2	155	41.600	6.448.000	37.800	5.859.000	37.000	5.735.000

7.13	Pintura al látex de cielorraso	M2	81,6	17.600	1.436.160	16.000	1.305.600	16.000	1.305.600
7.14	Pintura al esmalte sintético de extractor 2,00x0,80	M2	3	33.100	99.300	30.000	90.000	30.000	90.000
7.15	Pintura al esmalte sintético de aberturas metálicas tipo balancín	M2	3	33.100	99.300	30.000	90.000	30.000	90.000
7.16	Vidrio crudo transparente para abertura tipo balancín	M2	1,2	121.000	145.200	110.000	132.000	110.000	132.000
7.17	Provisión y colocación grifería para pileta de cocina	UNI	1	132.000	132.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7.18	Revestimiento de azulejos	M2	10	118.800	1.188.000	108.000	1.080.000	100.000	1.000.000
7.19	Mesada de granito para mesada de pileta y mesada pasa platos	M2	2,3	715.000	1.644.500	650.000	1.495.000	660.000	1.518.000
7.20	Artefacto de iluminación 2x40 W	UNI	6	121.000	726.000	110.000	660.000	100.000	600.000
7.21	Cambio de toma corriente y picos de luces	UNI	4	38.500	154.000	35.000	140.000	36.000	144.000
7.22	Limpieza y retiro de escombros	GL	1	990.000	990.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	TOTAL ITEM N° 7				**16.763.730**		**15.236.299**		**14.902.000**
8	**72102802-001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS OFICINAS VICEMINISTERIO PARA LAS FFAA de la NACION EDIFICIO SEDE Mcal López e/ Vice Pdte Sanchez**								
8.1	Demolición de ventana vidriera (1 ayudantía y 2 en vice ministerio) con mocheta	UNI	3	165.000	495.000	150.000	450.000	155.000	465.000
8.2	Retirar empapelado (viceministerio)	M2	28	8.800	246.400	8.000	224.000	8.000	224.000
8.3	Retirar alfombrado de zócalos (Ayudantía)	ml	8	16.500	132.000	15.000	120.000	15.000	120.000
8.4	Canalización de cableado de electricidad y redes informáticas	UNI	8	16.500	132.000	15.000	120.000	15.000	120.000
8.5	Retirar acondicionador de aire de ventana	UNI	2	27.500	55.000	25.000	50.000	25.000	50.000
8.6	Lustrado de revestimiento de madera	M2	26,22	66.000	1.730.520	60.000	1.573.200	60.000	1.573.200
8.7	Pintura sintética para canaleta metálica de cableado en piso	ML	8	33.000	264.000	30.000	240.000	31.000	248.000
8.8	Provisión y colocación de abertura fija de vidrio templado de 3,20 x 2,00	M2	19	495.000	9.405.000	450.000	8.550.000	480.000	9.120.000
8.9	Provisión y colocación de mampara de yeso acartonado (divisoria de Ayudantía y oficina)	M2	10	231.000	2.310.000	210.000	2.100.000	210.000	2.100.000
8.10	Provisión y colocación de puerta placa de 0,80x2,10. Incluye cerradura (p/ divisoria de Ayudantía y oficina)	UNI	1	858.000	858.000	780.000	780.000	800.000	800.000
8.11	Artefacto de iluminación tipo fluorescente de 2x40 w	UNI	2	132.000	264.000	120.000	240.000	130.000	260.000
8.12	Canalización de cableado de electricidad y redes informáticas	ml	20	49.500	990.000	45.000	900.000	47.000	940.000
8.13	TEXTURADO Pintura al látex interior	M2	110	35.200	3.872.000	32.000	3.520.000	33.000	3.630.000
	TOTAL ITEM N° 8				**20.753.920**		**18.867.200**		**19.650.200**
9	**72102802-001 BAÑO DE CUADRA DE TROPA CUARTEL DE LA VICTORIA – San Lorenzo**								
9.1	Demolición de pisos	M2	22	19.250	423.500	17.500	385.000	18.000	396.000
9.2	Demolición de azulejos	M2	70	19.250	1.347.500	17.500	1.225.000	18.000	1.260.000
9.3	Demolición de pileta de dos bachas	UNI	1	24.750	24.750	22.500	22.500	23.000	23.000
9.4	Demolición de artefactos sanitarios	UNI	4	24.750	99.000	22.500	90.000	23.000	92.000
9.5	Demolición de duchas eléctricas	UNI	4	24.750	99.000	22.500	90.000	23.000	92.000
9.6	Demolición de instalaciones de Agua Corriente	UNI	1	660.000	660.000	600.000	600.000	620.000	620.000
9.7	Demolición de instalaciones de Desague cloacal	UNI	1	1.210.000	1.210.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
9.8	Abrir aberturas en la mampostería	M2	3	38.500	115.500	35.000	105.000	36.000	108.000
9.9	Provisión y colocación de aberturas tipo balancín 1,20x1,10 con vidrio de 4 mm incoloro	UNI	2	379.500	759.000	345.000	690.000	350.000	700.000
9.10	Provisión y colocación de puertas de chapa doblada de 0,70x1,80 m. para cubículos de inodoros	UNI	4	550.000	2.200.000	500.000	2.000.000	500.000	2.000.000
9.11	Provisión y colocación de azulejos	M2	70	71.500	5.005.000	65.000	4.550.000	67.000	4.690.000
9.12	Provisión y colocación de pisos cerámicos	M2	22	66.000	1.452.000	60.000	1.320.000	62.000	1.364.000
9.13	Colocación de duchas	UNI	4	99.000	396.000	90.000	360.000	93.000	372.000
9.14	Colocación de mesada existente de 3 bachas	UNI	1	495.000	495.000	450.000	450.000	460.000	460.000
9.15	Provisión y colocación de grifería para mesada	UNI	3	165.000	495.000	150.000	450.000	155.000	465.000
9.16	Instalación de agua corriente	UNI	11	88.000	968.000	80.000	880.000	80.000	880.000
9.17	Instalación de Desague cloacal	UNI	11	110.000	1.210.000	100.000	1.100.000	100.000	1.100.000
9.18	Inodoro con cisterna alta	UNI	4	498.300	1.993.200	453.000	1.812.000	470.000	1.880.000
9.19	Portarrollos de loza	UNI	4	40.000	160.000	36.200	144.800	38.000	152.000
9.20	Jabonera mediana de loza	UNI	2	36.200	72.400	32.900	65.800	35.000	70.000
9.21	Percha de loza	UNI	4	25.500	102.000	23.200	92.800	24.000	96.000

9.22	Cielorraso PVC (baño y antebaño)	M2	46	71.500	3.289.000	65.000	2.990.000	68.000	3.128.000
9.23	Acondicionar tablero y circuitos , cambios de llavesTM y circuitos duchas	GL	1	3.850.000	3.850.000	3.500.000	3.500.000	3.600.000	3.600.000
9.24	Artefacto de iluminación tipo fluorescente de 2x40 w	UNI	5	132.000	660.000	120.000	600.000	120.000	600.000
9.25	Pintura al látex interior y exterior	M2	160	16.500	2.640.000	15.000	2.400.000	15.500	2.480.000
	TOTAL ITEM N° 9				**29.725.850**		**27.022.900**		**27.728.000**
10	**72102802-001 REPARACIONES CAPILLA CUARTEL DE LA VICTORIA – San Lorenzo**								
10.1	Demolición de tejas y aislación	M2	408,75	17.000	6.948.750	15.000	6.131.250	16.000	6.540.000
10.2	Reparación de vigas galería, aplomar y fijar	GL	1	825.000	825.000	750.000	750.000	800.000	800.000
10.3	Refuerzo y colocación de brazos, madera según detalle, con nivelación de tirantes	UNI	4	528.000	2.112.000	480.000	1.920.000	500.000	2.000.000
10.4	Techo de chapas trapezoidal con aislación membrana isolan, provisión de correas y cumbreras, sobre tejuelitas	M2	408,75	143.000	58.451.250	130.000	53.137.500	140.000	57.225.000
10.5	Reparaciones mamposterías, envarillados y refuerzos	GL	1	880.000	880.000	800.000	800.000	850.000	850.000
10.6	Pintura en áreas reparadas	GL	1	1.100.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000
	TOTAL ITEM N° 10				**70.317.000**		**63.738.750**		**68.515.000**
11	**72102802-001 REPARACIONES VARIAS -SISTEMA DE RIEGO y MONUMENTO MEMORIAL CUARTEL DE LA VICTORIA – San Lorenzo**								
11.1	Aspersores para riego	UNI	8	338.800	2.710.400	308.000	2.464.000	325.000	2.600.000
11.2	Transformador de 24 v para panel de riego	UNI	1	292.600	292.600	266.000	266.000	280.000	280.000
11.3	Relé térmico 10/14 a 380 v	UNI	1	400.400	400.400	364.000	364.000	380.000	380.000
11.4	Mano de obra cambio de aspersores y puesta en funcionamiento	UNI	8	286.000	2.288.000	260.000	2.080.000	270.000	2.160.000
11.5	Cambio de relé térmico arranque de motor compresor , instalación trasformador y Programación del panel	GL	1	770.000	770.000	700.000	700.000	730.000	730.000
11.6	Demolición de piso existente	GL	1	660.000	660.000	600.000	600.000	620.000	620.000
11.7	Calce de cimiento monumento con Ho.Ao.	GL	1	1.045.000	1.045.000	950.000	950.000	993.800	993.800
11.8	Losa Ho.Ao. base de monumento 12 m2	M2	12	198.000	2.376.000	180.000	2.160.000	200.000	2.400.000
11.9	Piso canto rodado 30 x 30	M2	12	82.500	990.000	75.000	900.000	80.000	960.000
	TOTAL ITEM N° 11				**11.532.400**		**10.484.000**		**11.123.800**
	MONO TOTAL IVA INCLUIDO				**530.413.400**		**499.999.149**		**498.000.000**

CAP CAB PEDRO GONZALEZ
Miembro- Comité de Evaluación

MY DCEM ALEN AGUIAR
Miembro- Comité de Evaluación

MY CAB DINO LEZCANO
Secretario - Comité de Evaluación

SP ARQ HUGO ANTONIOLI
Presidente- Comité de Evaluación

SP ABG PATRICIA BROZZON
Miembro- Comité de Evaluación

SP ARQ PATRICIA DUARTE DE GONZALEZ
Miembro- Comité de Evaluación

SOM INF JUAN BAEZ
Miembro - Comité de Evaluación

TTE JM CARMEN OVELAR
Miembro - Comité de Evaluación

SP LORENZO GOMEZ
Miembro- Comité de Evaluación

SP DANIEL ROMERO
Miembro - Comité de Evaluación