CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 5,80M X 6,80M EN PLANTA ALTA Y ESCALERA EN EL COLEGIO PARAGUAYO GERMANO con ID: 433291

				PYM CONSULTORIA Y GETION SRL		FEDERICO FLEITAS		ELFRIDA GARAY VDA DE VILLORDO		HERMELINDA AARRUA LOPEZ		RUBEN DARIO NUÑEZ ESQUIVEL	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	Replanteo y marcación	Metros cuadrado	120,4	3.578	430.731	4.067	489.667	4.500	541.800	4.359	524.824	4.460	536.924
2	Estructura de hormigón armado	Unidad Medida G	1				-		-		-		-
2.1	Pilares de H° A°	Metros cúbicos	0,45	1.510.500	679.725	1.717.102	772.696	1.900.000	855.000	1.840.340	828.153	1.882.900	847.305
2.2	Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	2,3	1.510.500	3.474.150	1.717.102	3.949.335	1.900.000	4.370.000	1.840.340	4.232.782	1.882.900	4.330.670
2.3	Escalera de H° A°	Unidad Medida G	1	3.975.000	3.975.000	4.518.668	4.518.668	5.000.000	5.000.000	4.843.000	4.843.000	4.955.000	4.955.000
2.4	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	1,9	1.510.500	2.869.950	1.717.102	3.262.494	1.900.000	3.610.000	1.840.340	3.496.646	1.882.900	3.577.510
2.5	Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	Unidad Medida G	2	1.431.000	2.862.000	1.626.728	3.253.456	1.800.000	3.600.000	1.743.480	3.486.960	1.783.800	3.567.600
3	Construcción de muro	Unidad Medida G	1				-		-		-		-
3.1	Muros de elevación de 0.30 para revocar	Metros cuadrado	6,55	91.425	598.834	103.930	680.742	115.000	753.250	111.389	729.598	113.965	746.471
3.2	Muros de elevación de 0.15 para revocar	Metros cuadrado	6,7	59.625	399.488	67.780	454.126	75.000	502.500	72.645	486.722	74.325	497.978
3.3	Muros de elevación de 0.30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrado	51,5	119.250	6.141.375	135.561	6.981.392	125.000	6.437.500	145.290	7.482.435	148.650	7.655.475
3.4	Muros de elevación de 0.30 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrado	13,5	119.250	1.609.875	135.561	1.830.074	125.000	1.687.500	145.290	1.961.415	148.650	2.006.775
3.5	Muros de elevación de 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrado	65,56	59.625	3.909.015	67.780	4.443.657	75.000	4.917.000	72.645	4.762.606	74.325	4.872.747
3.6	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hilada)	Metros cuadrado	32	31.800	1.017.600	36.150	1.156.800	40.000	1.280.000	38.744	1.239.808	39.640	1.268.480
4	Pilar de 0,30 x 0,30 para revocar	Metro lineal	12,88	95.400	1.228.752	108.449	1.396.823	120.000	1.545.600	116.232	1.497.068	118.920	1.531.690
5	Construcción - Colocación De Techo Tinglado	Unidad Medida G	1				-		-		-		-
5.1	Techo de Chapa Trapezoidal Nº 27. Pend. 15% sobre Estructura metálica - incluye membrana de Espuma Aluminizada en una cara - Esp.: 10mm. Sobre rejilla de alambre galvanizado Nº16.	Metros cuadrado	168,5	178.875	30.140.438	203.341	34.262.959	200.000	33.700.000	217.935	36.722.048	222.975	37.571.288
5.2	Cenefa Metálica protectora de costados del techo	Metro lineal	20	47.700	954.000	54.224	1.084.480	60.000	1.200.000	58.116	1.162.320	59.460	1.189.200
6	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrado	127,06	23.850	3.030.381	27.112	3.444.851	30.000	3.811.800	29.058	3.692.109	29.730	3.777.494
7	Revoques	Unidad Medida G	1				-		-		-		-

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU

Lic. Dana Liz Paredes G.
Directora UOC

7.1	Revoque de pilares de 0.30 x 0.30 mts.	Metro lineal	32,2	24.645	793.569	28.016	902.115	31.000	998.200	30.027	966.869	30.721	989.216
7.2	Revoque de pilares en galería de H° A°	Metro lineal	11	24.645	271.095	28.016	308.176	31.000	341.000	30.027	330.297	30.721	337.931
7.3	Revoque de viga cumbrera y galería de H° A°	Metros cuadrado	28,8	24.645	709.776	28.016	806.861	31.000	892.800	30.027	864.778	30.721	884.765
7.4	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	29,4	19.875	584.325	22.593	664.234	25.000	735.000	24.215	711.921	24.775	728.385
7.5	Alfeizar de ventanas - De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	50,9	14.310	728.379	16.267	827.990	18.000	916.200	17.435	887.442	17.838	907.954
8	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida G	1				-		-		-		-
8.1	Contrapiso de H° de cascotes 7 cms. c/Carpeta espesor=3cm.	Metros cuadrado	114,5	22.260	2.548.770	25.305	2.897.423	28.000	3.206.000	27.121	3.105.355	27.748	3.177.146
8.2	Piso ceramico PEI 4	Metros cuadrado	114,5	48.098	5.507.164	54.676	6.260.402	59.000	6.755.500	58.600	6.709.700	59.956	6.864.905
9	zócalo cerámico	Metro lineal	61,5	17.490	1.075.635	19.882	1.222.743	22.000	1.353.000	21.309	1.310.504	21.802	1.340.823
10	Colocación de puertas y ventanas	Unidad Medida G	1				-	10.416.000	10.416.000		-		-
10.1	Puerta metálica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes	Unidad	2	675.750	1.351.500	768.177	1.536.354	800.000	1.600.000	823.310	1.646.620	842.350	1.684.700
10.2	Ventanas balancines de 1.50 x 1.68 mts.	Metros cuadrado	15,2	516.750	7.854.600	587.430	8.928.936	580.000	8.816.000	629.590	9.569.768	644.150	9.791.080
11	Baranda metálica en escalera P. A. y galería	Metros cuadrado	36,5	250.425	9.140.513	284.677	10.390.711	280.000	10.220.000	305.109	11.136.479	312.165	11.394.023
12	Servicio de pintura	Unidad Medida G	1				-		-		-		-
12.1	Pintura de paredes, pilares en paredes y galería con Base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrado	155,8	31.800	4.954.440	36.150	5.632.170	35.000	5.453.000	38.744	6.036.315	39.640	6.175.912
12.2	Pintura de paredes, pilares en paredes y galería al latex	Metros cuadrado	155,8	31.800	4.954.440	36.150	5.632.170	35.000	5.453.000	38.744	6.036.315	39.640	6.175.912
12.3	Pintura de viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrado	28,8	15.900	457.920	18.075	520.560	20.000	576.000	19.372	557.914	19.820	570.816
12.4	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrado	176,6	15.900	2.807.940	18.075	3.192.045	20.000	3.532.000	19.372	3.421.095	19.820	3.500.212
12.5	Pintura de baranda metálica con pintura sintética	Metros cuadrado	36,5	19.875	725.438	22.593	824.645	25.000	912.500	24.215	883.848	24.775	904.288
12.6	Pintura de Canaleta, caño de bajada y de cenefa, con pintura sintètica.	Metro lineal	64	17.490	1.119.360	19.882	1.272.448	22.000	1.408.000	21.309	1.363.776	21.802	1.395.328
13	Servicio de pintura de aberturas	Unidad Medida G	1				-		-		-		-
13.1	Pintura de balancines con pintura sintética	Metros cuadrado	15,2	17.490	265.848	19.882	302.206	22.000	334.400	21.309	323.897	21.802	331.390
13.2	Pintura de puerta metálica con pintura sintètica	Metros cuadrado	14,6	17.490	255.354	19.882	290.277	22.000	321.200	21.309	311.111	21.802	318.309



14	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrado	15,2	135.150	2.054.280	153.635	2.335.252	170.000	2.584.000	164.662	2.502.862	168.470	2.560.744
15	Canaleta y caño de bajada - desarrollo 50 cms.	Metro lineal	64	55.650	3.561.600	63.262	4.048.768	70.000	4.480.000	67.802	4.339.328	69.370	4.439.680
16	Provisión y Colocación de Cielorraso PVC suspendido.	Metros cuadrado	168,5	71.550	12.056.175	81.336	13.705.116	88.500	14.912.250	87.174	14.688.819	89.190	15.028.515
17	Registro de 20 x 20 x 20 para desague de caño de bajada	Unidad	2	238.500	477.000	271.121	542.242	300.000	600.000	290.580	581.160	297.300	594.600
18	Tablero eléctrico	Unidad Medida G	1				-		-		-		-
18.1	Instalación del tablero TS11 de 15 AG, con barra de Fase y Neutro.	Unidad	1	79.500	79.500	90.374	90.374	100.000	100.000	96.860	96.860	99.100	99.100
18.2	Instalación de tableros de comando TC.	Unidad	2	95.400	190.800	108.449	216.898	110.000	220.000	116.232	232.464	118.920	237.840
18.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	95.400	763.200	108.449	867.592	110.000	880.000	116.232	929.856	118.920	951.360
18.4	Tablero TS 11 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	477.000	477.000	542.243	542.243	500.000	500.000	581.160	581.160	594.600	594.600
18.5	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	2	198.750	397.500	225.935	451.870	250.000	500.000	242.150	484.300	247.750	495.500
18.6	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2	318.000	636.000	361.495	722.990	400.000	800.000	387.440	774.880	396.400	792.800
19	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida G	1				-		-		-		-
19.1	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	20	91.425	1.828.500	103.930	2.078.600	110.000	2.200.000	111.389	2.227.780	113.965	2.279.300
19.2	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	12	95.400	1.144.800	108.449	1.301.388	120.000	1.440.000	116.232	1.394.784	118.920	1.427.040
19.3	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	16	95.400	1.526.400	108.449	1.735.184	120.000	1.920.000	116.232	1.859.712	118.920	1.902.720
19.4	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	16	95.400	1.526.400	108.449	1.735.184	120.000	1.920.000	116.232	1.859.712	118.920	1.902.720
20	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad Medida G	1				-		-		-		-
20.1	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	4	103.350	413.400	117.486	469.944	130.000	520.000	125.918	503.672	128.830	515.320
20.2	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	8	95.400	763.200	108.449	867.592	120.000	960.000	116.232	929.856	118.920	951.360
20.3	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	4	95.400	381.600	108.449	433.796	120.000	480.000	116.232	464.928	118.920	475.680
21	Pizarra	Unidad	2	795.000	1.590.000	903.738	1.807.476	950.000	1.900.000	968.600	1.937.200	991.000	1.982.000
22	Limpieza de obra	Metros cuadrado	120,4	4.770	574.308	5.422	652.809	6.000	722.400	5.812	699.765	5.946	715.898
			Precio Total		139.869.041	Precio Total	159.000.000	Precio Total	175.690.400	Precio Total	170.411.593	Precio Total	174.352.477

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU

Lic. Dana Lic. Paredes G.
Directora UOC