LOTE 1

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO

		R.G.C CONSTRUCCIONES				CONSTRUCTORA FILARTIGA - CARDENAS ASOCIADOS				LAINUZ S.A CONSTRUCTORA				YKUA SAKA S.R.L			
Item	Descripción de los trabajos	U.M	CANT	P.U	P.Total	U.M	CANT	P.U	P.Total	U.M	CANT	P.U	P.Total	U.M	CANT	P.U	P.Total
1-	**TRABAJOS DE SANEAM. GENERAL , MEJORAMIENTO DE BASE Y PAVIMENTACION PETREA (EMPEDRADO) PLAYA DE CAMIONES**				816.210.000				1.444.860.000				895.300.000				998.290.000
	TRABAJOS A SER REALIZADOS																
1.1	Demolición y retiro de pavimento tipo	m2	360	17.000	6.120.000	m2	360	15.000	5.400.000	m2	360	15.000	5.400.000	m2	360	22.000	7.920.000
1.2	Demolición y retiro de pavimento tipo	m2	6.000,00	0	-	m2	6.000,00	25.000	150.000.000	m2	6.000,00	15.000	90.000.000	m2	6.000,00	12.000	72.000.000
1.3	Demolición y retiro de pavimento tipo	m2	1.080,00	17.000	18.360.000	m2	1.080,00	25.000	27.000.000	m2	1.080,00	15.000	16.200.000	m2	1.080,00	14.000	15.120.000
1.4	Excavación de bolsones	m3	1.500,00	30.000	45.000.000	m3	1.500,00	40.000	60.000.000	m3	1.500,00	45.000	67.500.000	m3	1.500,00	26.500	39.750.000
1.5	Retiro de material excedente.	m3	1.500,00	17.000	25.500.000	m3	1.500,00	25.000	37.500.000	m3	1.500,00	15.000	22.500.000	m3	1.500,00	22.000	33.000.000
1.6	Reparación de desagües pluviales e	global	1	3.000.000	3.000.000	global	1	63.000.000	63.000.000	global	1	4.500.000	4.500.000	global	1	25.000.000	25.000.000
1.7	Relleno con suelo mejorado en los s	m3	180	103.500	18.630.000	m3	180	95.000	17.100.000	m3	180	75.000	13.500.000	m3	180	32.000	5.760.000
1.8	Base de pavimento tipo empedrado	m2	360	43.500	15.660.000	m2	360	75.000	27.000.000	m2	360	50.000	18.000.000	m2	360	49.000	17.640.000
1.9	Relleno con suelo mejorado en los s	m3	3.000,00	85.000	255.000.000	m3	3.000,00	95.000	285.000.000	m3	3.000,00	75.000	225.000.000	m3	3.000,00	51.000	153.000.000
1.10	Base de pavimento tipo empedrado	m2	6.000,00	43.500	261.000.000	m2	6.000,00	75.000	450.000.000	m2	6.000,00	50.000	300.000.000	m2	6.000,00	49.000	294.000.000
1.11	Relleno con suelo mejorado en los s	m3	540	85.000	45.900.000	m3	540	95.000	51.300.000	m3	540	75.000	40.500.000	m3	540	32.000	17.280.000
1.12	Base de pavimento tipo empedrado	m2	1.080,00	45.000	48.600.000	m2	1.080,00	75.000	81.000.000	m2	1.080,00	50.000	**54.000.000**	m2	1.080,00	49.000	52.920.000
1.13	Enripiado con ripio fino y compactaci	m3	7.440,00	9.500	70.680.000	m3	7.440,00	24.000	178.560.000	**m3**	7.440,00	5.000	37.200.000	m3	7.440,00	35.000	260.400.000
1.14	Limpieza final	global	1	2.760.000	2.760.000	global	1	12.000.000	12.000.000	global	1	1.000.000	1.000.000	global	1	4.500.000	4.500.000
2-	**REPARACION DE CASETA DE GUARDIA**				10.837.700				13.937.000				10.632.000				11.409.000
	TRABAJOS A SER REALIZADOS				-				-				-				-
2.1	Demolición de revoque dañado	m2	40	16.146	645.840	m2	40	8.000	320.000	m2	40	7.000	280.000	m2	40	8.500	340.000
2.2	Revoque	m2	40	18.000	720.000	m2	40	25.000	1.000.000	m2	40	23.000	920.000	m2	40	8.000	320.000
2.3	Reparación de techo de tejas y tejue	m2	15	77.280	1.159.200	m2	15	200.000	3.000.000	m2	15	80.000	1.200.000	m2	15	150.000	2.250.000
2.4	Demolición de piso cerámico	m2	16	85.560	1.368.960	m2	16	12.000	192.000	m2	16	7.000	112.000	m2	16	6.500	104.000

2.5	Reparación de piso cerámico	m2	16	0	-	m2	16	150.000	2.400.000	m2	16	90.000	1.440.000	m2	16	75.000	1.200.000
2.6	Reparación de aberturas	m2	7	477.480	3.342.360	m2	7	350.000	2.450.000	m2	7	400.000	2.800.000	m2	7	350.000	2.450.000
2.7	Reparación de instalación eléctrica,	Boca	10	141.450	1.414.500	Boca	10	220.000	2.200.000	Boca	10	135.000	1.350.000	Boca	10	190.000	1.900.000
2.8	Pintura de techo al látex	m2	15	19.016	285.240	m2	15	20.000	300.000	m2	15	22.000	330.000	m2	15	25.000	375.000
2.9	Pintura de pared al látex	m2	85	19.016	1.616.360	m2	85	20.000	1.700.000	m2	85	22.000	1.870.000	m2	85	25.000	2.125.000
2.10	Pintura de aberturas al sintético	m2	15	19.016	285.240	m2	15	25.000	375.000	m2	15	22.000	330.000	m2	15	23.000	345.000
3-	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS - EDIFICIO ADMINISTRAT**				88.750.000				193.200.000				169.330.000				131.995.000
	TRABAJOS A SER REALIZADOS				-				-				-				-
3.1	Demolición de revoque dañado	m2	200	5.000	1.000.000	m2	200	8.000	1.600.000	m2	200	7.000	1.400.000	m2	200	8.500	1.700.000
3.2	Demolición de piso de vereda peatonal dañada	m2	150	5.000	750.000	m2	150	12.000	1.800.000	m2	150	7.000	1.050.000	m2	150	6.500	975.000
3.3	Revoque	m2	200	18.000	3.600.000	m2	200	25.000	5.000.000	m2	200	23.000	4.600.000	m2	200	8.000	1.600.000
3.4	Reposición de piso de vereda peatonal demolida, igual al existente	m2	150	50.000	7.500.000	m2	150	75.000	11.250.000	m2	150	80.000	12.000.000	m2	150	45.000	6.750.000
3.5	Reposición del cordón de la vereda peatonal dañados, incluye pintura	ml	190	15.000	2.850.000	ml	190	45.000	8.550.000	ml	190	22.000	4.180.000	ml	190	33.000	6.270.000
3.6	Reposición de los cerramientos acrílicos laterales del edificio administrativo	m2	80	150.000	12.000.000	m2	80	750.000	60.000.000	m2	80	160.000	12.800.000	m2	80	145.000	11.600.000
3.7	Pintura al látex exterior del edificio administrativo	m2	2900	9.500	27.550.000	m2	2900	15.000	43.500.000	m2	2900	22.000	63.800.000	m2	2900	25.000	72.500.000
3.8	Reparación y pintura de portones y rejas metálicos con esmalte sintético	m2	200	90.000	18.000.000	m2	200	25.000	5.000.000	m2	200	220.000	44.000.000	m2	200	45.000	9.000.000
3.9	Reparación muro de mampostería caido de 0.30 m de ancho y 3.00 m de altura, incluye revoque y pintura	ml	50	200.000	10.000.000	ml	50	650.000	32.500.000	ml	50	400.000	20.000.000	ml	50	290.000	14.500.000
3.10	Plantas ornamentales y jardinería	gl	1	5.000.000	5.000.000	gl	1	17.000.000	17.000.000	gl	1	5.000.000	5.000.000	gl	1	5.600.000	5.600.000
3.11	Limpieza final	gl	1	500.000	500.000	gl	1	7.000.000	7.000.000	gl	1	500.000	500.000	gl	1	1.500.000	1.500.000
4-	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS - CASETA DE CONTROL**				20.905.000				47.523.000				38.660.000				34.245.000
	TRABAJOS A SER REALIZADOS				-				-				-				-
4.1	Demolición de revoque dañado	m2	100	5.000	500.000	m2	100	8.000	800.000	m2	100	7.000	700.000	m2	100	8.500	850.000
4.2	Demolición de piso de vereda peatonal dañada	m2	100	5.000	500.000	m2	100	12.000	1.200.000	m2	100	7.000	700.000	m2	100	6.500	650.000
4.3	Revoque	m2	100	18.000	1.800.000	m2	100	25.000	2.500.000	m2	100	23.000	2.300.000	m2	100	8.000	800.000
4.4	Reposición de piso de vereda peatonal demolida, igual al existente	m2	100	50.000	5.000.000	m2	100	75.000	7.500.000	m2	100	80.000	8.000.000	m2	100	45.000	4.500.000
4.5	Reposición del cordón de la vereda peatonal dañados, incluye pintura	ml	100	15.000	1.500.000	ml	100	45.000	4.500.000	ml	100	22.000	2.200.000	ml	100	33.000	3.300.000
4.6	Limpieza y aislación de techo de losa con membrana asfáltica	m2	171	30.000	5.130.000	m2	171	63.000	10.773.000	m2	171	60.000	10.260.000	m2	171	45.000	7.695.000

4.7	Pintura al latex exterior de la caseta de control	m2	200	9.500	1.900.000	m2	200	15.000	3.000.000	m2	200	22.000	4.400.000	m2	200	25.000	5.000.000
4.8	Pintura de portones metálicos con esmalte sintético	m2	250	9.500	2.375.000	m2	250	25.000	6.250.000	m2	250	22.000	5.500.000	m2	250	23.000	5.750.000
4.9	Pintura al latex interior de la caseta de control	m2	200	9.500	1.900.000	m2	200	15.000	3.000.000	m2	200	22.000	4.400.000	m2	200	21.000	4.200.000
4.10	Limpieza final	gl	1	300.000	300.000	gl	1	8.000.000	8.000.000	gl	1	200.000	200.000	gl	1	1.500.000	1.500.000
					-				-				-				-
5-	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS - EDIFICIO BASCULA**				17.695.820				33.862.500				28.684.320				37.776.980
	TRABAJOS A SER REALIZADOS				-				-				-				-
5.1	Demolición de revoque dañado	m2	20	5.000	100.000	m2	20	8.000	160.000	m2	20	7.000	140.000	m2	20	8.500	170.000
5.2	Demolición de piso dañado	m2	22	5.000	110.000	m2	22	12.000	264.000	m2	22	7.000	154.000	m2	22	6.500	143.000
5.3	Demolición de azulejos y pisos de baños	m2	32	5.000	160.000	m2	32	12.000	384.000	m2	32	7.000	224.000	m2	32	6.500	208.000
5.4	Revoque	m2	20	18.000	360.000	m2	20	25.000	500.000	m2	20	23.000	460.000	m2	20	8.000	160.000
5.5	Contrapiso	m2	7,5	25.000	187.500	m2	7,5	45.000	337.500	m2	7,5	25.000	187.500	m2	7,5	27.000	202.500
5.6	Carpeta	m2	7,5	25.000	187.500	m2	7,5	45.000	337.500	m2	7,5	35.000	262.500	m2	7,5	18.000	135.000
5.7	Piso cerámico, similar al existente	m2	22	70.000	1.540.000	m2	22	110.000	2.420.000	m2	22	90.000	1.980.000	m2	22	75.000	1.650.000
5.8	Aislación de losa	m2	90	32.000	2.880.000	m2	90	63.000	5.670.000	m2	90	40.000	3.600.000	m2	90	150.000	13.500.000
5.9	Revestimiento piso pared de baños, cerámica 0.30 x 0.30 y guarda media caña, los colores serán determinados por la fiscalización	m2	25	70.000	1.750.000	m2	25	140.000	3.500.000	m2	25	90.000	2.250.000	m2	25	72.000	1.800.000
5.10	Reparación de puertas placas, incluye herrajes y cerraduras	un	2	350.000	700.000	un	2	350.000	700.000	un	2	400.000	800.000	un	2	450.000	900.000
5.11	Reparación de ventanas de madera incluye de 3 mm c/ fallevas	un	4	250.000	1.000.000	un	4	300.000	1.200.000	un	4	300.000	1.200.000	un	4	360.000	1.440.000
5.12	Reposición de artefactos lumínicos tipo fluorecentes (equipo completo) y puntos y tomas correspondientes	boca	15	90.000	1.350.000	boca	15	220.000	3.300.000	boca	15	135.000	2.025.000	boca	15	190.000	2.850.000
5.13	Provisión de canaletas y bajadas de chapa desarrollo 33 (pecho paloma), con pintura incluida.	ml	94,6	40.000	3.784.000	ml	94,6	90.000	8.514.000	ml	94,6	75.000	7.095.000	ml	94,6	63.000	5.959.800
5.14	Pintura sintética de aberturas	m2	46,96	9.500	446.120	m2	46,96	25.000	1.174.000	m2	46,96	22.000	1.033.120	m2	46,96	23.000	1.080.080
5.15	Pintura de pared interior al latex	m2	171,6	9.500	1.630.200	m2	171,6	15.000	2.574.000	m2	171,6	22.000	3.775.200	m2	171,6	21.000	3.603.600
5.16	Pintura de pared exterior al látex	m2	70,5	9.500	669.750	m2	70,5	15.000	1.057.500	m2	70,5	22.000	1.551.000	m2	70,5	25.000	1.762.500
5.17	Pintura de techo al látex	m2	88,5	9.500	840.750	m2	88,5	20.000	1.770.000	m2	88,5	22.000	1.947.000	m2	88,5	25.000	2.212.500
6-	**OBRAS ANEXAS**				8.370.000				25.420.000				12.320.000				3.440.000
6.1	Mantenimiento general de la estructura metálica, cerchas, correas y pilares	m2	360	17.000	6.120.000	m2	360	42.000	15.120.000	m2	360	27.000	9.720.000	m2	36	15.000	540.000

6.2	Reparación de registros sanitarios	un	4	100.000	400.000	un	4	200.000	800.000	un	4	150.000	600.000	un	4	150.000	600.000
6.3	Reacondicionamientos de tableros eléctricos existentes	gl	1	350.000	350.000	gl	1	7.500.000	7.500.000	gl	1	1.500.000	1.500.000	gl	1	1.800.000	1.800.000
6.4	Limpieza final	gl	1	1.500.000	1.500.000	gl	1	2.000.000	2.000.000	gl	1	500.000	500.000	gl	1	500.000	500.000
	PRECIO TOTAL DE LA OFERTA				**962.768.520**				**1.758.802.500**				**1.154.926.320**				**1.217.155.980**

Lic. Lidia Bertaburona
Sub Gerente de Contrataciones
ANNP

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Subgerencia de Contrataciones

ING. LIVIO PETTENGIL				IPYA`PY S.R.L				JEROVIAPY S.R.L.				VISION CONSTRUCCION			
U.M	CANT	P.U	P.Total	U.M	CANT	P.U	P.Total	U.M	CANT	P.U	P.Total	U.M	CANT	P.U	P.Total
			1.114.680.000				1.086.502.080				892.700.000				837.080.000
m2	360	14.000	5.040.000	m2	360	17.699	6.371.640	m2	360	15.500	5.580.000	m2	360	15.000	5.400.000
m2	6.000,00	24.500	147.000.000	m2	6.000,00	23.598	141.588.000	m2	6.000,00	19.500	117.000.000	m2	6.000,00	20.000	120.000.000
m2	1.080,00	28.000	30.240.000	m2	1.080,00	17.699	19.114.920	m2	1.080,00	15.500	16.740.000	m2	1.080,00	20.000	21.600.000
m3	1.500,00	21.000	31.500.000	m3	1.500,00	29.498	44.247.000	m3	1.500,00	23.500	35.250.000	m3	1.500,00	25.000	37.500.000
m3	1.500,00	21.000	31.500.000	m3	1.500,00	17.699	26.548.500	m3	1.500,00	15.500	23.250.000	m3	1.500,00	25.000	37.500.000
global	1	5.180.000	5.180.000	global	1	3.539.700	3.539.700	global	1	3.450.000	3.450.000	global	1	4.000.000	4.000.000
m3	180	49.000	8.820.000	m3	180	88.493	15.928.740	m3	180	86.250	15.525.000	m3	180	50.000	9.000.000
m2	360	77.000	27.720.000	m2	360	58.995	21.238.200	m2	360	41.000	14.760.000	m2	360	45.000	16.200.000
m3	3.000,00	49.000	147.000.000	m3	3.000,00	88.493	265.479.000	m3	3.000,00	86.250	258.750.000	m3	3.000,00	50.000	150.000.000
m2	6.000,00	77.000	462.000.000	m2	6.000,00	58.995	353.970.000	m2	6.000,00	41.000	246.000.000	m2	6.000,00	45.000	270.000.000
m3	540	49.000	26.460.000	m3	540	88.493	47.786.220	m3	540	86.250	46.575.000	m3	540	50.000	27.000.000
m2	1.080,00	77.000	83.160.000	m2	1.080,00	58.995	63.714.600	m2	1.080,00	41.000	44.280.000	m2	1.080,00	45.000	48.600.000
m3	7.440,00	14.000	104.160.000	m3	7.440,00	10.029	74.615.760	m3	7.440,00	8.500	63.240.000	m3	7.440,00	12.000	89.280.000
global	1	4.900.000	4.900.000	global	1	2.359.800	2.359.800	global	1	2.300.000	2.300.000	global	1	1.000.000	1.000.000
			10.277.400				9.110.818				8.879.975				7.605.000
			-				-				-				-
m2	40	11.200	448.000	m2	40	7.079	283.160	m2	40	6.900	276.000	m2	40	10.000	400.000
m2	40	30.800	1.232.000	m2	40	15.398	615.920	m2	40	15.008	600.320	m2	40	20.000	800.000
m2	15	119.000	1.785.000	m2	15	66.074	991.110	m2	15	64.400	966.000	m2	15	160.000	2.400.000
m2	16	11.200	179.200	m2	16	7.079	113.264	m2	16	6.900	110.400	m2	16	10.000	160.000

m2	16	67.200	1.075.200	m2	16	73.154	1.170.464	m2	16	71.300	1.140.800	m2	16	60.000	960.000
m2	7	140.000	980.000	m2	7	408.245	2.857.715	m2	7	397.900	2.785.300	m2	7	80.000	560.000
Boca	10	252.000	2.520.000	Boca	10	120.940	1.209.400	Boca	10	117.875	1.178.750	Boca	10	90.000	900.000
m2	15	22.400	336.000	m2	15	16.259	243.885	m2	15	15.847	237.705	m2	15	12.000	180.000
m2	85	16.800	1.428.000	m2	85	16.259	1.382.015	m2	85	15.847	1.346.995	m2	85	12.000	1.020.000
m2	15	19.600	294.000	m2	15	16.259	243.885	m2	15	15.847	237.705	m2	15	15.000	225.000
			93.282.000				141.429.226				140.844.998				97.400.000
			-				-				-				-
m2	200	11.200	2.240.000	m2	200	7.079	1.415.800	m2	200	6.900	1.380.000	m2	200	10.000	2.000.000
m2	150	11.200	1.680.000	m2	150	7.079	1.061.850	m2	150	6.900	1.035.000	m2	150	10.000	1.500.000
m2	200	30.800	6.160.000	m2	200	15.398	3.079.600	m2	200	15.008	3.001.600	m2	200	20.000	4.000.000
m2	150	84.000	12.600.000	m2	150	42.759	6.413.850	m2	150	41.676	6.251.400	m2	150	80.000	12.000.000
ml	190	28.000	5.320.000	ml	190	17.109	3.250.710	ml	190	16.675	3.168.250	ml	190	20.000	3.800.000
m2	80	70.000	5.600.000	m2	80	128.255	10.260.400	m2	80	125.005	10.000.400	m2	80	120.000	9.600.000
m2	2900	14.000	40.600.000	m2	2900	16.248	47.119.200	m2	2900	18.500	53.650.000	m2	2900	10.000	29.000.000
m2	200	19.600	3.920.000	m2	200	213.751	42.750.200	m2	200	195.000	39.000.000	m2	200	15.000	3.000.000
ml	50	210.000	10.500.000	ml	50	427.502	21.375.100	ml	50	375.500	18.775.000	ml	50	600.000	30.000.000
gl	1	2.310.000	2.310.000	gl	1	4.275.014	4.275.014	gl	1	4.166.680	4.166.680	gl	1	2.000.000	2.000.000
gl	1	2.352.000	2.352.000	gl	1	427.502	427.502	gl	1	416.668	416.668	gl	1	500.000	500.000
			45.801.000				27.070.873				26.384.880				28.167.000
			-				-				-				-
m2	100	11.200	1.120.000	m2	100	7.079	707.900	m2	100	6.900	690.000	m2	100	10.000	1.000.000
m2	100	11.200	1.120.000	m2	100	7.079	707.900	m2	100	6.900	690.000	m2	100	10.000	1.000.000
m2	100	30.800	3.080.000	m2	100	15.398	1.539.800	m2	100	15.008	1.500.800	m2	100	20.000	2.000.000
m2	100	84.000	8.400.000	m2	100	42.759	4.275.900	m2	100	41.676	4.167.600	m2	100	80.000	8.000.000
ml	100	28.000	2.800.000	ml	100	17.109	1.710.900	ml	100	16.675	1.667.500	ml	100	25.000	2.500.000
m2	171	91.000	15.561.000	m2	171	42.753	7.310.763	m2	171	41.670	7.125.570	m2	171	27.000	4.617.000

m2	200	16.800	3.360.000	m2	200	16.248	3.249.600	m2	200	15.836	3.167.200	m2	200	12.000	2.400.000
m2	250	19.600	4.900.000	m2	250	16.248	4.062.000	m2	250	15.836	3.959.000	m2	250	15.000	3.750.000
m2	200	16.800	3.360.000	m2	200	16.248	3.249.600	m2	200	15.836	3.167.200	m2	200	12.000	2.400.000
gl	1	2.100.000	2.100.000	gl	1	256.510	256.510	gl	1	250.010	250.010	gl	1	500.000	500.000
			-				-				-				-
			30.567.796				19.135.114				18.650.167				23.594.600
			-				-				-				-
m2	20	11.200	224.000	m2	20	7.079	141.580	m2	20	6.900	138.000	m2	20	10.000	200.000
m2	22	11.200	246.400	m2	22	7.079	155.738	m2	22	6.900	151.800	m2	22	10.000	220.000
m2	32	16.800	537.600	m2	32	7.079	226.528	m2	32	6.900	220.800	m2	32	10.000	320.000
m2	20	30.800	616.000	m2	20	15.398	307.960	m2	20	15.008	300.160	m2	20	20.000	400.000
m2	7,5	36.400	273.000	m2	7,5	21.380	160.350	m2	7,5	20.838	156.285	m2	7,5	25.000	187.500
m2	7,5	21.000	157.500	m2	7,5	21.380	160.350	m2	7,5	20.838	156.285	m2	7,5	25.000	187.500
m2	22	67.200	1.478.400	m2	22	59.851	1.316.722	m2	22	58.334	1.283.348	m2	22	60.000	1.320.000
m2	90	84.000	7.560.000	m2	90	27.374	2.463.660	m2	90	26.680	2.401.200	m2	90	28.000	2.520.000
m2	25	77.000	1.925.000	m2	25	59.851	1.496.275	m2	25	58.334	1.458.350	m2	25	60.000	1.500.000
un	2	140.000	280.000	un	2	299.253	598.506	un	2	291.669	583.338	un	2	500.000	1.000.000
un	4	140.000	560.000	un	4	213.751	855.004	un	4	208.334	833.336	un	4	500.000	2.000.000
boca	15	252.000	3.780.000	boca	15	76.953	1.154.295	boca	15	75.003	1.125.045	boca	15	100.000	1.500.000
ml	94,6	63.000	5.959.800	ml	94,6	41.898	3.963.551	ml	94,6	40.837	3.863.180	ml	94,6	80.000	7.568.000
m2	46,96	19.600	920.416	m2	46,96	16.248	763.006	m2	46,96	15.836	743.659	m2	46,96	15.000	704.400
m2	171,6	16.800	2.882.880	m2	171,6	16.248	2.788.157	m2	171,6	15.836	2.717.458	m2	171,6	12.000	2.059.200
m2	70,5	16.800	1.184.400	m2	70,5	16.248	1.145.484	m2	70,5	15.836	1.116.438	m2	70,5	12.000	846.000
m2	88,5	22.400	1.982.400	m2	88,5	16.248	1.437.948	m2	88,5	15.836	1.401.486	m2	88,5	12.000	1.062.000
			36.820.000				9.285.705				9.050.500				110.100.000
m2	360	84.000	30.240.000	m2	360	20.058	7.220.880	m2	360	19.550	7.038.000	m2	360	290.000	104.400.000

un	4	210.000	840.000	un	4	117.990	471.960	un	4	115.000	460.000	un	4	300.000	1.200.000
gl	1	2.240.000	2.240.000	gl	1	412.965	412.965	gl	1	402.500	402.500	gl	1	4.000.000	4.000.000
gl	1	3.500.000	3.500.000	gl	1	1.179.900	1.179.900	gl	1	1.150.000	1.150.000	gl	1	500.000	500.000
			1.331.428.196				**1.292.533.816**				**1.096.510.520**				**1.103.946.600**

Lic. Lidia Piedrabuena
Sub Gerente de Contrataciones
ANNP

REPUBLICA DEL PARAGUAY
ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS
Subgerencia de Contrataciones