LLAMADO MOPC Nº 123/2015

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN EL DISTRITO DE PINASCO, DPTO. DE PTE. HAYES

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN EL DISTRITO DE PINASCO, DPTO. DE PTE. HAYES			CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS (ALFA & OMEGA S.A. - INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.)					CONSORCIO OBRAS VIALES II (Proel Ingeniería - Caldetec Ingeniería S.R.L.)					CONSORCIO OCCIDENTAL (EDIVI S.A. - JÓNICA S.A.)				
TRAMOS	UN	CANT	Marca	Proced.	Margen de Proced.	P. UNIT.	TOTAL	Marca	Proced.	Margen de Proced.	P. UNIT.	TOTAL	Marca	Proced.	Margen de Proced.	P. UNIT.	TOTAL
1.1 Tramo 1: Desvío a Colonia Ceibo - Puerto Pinasco			n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a		
1.1.1 Limpieza de franja	km	120,00	n/a	n/a	n/a	1.186.075	142.329.000	n/a	n/a	n/a	2.560.920	307.310.400	n/a	n/a	n/a	1.369.861	164.383.320
1.1.2 Abovedamiento de calzada	km	120,00	n/a	n/a	n/a	2.090.000	250.800.000	n/a	n/a	n/a	1.330.607	159.672.840	n/a	n/a	n/a	2.998.169	359.780.280
1.1.3 Carga y conformación de suelo	m3	200.000,00	n/a	n/a	n/a	30.250	6.050.000.000	n/a	n/a	n/a	27.448	5.489.600.000	n/a	n/a	n/a	26.490	5.298.000.000
1.1.4 Alcantarillas Celular Simple de Hormigón Armado de 1,00 m x 1,00 m	ml	450,00	n/a	n/a	n/a	2.860.000	1.287.000.000	n/a	n/a	n/a	2.441.745	1.098.785.250	n/a	n/a	n/a	3.511.673	1.580.252.850
1.2 Tramo 2: Colonia Ceibo - Tupasy Renda - Domingo Sabio - Puerto Pinasco			n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a		
1.2.1 Limpieza de franja	km	90,00	n/a	n/a	n/a	1.100.000	99.000.000	n/a	n/a	n/a	3.303.868	297.348.120	n/a	n/a	n/a	1.369.861	123.287.490
1.2.2 Abovedamiento de calzada	km	90,00	n/a	n/a	n/a	2.090.000	188.100.000	n/a	n/a	n/a	1.368.624	123.176.160	n/a	n/a	n/a	2.998.169	269.835.210
1.2.3 Carga y conformación de suelo	m3	160.000,00	n/a	n/a	n/a	30.250	4.840.000.000	n/a	n/a	n/a	28.256	4.520.960.000	n/a	n/a	n/a	26.490	4.238.400.000
1.2.4 Alcantarillas Celular Simple de Hormigón Armado de 1	ml	360,00	n/a	n/a	n/a	2.860.000	1.029.600.000	n/a	n/a	n/a	2.427.864	874.031.040	n/a	n/a	n/a	3.511.673	1.264.202.280
1.3 Instalaciones y servicios especializados	**gl**	**1,00**	n/a	n/a	n/a	**313.171.000**	**313.171.000**	n/a	n/a	n/a	**479.072.669**	479.072.669	n/a	n/a	n/a	**101.858.570**	101.858.570
TOTAL		**210,00**					**14.200.000.000**					**13.349.956.479**					**13.400.000.000**

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN EL DISTRITO DE PINASCO, DPTO. DE PTE. HAYES			ING. HUGO NAVARRO					T & C S.A.					SOTEC S.A.				
TRAMOS	UN	CANT	Marca	Proced.	Margen de Proced.	P. UNIT.	TOTAL	Marca	Proced.	Margen de Proced.	P. UNIT.	TOTAL	Marca	Proced.	Margen de Proced.	P. UNIT.	TOTAL
1.1 Tramo 1: Desvío a Colonia Ceibo - Puerto Pinasco			n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a		
1.1.1 Limpieza de franja	km	120,00	n/a	n/a	n/a	1.646.000	197.520.000	n/a	n/a	n/a	3.682.123	441.854.760	n/a	n/a	n/a	3.000.000	360.000.000
1.1.2 Abovedamiento de calzada	km	120,00	n/a	n/a	n/a	6.144.900	737.388.000	n/a	n/a	n/a	5.409.603	649.152.360	n/a	n/a	n/a	4.400.000	528.000.000
1.1.3 Carga y conformación de suelo	m3	200.000,00	n/a	n/a	n/a	26.600	5.320.000.000	n/a	n/a	n/a	27.868	5.573.600.000	n/a	n/a	n/a	44.500	8.900.000.000
1.1.4 Alcantarillas Celular Simple de Hormigón Armado de 1,00 m x 1,00 m	ml	450,00	n/a	n/a	n/a	6.545.600	2.945.520.000	n/a	n/a	n/a	7.315.227	3.291.852.150	n/a	n/a	n/a	4.100.000	1.845.000.000
1.2 Tramo 2: Colonia Ceibo - Tupasy Renda - Domingo Sabio - Puerto Pinasco			n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a		
1.2.1 Limpieza de franja	km	90,00	n/a	n/a	n/a	1.646.000	148.140.000	n/a	n/a	n/a	3.682.123	331.391.070	n/a	n/a	n/a	3.000.000	270.000.000
1.2.2 Abovedamiento de calzada	km	90,00	n/a	n/a	n/a	6.144.900	553.041.000	n/a	n/a	n/a	5.409.603	486.864.270	n/a	n/a	n/a	4.400.000	396.000.000
1.2.3 Carga y conformación de suelo	m3	160.000,00	n/a	n/a	n/a	26.600	4.256.000.000	n/a	n/a	n/a	27.868	4.458.880.000	n/a	n/a	n/a	44.500	7.120.000.000
1.2.4 Alcantarillas Celular Simple de Hormigón Armado de 1	ml	360,00	n/a	n/a	n/a	6.545.600	2.356.416.000	n/a	n/a	n/a	7.315.227	2.633.481.720	n/a	n/a	n/a	4.100.000	1.476.000.000
1.3 Instalaciones y servicios especializados	**gl**	**1,00**	n/a	n/a	n/a	**115.975.000**	115.975.000	n/a	n/a	n/a	**622.923.670**	622.923.670	n/a	n/a	n/a	**205.000.000**	205.000.000
TOTAL		**210,00**					**16.630.000.000**					**18.490.000.000**					**21.100.000.000**

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN EL DISTRITO DE PINASCO, DPTO. DE PTE. HAYES			CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES				
TRAMOS	UN	CANT	Marca	Proced.	Margen de Proced.	P. UNIT.	TOTAL
1.1 Tramo 1: Desvío a Colonia Ceibo - Puerto Pinasco			n/a	n/a	n/a		
1.1.1 Limpieza de franja	km	120,00	n/a	n/a	n/a	2.082.076	249.849.120
1.1.2 Abovedamiento de calzada	km	120,00	n/a	n/a	n/a	5.185.344	622.241.280
1.1.3 Carga y conformación de suelo	m3	200.000,00	n/a	n/a	n/a	19.826	3.965.200.000
1.1.4 Alcantarillas Celular Simple de Hormigón Armado de 1,00 m x 1,00 m	ml	450,00	n/a	n/a	n/a	5.223.563	2.350.603.350
1.2 Tramo 2: Colonia Ceibo - Tupasy Renda - Domingo Sabio - Puerto Pinasco			n/a	n/a	n/a		
1.2.1 Limpieza de franja	km	90,00	n/a	n/a	n/a	2.082.076	187.386.840
1.2.2 Abovedamiento de calzada	km	90,00	n/a	n/a	n/a	5.185.344	466.680.960
1.2.3 Carga y conformación de suelo	m3	160.000,00	n/a	n/a	n/a	19.826	3.172.160.000
1.2.4 Alcantarillas Celular Simple de Hormigón Armado de 1	ml	360,00	n/a	n/a	n/a	5.223.563	1.880.482.680
1.3 Instalaciones y servicios especializados	**gl**	**1,00**	n/a	n/a	n/a	**485.395.770**	**485.395.770**
TOTAL		**210,00**					**13.380.000.000**

Abog. Dionisio A. Mereles
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

C.P. Rolando Ramón Rodríguez Galeano
Director

Ing. Rodolfo Segovia Colman
Director
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.