ANEXO V
"ANÁLISIS DE PRECIOS OFERTADOS"

ANÁLISIS DE PRECIOS					TES INGENIERIA de Diego Joaquin Rodriguez Barrios		
Sub Item	Descripción del Bien	Precio Referencial	25% por debajo del referencial	15% por encima del referencial	Precio Ofertado	Análisis de Precios	
1.	**Mantenimiento Preventivo de Sistema de detección y Alarma contra Incendio Inteligente direccionable**						
1.1	Limpieza general del panel central, ajustes de bornes, verificación de cableado. (Mano de obra)	**244.567**	183.425	281.252	**185.000**	Cumple	-24 %
1.2	Verificación de la fuente de alimentación principal, mediciones de tensión. (Mano de obra)	**132.867**	99.650	152.797	**101.000**	Cumple	-24 %
1.3	Verificación de la fuente de alimentación secundaria, mediciones de tensión, conmutación y pruebas de funcionamiento con energía de respaldo. (Mano de obra)	**140.133**	105.100	161.153	**106.000**	Cumple	-24 %
1.4	Verificación de programación y configuración del Panel Central, Controlador de cable sensor, Anunciador. (Mano de obra)	**427.100**	320.325	491.165	**321.000**	Cumple	-25 %
1.5	Limpieza individual de componentes del sistema: pulsadores manuales, alarma audiovisual, Detectores de Humo/Calor, ajuste de bornes, prueba individual de funcionamiento, verificación de cable sensor. (Mano de obra)	**4.656.500**	3.492.375	5.354.975	**3.493.000**	Cumple	-25 %
1.6	Prueba General del Funcionamiento del Sistema. (Mano de obra)	**362.100**	271.575	416.415	**272.000**	Cumple	-25 %
2.	**Mantenimiento Preventivo de Sistema de detección y Alarma contra Incendio Convencional**						
2.1	Limpieza general del panel central, ajustes de bornes, verificación de cableado. (Mano de obra).	**325.400**	244.050	374.210	**350.000**	Cumple	8 %
2.2	Verificación de la fuente de alimentación principal, mediciones de tensión. (Mano de obra).	**131.833**	98.875	151.608	**150.000**	Cumple	14 %
2.3	Verificación de la fuente de alimentación secundaria, mediciones de tensión, conmutación y pruebas de funcionamiento con energía de respaldo. (Mano de obra).	**136.433**	102.325	156.898	**155.000**	Cumple	14 %
2.4	Verificación de programación y configuración del Panel Central, Controlador de cable sensor, Anunciador. (Mano de obra).	**358.033**	268.525	411.738	**410.000**	Cumple	15 %

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

ANÁLISIS DE PRECIOS					TES INGENIERIA de Diego Joaquin Rodriguez Barrios		
Sub Item	Descripción del Bien	Precio Referencial	25% por debajo del referencial	15% por encima del referencial	Precio Ofertado	Análisis de Precios	
2.5	Limpieza individual de componentes del sistema: pulsadores manuales, alarma audiovisual, Detectores de Humo/Calor, ajuste de bornes, prueba individual de funcionamiento, verificación de cable sensor. (Mano de obra).	**1.877.867**	1.408.400	2.159.547	**2.150.000**	Cumple	14 %
2.6	Verificación de Interconexión con Panel Central Inteligente y Prueba General del Funcionamiento del Sistema. (Mano de obra).	**301.333**	226.000	346.533	**340.000**	Cumple	13 %
3.	**Mantenimiento Preventivo de Sistema de Presurización de Escaleras**						
3.1	Limpieza general de Tablero Eléctrico, ajustes de bornes y terminales. (Mano de obra)	**363.800**	272.850	418.370	**360.000**	Cumple	-1 %
3.2	Verificación y ordenamiento de cableado (Mano de obra)	**186.533**	139.900	214.513	**180.000**	Cumple	-4 %
3.3	Verificación de la fuente de alimentación principal, mediciones de tensión. (Mano de obra)..	**131.800**	98.850	151.570	**140.000**	Cumple	6 %
3.4	Verificación de estado y comprobación de funcionamiento de componentes del tablero: Contactores, Relé Térmicos, Relé Falta de fase, Temporizadores, Disyuntores, pulsadores, selectoras, etc. (Mano de obra)	**572.233**	429.175	658.068	**570.000**	Cumple	0 %
3.5	Limpieza integral de carcasa de moto ventilador (Mano de obra)	**172.867**	129.650	198.797	**170.000**	Cumple	-2 %
3.6	Verificación de estado y tensión de correas. (Mano de obra)	**172.500**	129.375	198.375	**170.000**	Cumple	-1 %
3.7	Verificación de Alineación de correa y balanceo del ventilador (Mano de obra)	**197.933**	148.450	227.623	**190.000**	Cumple	-4 %
3.8	Verificación de conexionado de bornes del motor, ajustes, medición de consumo. (Mano de obra)	**155.000**	116.250	178.250	**150.000**	Cumple	-3 %
3.9	Verificación de Ductos, estanqueidad, verificación y ajuste de soporterías y sujeciones. (Mano de obra)	**242.233**	181.675	278.568	**240.000**	Cumple	-1 %
3.10	Verificación de interconexión con Panel principal, pruebas de funcionamiento manual y automático (Mano de obra)	**338.000**	253.500	388.700	**330.000**	Cumple	-2 %
4.	**Mantenimiento Preventivo de Sistema de Combate Hidráulico contra Incendio**						

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

ANÁLISIS DE PRECIOS					TES INGENIERIA de Diego Joaquin Rodriguez Barrios		
Sub Item	Descripción del Bien	Precio Referencial	25% por debajo del referencial	15% por encima del referencial	Precio Ofertado	Análisis de Precios	
4.1	Limpieza general de Tablero Eléctrico, ajustes de bornes y terminales. (Mano de obra).	**410.000**	307.500	471.500	**405.000**	Cumple	-1 %
4.2	Verificación y ordenamiento de cableado (Mano de obra).	**192.767**	144.575	221.682	**190.000**	Cumple	-1 %
4.3	Verificación de la fuente de alimentación principal, mediciones de tensión. (Mano de obra)...	**131.167**	98.375	150.842	**130.000**	Cumple	-1 %
4.4	Verificación de estado y comprobación de funcionamiento de componentes del tablero: Contactores, Relé Térmicos, Relé Falta de fase, Temporizadores, Disyuntores, pulsadores, selectoras, etc. (Mano de obra).	**618.367**	463.775	711.122	**465.000**	Cumple	-25 %
4.5	Limpieza integral de carcasa motobomba principal y motobomba jockey (Mano de obra)	**198.833**	149.125	228.658	**150.000**	Cumple	-25 %
4.6	Inspección de Tubería y uniones, Verificación de Válvulas de control, lubricación, pruebas de apertura y cierre, tanque hidroneumático, conexión flexible. (Mano de obra)	**474.667**	356.000	545.867	**357.000**	Cumple	-25 %
4.7	Verificación de estado de manómetros, ajustes y calibración de rangos de arranque y parada de Presostatos. (Mano de obra)	**395.533**	296.650	454.863	**297.000**	Cumple	-25 %
4.8	Verificación de conexionado de bornes del motor, ajustes, medición de consumo. (Mano de obra).	**164.133**	123.100	188.753	**125.000**	Cumple	-24 %
4.9	Verificación de Boca de Incendio Equipada, mangueras, acople storz, pitones, Boca de incendio Siamesa, Válvula globo angular, caja BIE, vidrio / acrílico, visagras. (Mano de obra)	**881.000**	660.750	1.013.150	**665.000**	Cumple	-25 %
4.10	Verificación de interconexión con Panel principal, pruebas de funcionamiento manual y automático (Mano de obra)	**338.000**	253.500	388.700	**255.000**	Cumple	-25 %
4.11	Prueba General del Funcionamiento del Sistema en manual y automático. (Mano de obra)	**767.633**	575.725	882.778	**580.000**	Cumple	-24 %
5.	**Mantenimiento Correctivo de Panel y Modulos Inteligentes contra Incendio**						

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

ANÁLISIS DE PRECIOS					TES INGENIERIA de Diego Joaquin Rodriguez Barrios		
Sub Item	Descripción del Bien	Precio Referencial	25% por debajo del referencial	15% por encima del referencial	Precio Ofertado	Análisis de Precios	
5.1	Provisión de Panel de Incendio Inteligente Direccionable	**23.915.833**	17.936.875	27.503.208	**18.800.000**	Cumple	-21 %
5.2	Provisión de Modulo direccionable de supervisión de entrada	**2.116.500**	1.587.375	2.433.975	**1.590.000**	Cumple	-25 %
5.3	Provisión de Modulo direccionable de control de salida	**2.224.000**	1.668.000	2.557.600	**1.669.000**	Cumple	-25 %
5.4	Provisión de Modulo de Aislación de lazo	**1.484.333**	1.113.250	1.706.983	**1.120.000**	Cumple	-25 %
5.5	Mano de obra para Instalación y Configuración	**2.650.300**	1.987.725	3.047.845	**1.990.000**	Cumple	-25 %
		32.390.966			**25.169.000**		
6.	**Mantenimiento Correctivo de Componentes del Sistema de Detección y Alarma contra Incendio tipo inteligente direccionable**						
6.1	Provisión de Detector de Humo / Calor Direccionable	**752.133**	564.100	864.953	**600.000**	Cumple	-20 %
6.2	Provisión de Detector Termovelocimetrico Direccionable	**644.867**	483.650	741.597	**490.000**	Cumple	-24 %
6.3	Provisión de Pulsador Manual Compuesto Direccionable	**738.917**	554.188	849.755	**560.000**	Cumple	-24 %
6.4	Provisión de Alarma Audio Visual Direccionable	**868.867**	651.650	999.197	**660.000**	Cumple	-24 %
6.5	Provisión de Cartel LED indicador de Salida de Emergencia	**162.667**	122.000	187.067	**140.000**	Cumple	-14 %
6.6	Provisión de Artefacto LED de Iluminación de Emergencia	**134.067**	100.550	154.177	**120.000**	Cumple	-10 %
6.7	Provisión de cable de señalización SLC 1x2x18AWG	**17.420**	13.065	20.033	**20.000**	Cumple	15 %
6.8	Provisión de cable eléctrico 2x1mm2	**6.607**	4.955	7.598	**7.500**	Cumple	14 %
6.9	Provisión de ducto PVC auto extinguible 3/4"	**5.767**	4.325	6.632	**6.600**	Cumple	14 %
6.10	Provisión de cable de comunicación UTP cat. 5e	**5.697**	4.273	6.552	**6.500**	Cumple	14 %

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

Abog. Cesar Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

ANÁLISIS DE PRECIOS					TES INGENIERIA de Diego Joaquin Rodríguez Barrios		
Sub Item	Descripción del Bien	Precio Referencial	25% por debajo del referencial	15% por encima del referencial	Precio Ofertado	Análisis de Precios	
6.11	Mano de obra para Instalacion de componente	**570.371**	427.778	655.927	**580.000**	Cumple	2 %
7.	**Mantenimiento Correctivo de Componentes del Sistema de Deteccion y Alarma contra Incendio tipo convencional**						
7.1	Provisión de Panel de Incendio Convencional	**1.981.333**	1.486.000	2.278.533	**1.490.000**	Cumple	-25 %
7.2	Provisión de Expansor de 8 zonas	**572.667**	429.500	658.567	**430.000**	Cumple	-25 %
7.3	Provisión de Detector de Humo / Calor Convencional	**233.667**	175.250	268.717	**176.000**	Cumple	-25 %
7.4	Provisión de Detector Termovelocimetrico Convencional	**222.667**	167.000	256.067	**168.000**	Cumple	-25 %
7.5	Provisión de Pulsador Manual Compuesto Convencional	**247.333**	185.500	284.433	**186.000**	Cumple	-25 %
7.6	Provisión de Alarma Audio Visual Convencional	**233.000**	174.750	267.950	**175.000**	Cumple	-25 %
7.7	Mano de obra para Instalacion de componente	**1.265.101**	948.826	1.454.866	**950.000**	Cumple	-25 %
8.	**Mantenimiento correctivo Motobomba Principal**						
8.1	Provisión de rodamiento Motobomba principal	**406.933**	305.200	467.973	**460.000**	Cumple	13 %
8.2	Provisión de sello mecánico de Motobomba principal	**265.267**	198.950	305.057	**300.000**	Cumple	13 %
8.3	Mano de obra	**1.211.733**	908.800	1.393.493	**910.000**	Cumple	-25 %
8.4	Mano de obra para cambio de Rodamiento Motobomba principal	**4.762.333**	3.571.750	5.476.683	**3.600.000**	Cumple	-24 %
9.	**Mantenimiento correctivo Motobomba Jockey**						
9.1	Rebobinado de motobomba principal	**278.733**	209.050	320.543	**300.000**	Cumple	8 %
9.2	Provisión de sello mecánico de Motobomba Jockey	**169.533**	127.150	194.963	**150.000**	Cumple	-12 %
9.3	Mano de obra	**880.666**	660.500	1.012.766	**670.000**	Cumple	-24 %
9.4	Rebobinado de motobomba Jockey	**2.298.034**	1.723.526	2.642.739	**1.750.000**	Cumple	-24 %
10.	**Mantenimiento correctivo Ventilador presurizador de escalera**						
10.1	Provisión de rodamiento Motor Ventilador	**449.333**	337.000	516.733	**340.000**	Cumple	-24 %
10.2	Provisión de reten de Motor Ventilador	**217.567**	163.175	250.202	**165.000**	Cumple	-24 %

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

ANÁLISIS DE PRECIOS					TES INGENIERIA de Diego Joaquin Rodriguez Barrios		
Sub Item	Descripción del Bien	Precio Referencial	25% por debajo del referencial	15% por encima del referencial	Precio Ofertado	Análisis de Precios	
10.3	Provisión de polea de Motor Ventilador	**452.833**	339.625	520.758	**460.000**	Cumple	2 %
10.4	Provisión de correa de Motor Ventilador	**303.100**	227.325	348.565	**250.000**	Cumple	-18 %
10.5	Mano de obra	**1.920.400**	1.440.300	2.208.460	**1.450.000**	Cumple	-24 %
10.6	Rebobinado de Motor Ventilador	**4.229.134**	3.171.851	4.863.504	**3.180.000**	Cumple	-25 %
11.	**Mantenimiento correctivo Tablero Electrico de Comando**						
11.1	Provisión de Disyuntor Termo magnético 3x32	**284.000**	213.000	326.600	**215.000**	Cumple	-24 %
11.2	Provisión de Contactor 5,5 kW	**837.200**	627.900	962.780	**630.000**	Cumple	-25 %
11.3	Provisión de Pulsador Normal Abierto	**124.000**	93.000	142.600	**95.000**	Cumple	-23 %
11.4	Provisión de Selectora de 3 posiciones	**136.000**	102.000	156.400	**105.000**	Cumple	-23 %
11.5	Provisión de Relé térmico	**946.300**	709.725	1.088.245	**710.000**	Cumple	-25 %
11.6	Provisión de Relé falta de fase	**1.396.500**	1.047.375	1.605.975	**1.050.000**	Cumple	-25 %
11.7	Provisión de Boya eléctrica	**186.667**	140.000	214.667	**145.000**	Cumple	-22 %
11.8	Provisión de Boya Cable de fuerza 6mm2	**10.330**	7.748	11.880	**11.000**	Cumple	6 %
11.9	Provisión de Boya Cable de mando 1 mm2	**4.033**	3.025	4.638	**4.600**	Cumple	14 %
11.10	Provisión de Selectora de Luz piloto	**103.333**	77.500	118.833	**80.000**	Cumple	-23 %
11.11	Mano de obra	**1.565.284**	1.173.963	1.800.077	**1.180.000**	Cumple	-25 %
12.	**Mantenimiento correctivo Bocas de Incendio Equipadas**						
12.1	Provisión de Válvula Globo Angular de 2 1/2"	**586.667**	440.000	674.667	**445.000**	Cumple	-24 %
12.2	Provisión de Manguera de Incendio 1 1/2" x 30 mts	**1.883.667**	1.412.750	2.166.217	**1.450.000**	Cumple	-23 %
12.3	Provisión de Pitón 1 1/2" Neblinero regulable	**561.017**	420.763	645.170	**430.000**	Cumple	-23 %
12.4	Provisión de acople storz 2 1/2" x 1 1/2"	**352.067**	264.050	404.877	**265.000**	Cumple	-25 %
12.5	Provisión de caja metálica para BIE 60x55x17 cm	**402.933**	302.200	463.373	**305.000**	Cumple	-24 %
12.6	Mano de obra	**1.209.266**	906.950	1.390.656	**910.000**	Cumple	-25 %

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

Abog. Cesar Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

ANÁLISIS DE PRECIOS					TES INGENIERIA de Diego Joaquin Rodriguez Barrios		
Sub Item	Descripción del Bien	Precio Referencial	25% por debajo del referencial	15% por encima del referencial	Precio Ofertado	Análisis de Precios	
13.	**Mantenimiento correctivo de tuberias del sistema de combate hidraulico**						
13.1	Provisión de Válvula Esclusa 2 1/2"	**1.616.933**	1.212.700	1.859.473	**1.250.000**	Cumple	-23 %
13.2	Provisión de Válvula de Retención de 2 1/2"	**728.100**	546.075	837.315	**550.000**	Cumple	-24 %
13.3	Provisión de Tubería H°G° 2 1/2"	**160.000**	120.000	184.000	**180.000**	Cumple	13 %
13.4	Provisión de Soporte metálico con tornillos	**56.033**	42.025	64.438	**45.000**	Cumple	-20 %
13.5	Provisión de Membrana Asfáltica 25 cm	**29.267**	21.950	33.657	**25.000**	Cumple	-15 %
13.6	Provisión de codo de 90° H°G° 2 1/2"	**253.133**	189.850	291.103	**190.000**	Cumple	-25 %
13.7	Provisión de TEE H°G° 2 1/2"	**201.667**	151.250	231.917	**160.000**	Cumple	-21 %
13.8	Provisión de Unión Sencilla H°G° 2 1/2"	**131.400**	98.550	151.110	**100.000**	Cumple	-24 %
13.9	Provisión de Unión doble H°G° 2 1/2"	**261.853**	196.390	301.131	**170.000**	Debajo	-35 %
13.10	Provisión de Manómetro 0 a 10 bar	**176.833**	132.625	203.358	**140.000**	Cumple	-21 %
13.11	Provisión de Presostato	**630.300**	472.725	724.845	**480.000**	Cumple	-24 %
13.12	Mano de obra	**2.946.233**	2.209.675	3.388.168	**2.210.000**	Cumple	-25 %

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

ANEXO VI
"SOLICITUD DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RESPUESTAS"

Asunción, 08 de noviembre de 2022.-

Nota CE N° 62/2022

Señores
TES INGENIERIA de Diego Joaquín Rodríguez Barrios
Dirección: 14 de abril c/ Paraiso
Correo Electrónico: tesingenieria@gmail.com

Ref. CD N° 10/22 "Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema Contra Incendios" - ID - 409.485.

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., en el marco del llamado de referencia, a los efectos de Solicitarle, tenga a bien proceder a **REMITIR** los siguientes:

1- Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

2- Constancia Obrero Patronal de IPS de todos los personales propuestos técnicos y encargados.

3- Autorización del Fabricante :

ITEM	DESCRIPCIÓN
5.1	Provisión de Panel de Incendio Inteligente Direccionable
5.2	Provisión de Modulo direccionable de supervisión de entrada
5.3	Provisión de Modulo direccionable de control de salida
5.4	Provisión de Modulo de Aislación de lazo
6.1	Provisión de Detector de Humo / Calor Direccionable
6.2	Provisión de Detector Termovelocimétrico Direccionable
6.3	Provisión de Pulsador Manual Compuesto Direccionable
6.4	Provisión de Alarma Audio Visual Direccionable

Se requerirá indefectiblemente la Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor en caso de que la Oferente no haya fabricado o elaborado el producto/bien ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes. La Nota o Carta de Autorización deberá estar vigente a la fecha de la Apertura de Ofertas, y en caso de que la misma no mencione el tiempo de vigencia, el Oferente deberá presentar una Nota en forma de Declaración Jurada en la que manifieste que la autorización está vigente y que asume todas las responsabilidades emergentes de dicha declaración Asimismo, deberán estar en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

El plazo fijado para la presentación de lo anteriormente señalado es el día jueves 10 de noviembre de 2022 hasta de las 14:00 horas.

Miembro del Comité de Evaluación
DIBEN

Dirección de Administración y Finanzas
DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

14 de Abril c/ Paraíso.
Bo. San Pablo. Asunción, Paraguay
Telefax: (021) 553 407
Cel.: (0981) 405 452
tesingenieria@gmail.com

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica
y Servicios de Ingeniería

Asunción, 10 de Noviembre de 2022

Señores:
Dirección de Beneficencia y Ayuda Social - Dirección de Beneficencia

Ref: CD N° 10/22 Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema Contra Incendios
ID N ° 409.485

Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes, en el marco de la licitación de referencia a los efectos de dar respuesta a lo solicitado por vuestra institución según **NOTA CE N° 62/2022** de fecha 08 de noviembre de 2022:

Adjuntamos:

- Certificado de Cumplimiento Tributario.
- Constancia de Obrero Patronal y Planilla de IPS de todos los personales propuestos técnicos y encargados.
- Autorización del Fabricante de los ítems solicitados (acompañado de la Declaración Jurada)

Sin otro particular, les saludamos atentamente.

Rec. Silvana Ortiz
Dirección de Contrataciones Públicas
DIBEN
10/11/22
13:15 Hs.

Ing. Diego Rodríguez B.
Representante Legal

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

Lote 4179292852 , Cons.: 3

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270144299610

FECHA 02/11/2022

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	2292560	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	0	RODRIGUEZ BARRIOS DIEGO JOAQUIN

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 02/12/2022 NÚMERO DE CONTROL : 97220961

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427122925609722096 1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 2292560 NRO. CERTIFICADO: 359241

FECHA EMISION: 19-10-2022 VENCIMIENTO: 20-11-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 2292560 Nro. Certificado: 359241

Razon Social: RODRIGUEZ BARRIOS, DIEGO JOAQUIN

Actividad(es): SEGURO DOMESTICO
SERVICIOS DE REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS

Fecha de Inscripcion: 20-05-2016 Cantidad de Asegurados: 19

Nro. Patronal(es): 0005-82-0209 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

TES Ingeniería Telecomunicaciones, Electrónica y Servicios de Ingeniería

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Declaracion Jurada de Salarios

Detalle de Planilla

Ide : 13623593

Tipo : NOR

Imponible : 40.579.377

Periodo : 956 - SETIEMBRE/2022

Can.Asegur: 21

Pagina 1/1

Usuario Impresion: 2292560

Fecha-Hora: 10-11-2022 12:34:54

Corresponde al Extracto Nro.: 10196947

Empleador

Razon soc.: RODRIGUEZ BARRIOS DIEGO JOAQUIN

RUC : 2292560

Nro Patronal 0005-82-00209 Ide Emplea: 101558

Ide Asecot	Nro Cic	Asegurado	Salario Real	Dias	Salario Imponible	Mov
1156486	4352256	BARRETO VILLALBA ENMANUEL ALCIDES	0	30	2.550.307	NORMAL
575027	5664933	BARRIOS ACUÑA CLAUDIO ALEJANDRO	0	18	1.765.602	NORMAL
795248	4832170	BARRIOS GONZALEZ HENRY DAVID	0	18	1.765.602	NORMAL
2295688	4086644	BARRIOS GONZALEZ NADIA DENISSE	0	18	1.765.602	NORMAL
795247	4832169	BARRIOS GONZALEZ OSCAR FABIAN	0	18	1.765.602	NORMAL
1184968	4579870	CANO DELFINO NESTOR FABIAN	0	18	1.765.602	NORMAL
3399314	6615744	DAVALOS MONTIEL JOSE ANDREA	0	18	1.765.602	NORMAL
3451259	7358736	ENCISO CARDOZO DELIO RAMON	0	18	1.765.602	NORMAL
2175273	6504736	ENCISO CARDOZO ERIVERTO	0	16	1.765.602	NORMAL
1223536	4692301	ESCURRA MONGES MARIA FERNANDA	0	30	2.550.307	NORMAL
1480174	2239631	FRANCO GONZALEZ ANUNCIO JOSE	0	30	2.550.307	NORMAL
3244048	4178538	GALEANO SANTA CRUZ RICHARD IVAN	0	11	559.107	SALIDA
24217	810347	GONZALEZ DE OLMEDO OLGA	0	18	1.765.602	NORMAL
2658324	6021589	GONZALEZ PEDRINA NICOLAS SEBASTIAN	0	18	1.765.602	NORMAL
1772091	4601039	LEZCANO FERREIRA MAURICIO RENE	0	18	1.765.602	NORMAL
1306684	1680028	MORAL GRANADA JORGE WILLIAN	0	18	1.765.602	NORMAL
2451118	5036430	PEREIRA TANIA ANDREA	0	18	1.765.602	NORMAL
2301812	2223494	RIOS DIAZ HECTOR RAFAEL	0	30	2.550.307	NORMAL
1072743	2490525	RIOS JARA ROBIN ANIBAL	0	30	2.550.307	NORMAL
1046084	5268903	ROCHE GONZALEZ JUAN ANGEL	0	30	2.550.307	NORMAL
1206415	3218830	TALAVERA DE RODRIGUEZ ALMA NOEMI	0	18	1.765.602	NORMAL

==========FIN DEL INFORME==========

TMS Ingeniería
Telecomunicaciones, Electrónica y Servicios de Ingeniería

Por la presente, declaro bajo fe de juramento que toda la información suministrad percedentemente, se ajusta a la verdad, es correcta y completa.

Firma del empleador o Represenante

Recepcionado por: Firma Cajero

Esta Planilla no constituye documento de pago, esta sujeto al pago del extracto correspondiente. EL PAGO DEL EXTRACTO IMPLICA CONFORMIDAD DEL PRESENTE DETALLE

Teletek Electronics JSC • 14A Srebarna str. • 1407 Sofia, Bulgaria • tel.: +359 2 969 47 00 • www.teletek-electronics.com • info@teletek-electronics.bg

Carta Autorizacion del Fabricante.

POR CUANTO

Nosotros *TELETEK ELECTRONICS, como FABRICANTES oficiales de Sistema Contra Incendios de la marca Teletek Electronics*, con fábricas ubicadas en Bulgaria, *mediante el presente instrumento autorizamos* a

TES INGENIERIA DE ING. DIEGO RODRIGUEZ BARRIOS

con direccion en 14 abril N° 3255 c/ Paraiso, Barrio San Pablo, Asuncion Paraguay,

a Distribuir e Instalar nuestros productos como **Centrales de Alarmas Inteligentes, Detector Multi- criterio, Pulsadores Manuales, Alarmas Audiovisual y demas accesorios.**

Firma: .....

Nombre: Evelina Stoyanova

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: Teletek Electronics

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

14 de Abril c/ Paraíso.
Bo. San Pablo. Asunción, Paraguay
Telefax: (021) 553 407
Cel.: (0981) 405 452
tesingenieria@gmail.com

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica
y Servicios de Ingeniería

Asunción, 04 de Noviembre de 2022

Señores:
Dirección de Beneficencia y Ayuda Social - Dirección de Beneficencia

Referencia: CD N° 10/22 Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema Contra Incendios.
ID N ° 409.485

Presente

Por la presente la Empresa TES Ingeniería bajo declaración jurada manifiesta que:

- La autorización del Fabricante presentada se encuentra vigente y asume todas las responsabilidades emergentes correspondientes a la licitación de referencia.

Sin otro particular, les saludamos atentamente.

Ing. Diego Rodríguez B.
Representante Legal
TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica
Servicios de Ingeniería

Asunción, 15 de noviembre de 2022.-

Nota CE N° 64/2022

Señores
TES INGENIERIA de Diego Joaquín Rodríguez Barrios
Dirección: 14 de abril c/ Paraiso
Correo Electrónico: tesingenieria@gmail.com

Ref. CD N° 10/22 "Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema Contra Incendios" - ID - 409.485.

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., en el marco del llamado de referencia, a los efectos de Solicitarle, tenga a bien proceder a **REMITIR** los siguientes:

1- Información sobre la composición del precio ofertado en el siguiente detallado:
Ítems N° 13.9.

N° del Lote/ Ítem/ Descripción	Precio Ofertado IVA Incl. en Gs.	Cargas Impositivas en Gs.	Cargas Sociales y Laborales en Gs.	Costos Directos en Gs.	Costos Indirectos en Gs.	Otros Conceptos en Gs. (Logística, Comercialización, Ganancia, etc.)

El plazo fijado para la presentación de lo anteriormente señalado es el día 16 de noviembre de 2022 hasta de las 10:30 horas.

Miembro del Comité de Evaluación
DIBEN
Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

14 de Abril c/ Paraíso.
Bo. San Pablo. Asunción, Paraguay
Telefax: (021) 553 407
Cel.: (0981) 405 452
tesingenieria@gmail.com

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

Asunción, 16 de Noviembre de 2022

Señores:
Dirección de Beneficencia y Ayuda Social - Dirección de Beneficencia

Ref: CD N° 10/22 Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema Contra Incendios
ID N ° 409.485

Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes, en el marco de la licitación de referencia a los efectos de dar respuesta a lo solicitado por vuestra institución según **NOTA CE N°64 /2022** de fecha 15 de Noviembre de 2022:

COMPOSICIÓN DE PRECIOS OFERTADOS

N° del Lote/ Ítem/ Descripción	Precio Ofertado IVA Incl. en Gs.	Cargas Impositivas en Gs.	Cargas Sociales y Laborales en Gs.	Costos Directos en Gs.	Costos Indirectos en Gs.	Otros Conceptos en Gs. (Logística, Comercialización, Ganancia, etc.)
Ítem 13.9 - Provisión de Unión doble H°G° 2 1/2"	170.000	15.455	8.500	102.000	5.100	38.945

Sin otro particular, les saludamos atentamente.

Recibido
Esc. Liliana Orti
Dirección de Contrataciones Públicas
DIBEN
16/11/22
09:25 Hs.

Ing. Diego Rodríguez B.
Representante Legal

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería